
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Objeto: Execução de reforma e adequação das instalações da Rodoviária, no município 

de Lindóia - SP 

 

1. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo orientar, regulamentar e tanto quanto possível, 

determinar e caracterizar perfeitamente as disposições de natureza executiva a serem 

observadas no desenvolvimento dos serviços referentes a execução de reforma e adequação 

das instalações da Rodoviária, no município de Lindóia - SP 

 

2. GENERALIDADES 

Nos itens que houver omissão se obedecerá ao que for determinado pela Fiscalização, 

dentro do espírito das demais especificações. A Fiscalização será realizada por profissionais da 

Diretoria de Obras, Serviços Públicos e Transportes e/ou profissional autorizado pelo município 

de Lindóia/SP designados para tal função. 

 

3. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES 

3.1 SEGURANÇA DO TRABALHO 

Todos os operários envolvidos na obra deverão possuir EPIs – Equipamentos de 

Proteção Individual de acordo com o disposto na Portaria do MTB 3214/78, em especial as NR-

06, 18 e 35.  

Essa responsabilidade será comprovada através da apresentação de ART do técnico 

responsável pelo projeto, utilização, manutenção, montagem e desmontagem dos equipamentos. 

 

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Etapa prevista para a montagem do canteiro de obras e organização inicial, como 

instalação da placa de obra com os dados exigidos pelo CONFEA em conformidade com a 

resolução nº. 250 de 16 de dezembro de 1977, e placa em chapa de aço galvanizado conforme 

modelo e dimensões fornecidas pela Prefeitura Municipal. 

 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Deverá ser executada a demolições dos trechos descritos em projeto, com a devida 

remoção do entulho gerado em caçambas metálicas. 



 

 

4.2 FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS 

Em conformidade com o layout de projeto, os novos fechamentos em alvenaria e drywall, 

serão executados para conformação com o pretendido. 

 

4.3 REVESTIMENTOS 

Os locais indicados, terão os novos pisos instalados em porcelanato, bem como, as 

paredes externas serão rebocadas, as internas, revestidas em gesso liso, e os banheiros 

adequados, terão suas paredes revestidas em placas cerâmicas. 

 

4.4 ELÉTRICA 

Inerente a adequação do layout pretendido, serão instaladas as novas tomadas e 

interruptores no local. 

 

4.5 HIDRÁULICA 

As tubulações de água fria e esgoto, sofrerão adequações, com reaproveitamento dos 

metais e louças existentes. 

 

4.6 COBERTURA 

Será executada a revisão geral do telhado, com a substituição das telhas da cobertura, 

troca das calhas, rufos e pingadeiras, e a execução do no forro em gesso acartonado.  

 

4.7 PINTURA 

Após a execução das adequações na unidade, será aplicada a textura acrílica na parte 

externa e pintura acrílica no interior do espaço. 

 

4.8 COBERTURA DO PÁTIO 

Será executada a fundação em estacas do tipo hélice contínua, para posterior 

fornecimento e instalação da cobertura metálica, com telhas em aço galvanizado. Ainda nesta 

etapa, ocorrerá a instalação dos refletores para a iluminação do pátio. 

 

4.9 SERVIÇOS FINAIS 

Após a finalização dos serviços, será feita a limpeza final da rodoviária para a efetiva 

entrega. 

 



 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Esse serviço é medido por unidade executada, conforme projeto. 

 

Estância Hidromineral de Lindoia, 19 de maio de 2026 

 

 

______________________________________________ 

JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI 

Diretor de Obras, Serviços Públicos e Transportes 

CREA-SP nº 0682137259 

 

 

______________________________________________ 

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES 

Prefeito Municipal 
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