
Prefeitura do Munícipio de Lindoia

Obra: Reforma e Adequação da Rodoviária
Área Reforma: 772,23 M2
Área Ampliação: 290,96 M2
Área Total: 1063,19 M2 DATA: 11/09/2026

BDI: 20,70%

ITEM
BASE 

SERVIÇOS
CÓDIGO 

SERVIÇOS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL

TOTAL GLOBAL 1.583.820,82
1 REFORMA RODOVIÁRIA 1.145.178,89

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.360,48

1.1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00 878,28 1.060,08 6.360,48

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 59.845,80

1.2.1 CDHU 03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, 
INCLUINDO REVESTIMENTO

M3 6,63 95,60 115,39 765,04

1.2.2 CDHU 03.03.020 APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO M2 132,84 3,59 4,33 575,20

1.2.3 CDHU 03.04.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE M2 545,21 14,34 17,31 9.437,59

1.2.4 CDHU 04.09.020 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 219,37 37,09 44,77 9.821,19

1.2.5 CDHU 04.14.040 RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO M2 219,37 52,98 63,95 14.028,71

1.2.6 CDHU 05.07.050 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 
E METAL

M3 103,62 137,90 166,45 17.247,55

1.2.7 CDHU 03.08.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE 
FIXAÇÃO/TARUGAMENTO

M2 684,33 7,17 8,65 5.919,45

1.2.8 CDHU 04.08.060 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, 
CHUMBADOS

M 63,60 15,89 19,18 1.219,85

1.2.9 CDHU 04.08.020 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 26,00 26,49 31,97 831,22

1.3 FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS 106.001,24

1.3.1 CDHU 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C M2 223,06 105,58 127,44 28.426,77

1.3.2 CDHU 14.20.010 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO M3 6,50 1.987,37 2.398,76 15.591,94

1.3.3 CDHU 14.30.160 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 
MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM

M2 266,89 192,41 232,24 61.982,53

1.4 REVESTIMENTOS 219.185,71

1.4.1 CDHU 32.17.040 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA 
POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA

M2 233,80 40,28 48,62 11.367,36

1.4.2 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 578,96 8,27 9,98 5.778,02

1.4.3 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 578,96 26,10 31,50 18.237,24

1.4.4 CDHU 33.02.060 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA M2 1.441,17 17,42 21,03 30.307,81

1.4.5 CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 7,80 912,76 1.101,70 8.593,26

1.4.6 CDHU 18.08.090 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA 
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, 
RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M2 412,37 164,47 198,52 81.863,69

1.4.7 CDHU 18.08.100 RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E 
AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA 
QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, 
REJUNTADO

M 756,84 34,08 41,13 31.128,83

1.4.8 CDHU 18.07.020 PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA 
E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA QUÍMICA BICOMPONENTE

M2 132,84 199,01 240,21 31.909,50

1.5 ESQUADRIAS 233.945,13

1.5.1 CDHU 24.02.060 PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA M2 1,89 1.114,15 1.344,78 2.541,63

1.5.2 CDHU 25.01.040 CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA M2 77,15 1.473,22 1.778,18 137.186,59

1.5.3 CDHU 26.02.040 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM M2 77,15 274,91 331,82 25.599,91

1.5.4 CDHU 25.02.020 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA M2 22,00 1.081,92 1.305,88 28.729,36

1.5.5 CDHU 23.09.050 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM UN 26,00 707,21 853,60 22.193,60

1.5.6 CDHU 28.01.020 FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA 
COM 1 FOLHA

CJ 26,00 563,83 680,54 17.694,04

1.6 ELÉTRICA 43.179,60

1.6.1 CDHU 40.05.020 INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TECLA E PLACA CJ 20,00 35,34 42,66 853,20

1.6.2 CDHU 40.05.040 INTERRUPTOR SIMPLES COM 2 TECLAS E PLACA CJ 20,00 46,26 55,84 1.116,80

1.6.3 CDHU 40.05.100 INTERRUPTOR PARALELO COM 2 TECLAS E PLACA CJ 10,00 39,79 48,03 480,30

1.6.4 CDHU 40.05.170 INTERRUPTOR BIPOLAR COM 1 TECLA DUPLA PARALELO E PLACA CJ 10,00 75,00 90,53 905,30

1.6.5 CDHU 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 30,00 31,13 37,57 1.127,10

1.6.6 CDHU 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 20,00 33,52 40,46 809,20

1.6.7 CDHU 40.04.470 CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO CJ 30,00 52,65 63,55 1.906,50

1.6.8 CDHU 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 700,00 4,34 5,24 3.668,00

1.6.9 CDHU 39.03.170 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 800,00 5,17 6,24 4.992,00

1.6.10 CDHU 39.03.174 CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 600,00 6,95 8,39 5.034,00

1.6.11 CDHU 39.02.030 CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 300,00 11,37 13,72 4.116,00

1.6.12 CDHU 41.31.040 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 
K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

UN 40,00 376,37 454,28 18.171,20

1.7 HIDRÁULICA 21.520,25

1.7.1 CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 100,00 36,49 44,04 4.404,00

1.7.2 CDHU 46.03.038 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 
SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,00 61,02 73,65 1.841,25

1.7.3 CDHU 46.03.050 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 
SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 100,00 126,55 152,75 15.275,00

1.8 COBERTURA 317.337,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



1.8.1 CDHU 04.03.040 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 913,02 9,56 11,54 10.536,25

1.8.2 CDHU 04.03.080 RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER M 47,00 11,95 14,42 677,74

1.8.3 CDHU 04.30.020 REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO M 176,39 5,50 6,64 1.171,23

1.8.4 CDHU 16.12.020 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM 
ESPESSURA DE 0,50MM

M2 913,02 112,37 135,63 123.832,90

1.8.5 CDHU 16.33.062 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M M 229,31 252,31 304,54 69.834,07

1.8.6 CDHU 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO M2 684,33 134,73 162,62 111.285,74

1.9 PINTURA 137.802,75

1.9.1 CDHU 33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1.443,17 39,96 48,23 69.604,09

1.9.2 CDHU 33.10.041 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 833,00 40,87 49,33 41.091,89

1.9.3 CDHU 33.10.100 TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO M2 467,60 48,03 57,97 27.106,77

2 COBERTURA DO PÁTIO 423.050,61

2.1 Infraestrutura 128.681,93

2.1.1 CDHU 02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 217,03 18,68 22,55 4.894,03

2.1.2 CDHU 03.01.220 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 0,96 317,48 383,20 367,87

2.1.3 CDHU 06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M3 3,46 71,70 86,54 299,43

2.1.4 CDHU 05.10.023 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS 
SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM

M3 4,67 21,14 25,52 119,18

2.1.5 CDHU 12.12.010 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO 
DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO

TX 1,00 46.596,06 56.241,44 56.241,44

2.1.6 CDHU 12.12.014 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO M 512,00 50,59 61,06 31.262,72
2.1.7 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,29 224,12 270,51 78,45

2.1.8 CDHU 11.01.320 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 3,46 637,95 770,01 2.664,23

2.1.9 CDHU 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 3,46 201,56 243,28 841,75

2.1.10 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 276,80 10,38 12,53 3.468,30

2.1.11 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 69,20 10,66 12,87 890,60

2.1.12 CDHU 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 80,00 29,93 36,13 2.890,40

2.1.13 CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 270,00 7,94 9,58 2.586,60

2.1.14 CDHU 54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M3 10,80 1.693,59 2.044,16 22.076,93

2.2 Superestrutura / Cobertura 244.669,78

2.2.1 CDHU 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 5.400,00 29,93 36,13 195.102,00

2.2.2 CDHU 16.12.020 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM 
ESPESSURA DE 0,50MM

M2 217,03 112,37 135,63 29.435,78

2.2.3 CDHU 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 100,00 166,79 201,32 20.132,00

2.3 Pintura 28.973,51

2.3.1 CDHU 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 434,06 55,30 66,75 28.973,51

2.4 Elétrica 20.725,39

2.4.1 CDHU 37.03.210 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 
18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

UN 1,00 616,06 743,58 743,58

2.4.2 CDHU 37.13.660 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 
A

UN 1,00 174,10 210,14 210,14

2.4.3 CDHU 37.13.840 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 
32 A

UN 1,00 55,49 66,98 66,98

2.4.4 CDHU 37.17.070 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 1,00 243,02 293,33 293,33

2.4.5 CDHU 38.01.040 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS M 60,00 35,92 43,36 2.601,60

2.4.6 CDHU 39.02.040 CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 240,00 17,05 20,58 4.939,20

2.4.7 CDHU 39.03.170 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 440,00 5,17 6,24 2.745,60

2.4.8 CDHU 41.12.210 PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 
125 L/W - 150 W/200 W

UN 8,00 945,00 1.140,62 9.124,96

3 SERVIÇOS FINAIS 15.591,32

3.1 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 772,23 16,73 20,19 15.591,32
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