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“ MEMORIAL DESCRITIVO
Ref.: Aco dos Pilares e Vigas — Prédio 2 Pavimentos
Obra: Reforma e Ampliagdo da EMEFI Prof. Hélio Augusto de Souza
Local:  Praga dos Musicos, s/n - Jardim Valparaiba, Sdo José dos Campos - SP, 12221-371

1. Escopo do servigo:

Corte, dobra e entrega de Armacao CA-50 e CA-60 conforme detalhes a seguir e projetos anexos.

A execucgao do servigo devera ser baseada nos projetos enviados.

2. Detalhamento:

Devera ser considerado no orgamento, o corte e dobra das armacgdes dos pilares e vigas descritos a

sequir:

MODELO QUANT.
Pilares Térreo 62
Vigas Térreo 38
Pilares 1° Pavimento 53
Vigas Cobertura 21

QUADRO RESUMO TOTAL DO ACO

Bitola Comp. (m) Peso/m Total Kg
a5 4823,2 0,154 742,77
26.3 7418,64 0,245 1.817,57
210 3590,76 0,617 2.215,50
@12.5 3533,55 0,963 3.402,81
216 935,7 1,578 1.476,53
320 119,55 2,466 294,81

a) FASE 01 — PILARES E VIGAS DO TERREO

- Pilares do Térreo

Pilar 111 a 119 |
Quantidade Comprimento (m) Quant. Pilares| Total (m)
25 22 1,06 9 209,88
210 8 4,2 3 100,8
212.5 8 4,35 6 208,8
Pilar 120 a 132
25 22 1,06 13 303,16
210 8 4,2 5 168
212.5 8 4,35 8 278,4
Pilar 133 e 136
25 22 0,76 2 33,44
210 4 3,6 1 14,4
212.5 4 3,6 1 14,4
Pilar 134 a 143
25 22 0,76 9 150,48
210 6 4,2 7 176,4
212.5 6 3,6 2 43,2
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Ref.: Aco dos Pilares e Vigas — Prédio 2 Pavimentos

Obra: Reforma e Ampliagdo da EMEFI Prof. Hélio Augusto de Souza
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Pilar 144, 145 e 148 |
Quantidade Comprimento (m) Quant. Pilares| Total (m)
25 22 0,76 3 50,16
210 6 4,2 2 50,4
212.5 6 3,6 1 21,6
Pilar 146, 147, 149 e 150

25 22 0,76 4 66,88
210 4 3,6 1 14,4
212.5 4 3,6 3 43,2

Pilar 151 a 167
25 22 1,06 17 396,44
210 8 4,2 7 235,2
312.5 8 4,35 10 348

Pilar 168 a 172
25 22 1,06 5 116,6
210 8 4,2 1 33,6
212.5 8 4,35 4 139,2

- Vigas do Térreo

FOLHA 30 ( VL121/122/123/124/125/126/127/128)

Bitola comprimento (m)|Peso/m Total Kg

25 734 0,154 113,04
26.3 1773 0,245 434,39
212.5 568 0,963 546,98
216 435 1,578 686,43

FOLHA 31 (VL129/130/131/133/134/135/136/137/138/139/140)

Bitola comprimento (m)|Peso/m Total Kg

25 425,6 0,154 65,54
26.3 1260,2 0,245 308,75
210 63,15 0,617 38,96
212.5 622,22 0,963 599,20
216 66 1,578 104,15

FOLHA 32 (VL143/145/147/149/151/153/155/161)

Bitola comprimento (m)|Peso/m Total Kg

26.3 461,4 0,245 113,04
210 206 0,617 127,10
212.5 198,2 0,963 190,87

216 26,85 1,578 42,37
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FOLHA 33 (VL163/168/170/172/174/175/176)

Bitola comprimento (m)/Peso/m Total Kg

26.3 394,2 0,245 96,58
210 221,9 0,617 136,91
212.5 114,79 0,963 110,54
216 26,85 1,578 42,37

FOLHA 34 (VL177/VI1002/1003/1004)

Bitola comprimento (m)|Peso/m Total Kg

26.3 426,12 0,245 104,40
210 162,24 0,617 100,10
220 119,55 2,466 294,81

RESUMO TOTAL PILARES + VIGA - TERREO (FASE 01)

Bitola comprimento (m)|Peso/m Total Kg

25 2486,64 0,154 382,94
26.3 4314,92 0,245 1.057,16
210 1446,49 0,617 892,48
212.5 2600,01 0,963 2.503,81
216 554,7 1,578 875,32
220 119,55 2,466 294,81

b) FASE 02 - PILARES E VIGAS DO 12 PAVIMENTO

- Pilares do 12 Pavimento

Pilar 111 a 119 |
Quantidade Comprimento (m)  |Quant. Pilares| Total (m)
25 22 1,06 9 209,88
210 8 3,6 9 259,2
Pilar 120 a 132
25 22 1,06 13 303,16
210 8 3,6 13 374,4
Pilar 134 a 143
25 22 0,76 7 117,04
210 6 3,6 7 151,2
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Pilar 144 e 148 |
Quantidade Comprimento (m) Quant. Pilares| Total (m)

25 22 0,76 2 33,44
210 6 3,6 2 43,2

Pilar 151 a 167
a5 22 1,06 17 396,44
210 8 3,6 17 489,6

Pilar 168 a 172
25 22 1,06 5 116,6
210 8 3,6 5 144

- Vigas da Cobertura

FOLHA 41 (VL221/222/223/224/225/226/227/228)

Bitola comprimento (m)|Peso/m Total Kg
a5 734 0,154 113,04
26.3 1712 0,245 419,44
210 143 0,617 88,23
212.5 449 0,963 432,39
216 381 1,578 601,22
FOLHA 42 (VL236/237/238/239/240/251)
Bitola comprimento (m)|Peso/m Total Kg
a5 426 0,154 65,60
26.3 1008,68 0,245 247,13
210 132,87 0,617 81,98
212.5 484,54 0,963 466,61
FOLHA 43 (VL253/261/263/268)
Bitola comprimento (m)|Peso/m Total Kg
26.3 218,88 0,245 53,63
210 231,3 0,617 142,71
FOLHA 44 (VL270/272/277)
Bitola comprimento (m)|Peso/m Total Kg
26.3 164,16 0,245 40,22
210 175,5 0,617 108,28
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RESUMO TOTAL PILARES + VIGA - 1 PAV (FASE 02)

Bitola comprimento (m)|Peso/m Total Kg

a5 2336,56 0,154 359,83
26.3 3103,72 0,245 760,41
210 2144,27 0,617 1.323,01
212.5 933,54 0,963 899,00
216 381 1,578 601,22

Obrigagoes da Contratada

Recolhimento de encargos, impostos e tributos trabalhistas referente aos seus funcionarios.
Fornecimento de todos os materiais necessarios.

Todos os residuos decorrentes dos servigos executados, sdo de responsabilidade da CONTRATADA e
deverao ser destinados de forma correta.

Entrega de todo material no local da obra.

Todas as pecas deverao ser entregues com identificagdo de nome e numero de folha.

Prazo de Execucgao

Prazo para execugdo da FASE 01 de 15 (quinze) dias corridos para armacgéao, a contar do recebimento da
primeira Ordem de Servico.

Prazo para execugao da FASE 02 de 15 (quinze) dias corridos para armagao, a contar do recebimento da
segunda Ordem de Servico.

Servigo a ser executado em 2 etapas, com prazo entre elas de aproximadamente 30 dias.

Sao José dos Campos, 11 de novembro de 2025.

Edlaine Valerio
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Edlaine dos Santos Valério
Engenheira Civil - DEN — URBAM



para mais informacdes leia o cddigo abaixo




