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1-DAS TARIFAS

1.1. A operagao do servigo de transporte coletivo de passageiros sera remunerada
através da PRECO DA TARIFA definida no APENDICE - ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA
E ECONOMICA, respeitada a manutengio do seu equilibrio econémico e financeiro, nos termos

do art. 92 da Lei Federal 12.587/12.

1.2. Dentre os componentes da REMUNERACAO FINAL, conforme APENDICE
-~ MECANISMO DE REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA, estd a TARIFA DE
REMUNERACAO.

1.2.1. A TARIFA DE REMUNERACAO da Concessionaria é aquela apresentada

na proposta vencedora da licitagao.

1.2.2. Face a manutencao do principio da modicidade e do equilibrio econé6mico-
financeiro do Contrato, considera-se que a remuneragao oferecida pelo licitante em sua proposta

comercial atende, pelo menos, aos seguintes fatores basicos:
1.2.2.1. Despesas de operagao;

1.2.2.2. Custos de depreciacao sobre todos os bens envolvidos na prestagao dos

servigos, compativel com os prazos e com o regime de depreciagao;

1.2.2.3. Remuneragao de todo o capital empregado para a execucao dos servicos,

direta ou indiretamente;

1.2.2.4. Despesas com encargos tributdrios e sociais, despesas administrativas,

seguros e demais despesas e custos previstos ou autorizados;
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1.2.2.5. Outros que vierem a ser exigidos no cumprimento da tarefa publica, ndo
previstos neste Edital e seus Anexos, desde que mantido o equilibrio economico-financeiro do

Contrato.
1.3. DOS REAJUSTES:

1.3.1. A fim de preservar a justa remuneragao, é garantido o REAJUSTE DA
TARIFA DE REMUNERACAO, para mais ou para menos, de modo a manter-se o EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO na prestagao dos servigos.

1.3.1.1. A TARIFA DE REMUNERACAO serd objeto de Reajuste de prego, com o
uso da féormula paramétrica apresentada no item 1.3.2. considerando a data-base, da execugao do

presente instrumento, anualmente, por ato do Poder Concedente.

1.3.2. Os valores contratuais de TARIFA DE REMUNERACAO serao reajustados
anualmente, ou a critério do Poder Concedente no espagamento da concessao dos ajustes, para fins

de atualizacao de prego, de acordo com a seguinte expressao:
R=(0,45 x i1)+ (0, 30 x i2) + (0, 25 x i3)
Sendo:
R - Indice de reajuste, em percentual, a aplicar entre os periodos considerados;
i1 - Variacao do “Reajuste Salarial” aprovado em Convencgao Coletiva, ou em
sua falta, Acordo Coletivo do Municipio ou Regiao.

i2 — Variac¢ao do preco médio de revenda do diesel, cidade de Cunha- Estado de
Sao Paulo, da Sintese dos Precos Praticados, RESUMO II — Diesel R$/l da ANP — Agéncia Nacional

do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis;

i3 — Variacao do IPCA OG - DI - “Veiculos automotores, reboques, carrocerias e

autopecas” — 1420909, medido pela FGV.
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OBS: Em relacao a variagao dos itens i1, i2 e i3, devem ser considerados os
ultimos 12 meses, contados a partir de 3 meses antes da data do novo reajuste, para garantir a

disponibilidade dos dados publicados.

1.3.2.1. No caso da paralisacao da publicacdao dos indices elencados, esses serao

substituidos por outros equivalentes, de comum acordo.

1.3.3. O indice de pregos calculado conforme item 1.3.2 deve ser considerado
como o indice de atualizagdo monetaria do contrato para fins de estudos de reequilibrio e/ou

outros pertinentes.

1.3.4. Sempre que houver revisdes contratuais ordindrias, conforme
periodicidade previstano CONTRATO, as porcentagens que compdem a formula paramétrica do
item 1.3.2 podem ser revisadas de comum acordo entre as partes para melhor refletir a estrutura

de custos da CONCESSAO naquele momento.
1.4. DAS REVISOES

1.4.1. As REVISOES DE TARIFA DE REMUNERACAO sio provenientes do
PROCESSO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, disciplinado no APENDICE —
ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRO, como um dos mecanismos para

promocao do reequilibrio econdmico-financeiro contratual.

1.4.2. Para o processo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, devem
ser observadas obrigatoriamente os custos elencados e comprovados considerando as tabelas de

precificagao do estudo de viabilidade.

1.4.3. As revisdes deverao aferir o equilibrio econdmico-financeiro do Contrato
demonstrado pelo FLUXO DE CAIXA E GERAGCAO DE RECEITA em face dos custos

apresentados nas tabelas do estudo de viabilidade técnica e econdmica da concessao.

Praca Coronel Jodo Olimpio, 91, Centro — Cunha —SP —(12) 3111-5000
planejamento@cunha.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
Praca Coronel Jodo Olimpio, n° 91, Centro, Cunha/SP — CEP 12530-000
Telefone: (12) 3111-5000 - CNPJ n° 45.704.053/0001-21

1.4.3.1. Apés cada recomposigio de EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
DO CONTRATO, os eventuais reajustes da tarifa de remuneragao voltam a ser calculados pela
formula paramétrica, devidamente avaliada, decorrentes da recomposicao e manutencao do

equilibrio econdmico e financeiro do Contrato.

1.4.4. O PODER CONCEDENTE podera, em carater excepcional, proceder a
revisao extraordindria das tarifas de remuneragao, por ato de oficio ou mediante provocagao da
CONCESSIONARIA, caso em que esta deverd demonstrar sua cabal necessidade e pertinéncia,
instruindo o requerimento com todos os elementos indispensaveis e suficientes para subsidiar a

decis3o.

1.4.5. Na impossibilidade de demonstrar previamente, de forma precisa, os
impactos financeiros do evento ensejador do desequilibrio, a CONCESSIONARIA deverd
motivar o pleito de recomposi¢ao pretendido, de modo que o PODER CONCEDENTE instaure o
processo administrativo proprio para apuragao dos mesmos, no bojo do qual os referidos
impactos deverdo ser devidamente comprovados pela pleiteante, conforme elencado no estudo

viabilidade técnica.

1.4.6. A afericao da necessidade de revisdo se dard, dentre outros, nos seguintes
casos, que poderao ocorrer simultaneamente ou nao, desde que comprovadamente gerem

DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

1.4.6.1. Sempre que ocorrer variagdo da composicao de investimentos em frota,
decorrente de determinacao do PODER CONCEDENTE, em razao de acréscimo ou diminuigao
de veiculos, mudanca de modal ou tipo de veiculo, ou modificagao de vida 1til ou idade média
maxima;

1.4.6.2. Sempre que houver acréscimo ou supressao dos encargos previstos no

Projeto Bésico, para mais ou para menos, conforme o caso;
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1.4.6.3. Quando da implantagao de agOes que interfiram na rede de transportes

que comprovadamente altere os encargos da CONCESSIONARIA, para mais ou para menos;

1.4.6.4. Ressalvados os impostos sobre a renda, sempre que forem criados,
alterados ou extintos tributos que incidem sobre a prestacdo dos servigos e seus principais
insumos ou a remuneracio da CONCESSIONARIA ou sobrevierem disposicoes legais, apés a
data de apresentagio das propostas, de comprovada repercussao nos custos da

CONCESSIONARIA, para mais ou para menos, conforme o caso;

1.4.6.5. Sempre que ocorréncias supervenientes, decorrentes de forca maior, caso
fortuito, fato do principe, fato da Administracdo ou de interferéncias imprevistas resultem,

comprovadamente, em acréscimo ou redugao dos custos da CONCESSIONARIA:

1.4.6.6. Sempre que houver alteracdo wunilateral do Contrato, que
comprovadamente altere os encargos da CONCESSIONARIA, para mais ou para menos,

conforme o caso, consoante Art. 99, § 4°, Lei 8.987/95.
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