

CN-SIAM		CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro			
DATA 13/09/2024		Requisicao de servicos por numero de 0000035530 2024 a 0000035530 2024	
PAGINA		1	
DOC.ORIGEM	DESPESA		
N.REQ.	DATA	ORGAO	REQUISITANTE
Nº SERVICIO	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO
			VALOR TOTAL
00273 3.3.90.39. 12 365 2002 2700			
0000035530 2024 13/09/2024 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			
ANGELICA L MASSARO CEMEI PROF ELIANE DE VITO FERREIR			
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE			
000.00000.9711-01 SERVICIO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			
		1, UN	13.680,0000
			13.680,00
SERVICIO DE FABRICACAO E INSTALACAO DE 90 METROS			
DE PISO DRENANTE (LxCxE: 22X50X5CM); PINTURA COM			
TRATAMENTO ANTI CORROSIVO EM TINTA ESMALTE SINTE-			
TICO A BASE DE SOLVENTE (COR PRETA), INCLUINDO RE			
TIRADA DE GRELHAS EXISTENTES. ENGLOBA MAO DE OBRA			
MATERIAIS, FERRAMENTAS, TRANSPORTES, EPIS, ETC			
CEMEI ELIANE V F PENNA			
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$			
1.655.125,98		VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	
		13.680,00	
ANGÉLICA LAINETTI MASSARO		Assinado de forma digital por ANGÉLICA LAINETTI MASSARO	
		Dados: 2024.09.16 09:48:00 -03'00'	
Requisitante		Responsavel	
		Ordenador	
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 13/09/2024 as 09:47:06 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efe-			
tuada(s) nesta despesa.			



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Setor Requirante: **Secretaria Municipal de Educação de Bebedouro / SP**

Responsável pela Demanda: **Raphaël Leal Sanches**

Matrícula: **017749**

E-mail: raphaelsanches@semeb.bebedouro.sp.gov.br

CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO

Característica do Objeto	Sugestão da modalidade de contratação
() Serviço não continuado	() Pregão
() Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra	(X) Dispensa / Inexigibilidade de Licitação
() Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra	() Concorrência
() Material de consumo	() Leilão
() Material permanente / equipamento	() Concurso
() Serviço de Engenharia/Manutenção Veículos Automotores	() Diálogo Competitivo
(X) Obras / Reforma de Edifício	
() Alienação de bens	

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Está obra refere-se à adequação na unidade escolar descrita.

Serviço especializado construção civil reforma e melhorias na unidade escolar.

CEMEI Profa. Eliane de Vito Ferreira Penna

Endereço: Al. Dr. Plínio de Brito, 272 - Jd. Alvorada - CEP 14.706-234

Gestor: **Alessandra Aparecida Gobbi Iglezias**

Email: elianedevito@semeb.bebedouro.sp.gov.br

Telefone: 17-3343.9279



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Reparos necessários por conta de problemas hidráulicos onde é necessário a substituição dos ralos tipo grelha por pisos drenantes, necessidade ocorre por conta de insetos no local.

CEMEI Profa. Eliane de Vito Ferreira Penna

Os serviços supramencionados são justificados pela responsabilidade de preservação e manutenção do local público em bom estado de utilização, assim como, a obrigatoriedade desta Secretaria em realizar manutenção corretiva e preventiva desses locais. Propiciando assim, maior conforto e segurança aos seus usuários.

A presente contratação se faz com fundamentação no artigo 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO


Item	Descrição Resumida	Unidade de Fornecimento	Quantidade
Único	<i>[fabricação e instalação de artefatos de cimento, piso drenante]</i>	m.	92


ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

Para realização deste orçamento foi visita in-loco, levantamento dos quantitativos. Após esse levantamento foi realizado uma cotação de mercado cuja contratação ocorre pelo menor preço.

R\$ 13.680,00

Bebedouro (SP), aos 02 de setembro de 2024.


Raphael Leal Sanches
Coord. De Planej. Engenharia e Obras
Secretaria Municipal de Educação
Matrícula: 017749


Angélica Lainetti Massaro
Secretária da Educação – Bebedouro/SP

OFÍCIO 074/2024

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO

Bebedouro, 19:01.

O CEMEI Prof.^a Eliane de Vito Ferreira Penna vem, através deste, solicitar um profissional para realizar uma inspeção em nossos ralos, estamos encontrando diversos escorpiões durante o dia, principalmente nas áreas de uso das crianças, como a sala referência e o banheiro e acreditamos que eles estejam saindo deles. Nossa escola passou por uma dedetização no dia 10/08 (sábado retrasado), mas durante a semana passada continuamos encontrando escorpiões vivos. Na sexta-feira (16/08) um escorpião vivo estava próximo a um bebê de 1 ano e 4 meses, mas a professora conseguiu eliminá-lo. Isso acaba pondo em risco a confiança das famílias no bem-estar da criança e no trabalho pedagógico realizado, uma vez que a docente tem que ficar em constante alerta sobre ter ou não um escorpião perto das crianças.

No referido dia, 16/08, nós aplicamos veneno para escorpião após o expediente, o produto foi jogado em todos os possíveis locais, mas ele não foi efetivo, porque hoje, 20/08, uma criança encontrou um escorpião vivo dentro do banheiro, junto de sua professora.

Em um caso recente, havia um escorpião no lençol de uma criança que estava deitada no descanso depois do almoço e, após ela se levantar, a professora foi recolher o lençol para guardar, mas ao manuseá-lo foi picada, precisando de atendimento urgente no hospital municipal. Por sorte, não foi com a criança, porém, há o risco para nossos profissionais que precisa ser sanado.

Até o momento nós conseguimos garantir que nenhuma criança tenha sido picada, mas diante da quantidade que estamos encontrando e por estarem aparecendo diretamente nos ambientes que são de uso das crianças durante o dia, tememos que algum dia não tenhamos tempo de eliminar a ameaça antes que algo de pior possa acontecer, e parte disso se dá pelo fato de que estamos com defasagem de dois funcionários (José Roberto - que aposentou em 01/10/2023 e Fabiola Isabel - que exonerou para assumir outro cargo nesta prefeitura a partir de 17/05/2024), ambos entravam às 06h30 para abrir os ambientes e fazer uma primeira verificação antes da chegada das crianças, hoje, temos apenas uma funcionária disponível neste horário, estando sobrecarregada e não conseguindo realizar uma verificação efetiva.

Estamos enviando em anexo um orçamento após muita pesquisa de um piso drenante para substituição dos ralos abertos que impossibilita definitivamente a saída de animais peçonhentos que compromete completamente a segurança das nossas crianças.

Certos de podermos contar com um auxílio desta Secretaria, pedimos urgência nesta solicitação.

Atenciosamente,

Ilma. Sra. Angélica Lainetti Massaro

A/C Emilene Cristina Argentão de Oliveira

Al. Dr. Plínio de Brito, nº 272 elianedevito@semeb.bebeouro.sp.gov.br
Jd. Alvorada, CEP: 14706-234
Bebedouro - SP

Alessandra Aparecida Gobbi
Alessandra Aparecida Gobbi
RG: 26.693.149-2
Vice-diretora
(17) 3343-9249
(Também no WhatsApp)



S.G. MESQUITA Construtora	Fabricação e Instalação Piso Drenante	SEMEI ELIAME DE VITO FERREIRA PENNA	
Data: 23/08/2024 Cód. Documento: SGM-00234/24	Proposta Técnica / Comercial	Responsável:	VER
		Sra. Alessandra Gobbi	00

Proposta Técnica

Escopo de fornecimento da contratada

Prestar os serviços com integral observância das disposições deste contrato de acordo com a melhor técnica disponível no mercado e em estrita conformidade com o dispositivo na legislação aplicável, respondendo diretamente por sua qualidade e adequação e empregando todos os recursos necessários ao cumprimento dos prazos necessários.

Disponibilizar profissionais especializados para execução dos serviços:

- Fabricação de 90 mts piso Drenante (L 0,22 x C 0,50 x E 0,05)
- Pintura com tratamento ante corrosivo e demão com esmalte sintético a base de solvente na cor preto, na base existente do ralo (cantoneira aço carbono) para instalação do piso Drenante.
- Estamos considerando na proposta retirada das grelhas existente limpeza das canaletes e instalação dos pisos drenante.

Obs. Todos materiais de consumo fornecimento da Contratada

Cronograma

Na etapa inicial ressalta-se a importância do planejamento da obra, onde através de método construtivos, condições locais, datas-marco a serem atingidas, plano de ataque e prazo de entrega dos materiais, serão estabelecidas a programação para execução da obra. Assim sendo para essas definições será feito um levantamento antecipado em conjunto entre Contratante / Contratada logo após a contratação dos serviços e emissão do pedido de compra;

S.G. MESQUITA <i>Construtora</i>	Fabricação e Instalação Piso Drenante	SEMEI ELIAME DE VITO FERREIRA PENNA	
Data: 23/08/2024 Cód. Documento: SGM-00234/24	Proposta Técnica / Comercial	Responsável: Sra. Alessandra Gobbi	VER 00

Base para Elaboração da Proposta Comercial.

A proposta foi elaborada procurando atender todas as solicitações e especificações técnicas apresentadas. Desta forma, esta proposta prevalece sobre todo e qualquer outro documento anterior, caso encontrem algum item que gere dúvida ou discordância com relação às especificações, deverá contatar-nos para os devidos esclarecimentos e apresentação de possíveis desvios. Levando em consideração que toda a mão de obra calculada para esta proposta foi de acordo com as informações fornecidas pelo contratante.

Mao de obra / Materiais	Investimento
Mao de Obra / Materiais	R\$ 13.680,00

Em nossos preços estão inclusos todos os impostos federais, estaduais e municipais, bem como, taxas diversas e encargos sociais e trabalhista atualmente em vigor, considerando o recolhimento do ISSQN do Município.

Sem mais para o momento agradecemos e estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizerem necessários.

Damiao Donizete
(17) 99174-5150

CNPJ: 21.271.438/0001-84

ORÇAMENTO

DATA 30/08/2024

Escola Eliane de Vito Ferreira Penna
Alameda Doutor Plínio de Britto, N 272, Jardim
alvorada
Bebedouro sp

Fabricação de artefatos de cimento

Proposta valida 15 dias a partir da data de entrega

TOTAL

17.900,00

ASSINATURA DO CLIENTE _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.886.783/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/04/2020
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
SEBASTIAO GONCALO PEREIRA MESQUITA 09093353896

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R BELMIRO RAMOS

NÚMERO
731

COMPLEMENTO

CEP
14.702-178

BAIRRO/DISTRITO
RESIDENCIAL UNIAO

MUNICÍPIO
BEBEDOURO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DAM_IGLEZIAS@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(17) 3349-8106

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/09/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/09/2024 às 15:31:12 (data e hora de Brasília).