
FNHIS SUB 50
Projeto: Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023
Data-base: FEV/2025
Enc sociais: Sem desoneração

SP

Item Macro-Serviço SINAPI Descrição Und.  Quant. 
 Preço Unt.

(R$) 
 Custo

(R$) 
Custo Perc.

(%)
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR                R$        122.254,00 
01 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                         -   0,00%
01.01 LOCAÇÃO  R$                              -   0,00%
01.02 ESTIMATIVA DOS DEMAIS CUSTOS  R$                              -   
02 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES  R$          16.289,39 13,32%
02.01 FUNDAÇÕES  R$               16.289,39 
02.01.01 SAPATA  R$                 6.269,22 5,13%

02.01.01.01 SAPATA 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA  PARA BLOCO DE COROAMENTO  OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA  
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3                   8,74  R$                      45,79  R$                     400,20 

02.01.01.02 SAPATA 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2                   4,68  R$                         8,28  R$                       38,75 

02.01.01.03 SAPATA 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO  OU SAPATAS, ESPESSURA DE 
5 CM. AF_01/2024

M2                   4,68  R$                      38,60  R$                     180,65 

02.01.01.04 SAPATA 96541 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA  RESINADA,  E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2                 14,56  R$                    203,90  R$                 2.968,78 

02.01.01.05 SAPATA 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG                 50,70  R$                      12,98  R$                     658,09 

02.01.01.06 SAPATA 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG                 26,70  R$                      16,35  R$                     436,55 

02.01.01.07 SAPATA 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 
- MONTAGEM. AF_01/2024

KG                 12,80  R$                      18,20  R$                     232,96 

02.01.01.08 SAPATA 96556_ADP-01 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO  E 
ACABAMENTO.  

M3                   1,41  R$                    813,67  R$                 1.147,27 

02.01.01.09 SAPATA 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3                   7,09  R$                      29,05  R$                     205,96 

02.01.02 BALDRAMES  R$                 6.476,13 5,30%

02.01.02.01 BALDRAMES 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3                   5,46  R$                    138,85  R$                     758,12 

02.01.02.02 BALDRAMES 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 
5 CM. AF_01/2024

M2                   6,83  R$                      38,60  R$                     263,64 

02.01.02.03 BALDRAMES 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2                 28,58  R$                      74,84  R$                 2.138,93 

02.01.02.04 BALDRAMES 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
- MONTAGEM. AF_01/2024

KG                 80,40  R$                      14,77  R$                 1.187,51 

02.01.02.05 BALDRAMES 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG                   7,70  R$                      16,35  R$                     125,90 

02.01.02.06 BALDRAMES 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 
- MONTAGEM. AF_01/2024

KG                 39,00  R$                      18,20  R$                     709,80 

02.01.02.07 BALDRAMES 96555_ADP-01 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,  FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  AF_01/2024

M3                   1,91  R$                    627,75  R$                 1.198,99 

02.01.02.08 BALDRAMES 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3                   3,21  R$                      29,05  R$                       93,25 

02.01.03 IMPERMEABILIZA ÇÃO  R$                 3.544,04 2,90%

02.01.03.01 IMPERMEABILIZA ÇÃO 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2                 33,95  R$                         5,46  R$                     185,37 

02.01.03.02 IMPERMEABILIZA ÇÃO 98562 IMPERMEABILIZA ÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE,  E = 1,5CM. AF_09/2023

M2                 33,95  R$                      54,63  R$                 1.854,69 

02.01.03.03 IMPERMEABILIZA ÇÃO 98557 IMPERMEABILIZA ÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2                 33,95  R$                      44,30  R$                 1.503,99 

02.02 CONTENÇÕES / ARRIMOS ESPECIAIS  R$                              -   0,00%
03 SUPRAESTRUTURA  R$             9.643,30 7,89%
03.01 PILARES, VIGAS E LAJES  R$                 9.643,30 7,89%

03.01.01 PILARES, VIGAS E LAJES 92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES  E ESTRUTURAS SIMILARES,  PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2                 14,39  R$                      71,90  R$                 1.034,64 

03.01.02 PILARES, VIGAS E LAJES 92463_ADP-01 MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO,  PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

M2                 20,54  R$                      69,51  R$                 1.427,67 

03.01.03 PILARES, VIGAS E LAJES 92463 MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO  COM GARFO DE MADEIRA,  PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2                   4,13  R$                    120,02  R$                     495,68 

03.01.04 PILARES, VIGAS E LAJES 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG                 70,40  R$                      14,80  R$                 1.041,92 

03.01.05 PILARES, VIGAS E LAJES 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG                 15,00  R$                      13,47  R$                     202,05 

03.01.06 PILARES, VIGAS E LAJES 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG                 65,30  R$                      12,31  R$                     803,84 

03.01.07 PILARES, VIGAS E LAJES 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG                 85,60  R$                      10,80  R$                     924,48 

03.01.08 PILARES, VIGAS E LAJES 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,  BIAPOIADA,  PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL,  ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)  = (8+4). AF_11/2020

M2                   5,77  R$                    183,76  R$                 1.060,30 

03.01.09 PILARES, VIGAS E LAJES 103669_ADP-01 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO  E 
ACABAMENTO.  AF_02/2022

M3                   1,28  R$                    851,41  R$                 1.089,81 

03.01.10 PILARES, VIGAS E LAJES 103682_ADP-01 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO  E ACABAMENTO.  AF_02/2022

M3                   1,78  R$                    876,56  R$                 1.562,91 

04 PAREDES E PAINÉIS  R$          21.413,40 17,52%
04.01 ALVENARIA/FECHAMENTOS  R$               12.599,24 10,31%

04.01.01 ALVENARIA/FECHAMENTOS 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO  COM PREPARO EM BETONEIRA.  AF_12/2021

M2              105,42  R$                    107,18  R$               11.298,92 

04.01.02 ALVENARIA/FECHAMENTOS 105024 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M                 16,20  R$                      56,12  R$                     909,14 

04.01.03 ALVENARIA/FECHAMENTOS 105030 CONTRAVERGA  MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M                   9,20  R$                      42,52  R$                     391,18 

04.02 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                 2.847,20 2,33%

04.02.01 ESQUADRIAS METÁLICAS 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.  EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.  
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2                   2,60  R$                    378,44  R$                     983,94 

04.02.02 ESQUADRIAS METÁLICAS 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO 
INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO,  FIXAÇÃO COM PARAFUSO,  SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO  - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2                   2,80  R$                    542,33  R$                 1.518,52 

04.02.03 ESQUADRIAS METÁLICAS 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS,  EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO,  FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2                   0,48  R$                    718,19  R$                     344,73 

04.03 ESQUADRIAS DE MADEIRAS  R$                 5.966,96 4,88%

04.03.01 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 91316
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA),  PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO

UN                   2,00  R$                 1.369,12  R$                 2.738,24 

04.03.02 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 91314
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                   3,00  R$                 1.076,24  R$                 3.228,72 

04.04 VIDROS E ESQUADRIAS ESPECIAIS  R$                              -   0,00%
05 COBERTURA E PROTEÇÕES  R$          26.605,78 21,76%
05.01 TELHADOS  R$               26.605,78 21,76%

05.01.01 TELHADOS 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  (ÁREA DE 
PROJEÇÃO DO TELHADO)

M2                 83,15  R$                      96,77  R$                 8.046,43 

05.01.02 TELHADOS 94447
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA,  COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.  AF_07/2019  (ÁREA DE PROJEÇÃO DOT TELHADO)

M2                 83,15  R$                      90,90  R$                 7.558,34 

05.01.03 TELHADOS 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2              114,50  R$                      12,67  R$                 1.450,72 

05.01.04 TELHADOS 94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 UN              631,80  R$                         3,58  R$                 2.261,84 

05.01.05 TELHADOS 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA  TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE  VERTICAL. AF_07/2019

M                 10,65  R$                      38,15  R$                     406,30 

05.01.06 TELHADOS 92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,  VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN                   4,00  R$                 1.720,54  R$                 6.882,16 

05.02 IMPERMEBILIZA ÇÕES  R$                              -   0,00%

Paulo Andre Rocha dos Santos
nserir estimativa de custo para Serviços Preliminares.




06 REVESTIMENTOS  R$          17.810,19 14,57%
06.01 REVESTIMENTOS  INTERNOS  R$                 3.797,43 3,11%

06.01.01 REVESTIMENTOS  INTERNOS 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2              118,92  R$                         4,73  R$                     562,49 

06.01.02 REVESTIMENTOS  INTERNOS 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,  COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2                   4,44  R$                         6,36  R$                       28,24 

06.01.03 REVESTIMENTOS  INTERNOS 87545 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE  EM 
PAREDES INTERNAS,  PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

M2                 15,92  R$                      32,10  R$                     511,03 

06.01.04 REVESTIMENTOS  INTERNOS 87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE  EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

M2                 57,56  R$                      28,23  R$                 1.624,92 

06.01.05 REVESTIMENTOS  INTERNOS 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE  EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

M2                 37,64  R$                      24,23  R$                     912,02 

06.01.06 REVESTIMENTOS  INTERNOS 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE  EM 
TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2                   4,44  R$                      35,75  R$                     158,73 

06.02 REVESTIMENTOS  CERÂMICOS  R$                 1.164,00 0,95%

06.02.01 REVESTIMENTOS  CERÂMICOS 87267 REVESTIMENTO  CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2                 13,95  R$                      66,79  R$                     931,72 

06.02.02 REVESTIMENTOS  CERÂMICOS 87265 REVESTIMENTO  CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.   AF_02/2023_PE

M2                   3,84  R$                      60,49  R$                     232,28 

06.03 REVESTIMENTOS  EXTERNOS  R$                 6.866,66 5,62%

06.03.01 REVESTIMENTOS  EXTERNOS 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS  DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.   ARGAMASSA  TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2                 68,82  R$                         9,24  R$                     635,90 

06.03.02 REVESTIMENTOS  EXTERNOS 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS  DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.   ARGAMASSA  TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2                 39,22  R$                         7,79  R$                     305,52 

06.03.03 REVESTIMENTOS  EXTERNOS 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA  TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE  EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

M2                 39,22  R$                      43,39  R$                 1.701,76 

06.03.04 REVESTIMENTOS  EXTERNOS 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA  TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE  EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

M2                 68,82  R$                      61,37  R$                 4.223,48 

06.04 FORROS  R$                 1.288,81 1,05%

06.04.01 FORROS 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,  INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL  DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS   (NÃO É NECESSÁRIO ACABAMENTO)

M2                 35,90  R$                      35,90  R$                 1.288,81 

06.05 PINTURA  R$                 4.693,29 3,84%
06.05.01 PINTURAS INTERNAS  R$                 1.777,77 1,45%

06.05.01.01 PINTURAS INTERNAS 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2              103,00  R$                         5,01  R$                     516,03 

06.05.01.02 PINTURAS INTERNAS 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2                   4,44  R$                         6,21  R$                       27,57 

06.05.01.03 PINTURAS INTERNAS 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2                 97,20  R$                      11,06  R$                 1.075,03 

06.05.01.04 PINTURAS INTERNAS 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
(PINTURA TETO - LAJE DO RESERVATÓRIO)

M2                   4,44  R$                      14,04  R$                       62,34 

06.05.01.05 PINTURAS INTERNAS 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD,  APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,  DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
(PINTURA NA PAREDE DO BANHEIRO E COZINHA)

M2                   7,80  R$                      12,41  R$                       96,80 

06.05.02 PINTURAS EXTERNAS  R$                 1.959,85 1,60%

06.05.02.01 PINTURAS EXTERNAS 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 
(PINTURA PAREDES)

M2              108,04  R$                         5,73  R$                     619,07 

06.05.02.02 PINTURAS EXTERNAS 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD,  APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,  DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
(PINTURA PAREDES)

M2              108,04  R$                      12,41  R$                 1.340,78 

06.05.03 PINTURA ESQUADRIAS  R$                     955,67 0,78%

06.05.03.01 PINTURA ESQUADRIAS 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2                 21,00  R$                         2,46  R$                       51,66 

06.05.03.02 PINTURA ESQUADRIAS 102198_ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2                 21,00  R$                      22,40  R$                     470,36 

06.05.03.03 PINTURA ESQUADRIAS 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO  (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA,  2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2                 21,00  R$                      20,65  R$                     433,65 

06.06 ESPECIAIS / ELEMENTOS FACHADA  R$                              -   0,00%
07 PAVIMENTAÇÕES  R$             9.868,77 8,07%
07.01 MADEIRA  R$                              -   0,00%
07.02 CERÂMICA  R$                 7.419,94 6,07%

07.02.01 CERÂMICA 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR  DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2                 47,32  R$                         0,91  R$                       43,06 

07.02.02 CERÂMICA 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3                   4,73  R$                    160,45  R$                     758,93 

07.02.03 CERÂMICA 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2                 47,32  R$                         1,84  R$                       87,07 

07.02.04 CERÂMICA 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

M2                 47,32  R$                      34,79  R$                 1.646,26 

07.02.05 CERÂMICA 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2                 15,13  R$                      52,96  R$                     801,28 

07.02.06 CERÂMICA 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO  NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

M2                 32,19  R$                      37,52  R$                 1.207,77 

07.02.07 CERÂMICA 87247
REVESTIMENTO  CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2                 16,80  R$                      60,11  R$                 1.009,85 

07.02.08 CERÂMICA 87248
REVESTIMENTO  CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2                 19,10  R$                      51,13  R$                     976,58 

07.02.09 CERÂMICA 87246
REVESTIMENTO  CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2                 12,98  R$                      68,50  R$                     889,13 

07.03 CARPETE  R$                              -   0,00%
07.04 CIMENTADOS  R$                     951,87 0,78%

07.04.01 CIMENTADOS 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR  DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2                 16,15  R$                         0,91  R$                       14,70 

07.04.02 CIMENTADOS 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO  CONVENCIONAL,  NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3                   1,29  R$                    726,49  R$                     937,17 

07.05 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  R$                 1.496,96 1,22%

07.05.01 RODPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA  2,0 CM. AF_09/2020 M                   2,52  R$                    106,74  R$                     268,98 

07.05.02 RODPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_02/2023

M                 38,70  R$                         7,80  R$                     301,86 

07.05.03 RODPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M                   6,50  R$                    142,48  R$                     926,12 

07.06 PAVIMENTAÇÕES ESPECIAIS  R$                              -   0,00%
08 INSTALAÇÕES  R$          19.988,18 16,35%
08.01 ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS  R$                 9.357,78 7,65%
08.01.01 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO  R$                 2.184,61 1,79%

08.01.01.01 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                   2,00  R$                      11,85  R$                       23,70 

08.01.01.02 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                   1,00  R$                      12,80  R$                       12,80 

08.01.01.03 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                   1,00  R$                      14,52  R$                       14,52 

08.01.01.04 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                   1,00  R$                      28,54  R$                       28,54 

08.01.01.05 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 93674_ADP-01 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO SINAPI SEM CUSTO)

UN                   2,00  R$                    222,62  R$                     445,24 

08.01.01.06 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 101493 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).  AF_07/2020_PS

UN                   1,00  R$                 1.659,81  R$                 1.659,81 

08.01.01.07 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 101873 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO SINAPI SEM CUSTO)

UN                   1,00  R$                             -    R$                              -   

08.01.02 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES  R$                 2.231,41 1,83%

08.01.02.01 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,  COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN                   7,00  R$                      37,22  R$                     260,54 

08.01.02.02 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN                   7,00  R$                      16,73  R$                     117,11 

08.01.02.03 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                   5,00  R$                      38,95  R$                     194,75 

08.01.02.04 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                   1,00  R$                      58,91  R$                       58,91 

08.01.02.05 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO  
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                 10,00  R$                      40,67  R$                     406,70 

08.01.02.06 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                   6,00  R$                      46,39  R$                     278,34 

08.01.02.07 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                   1,00  R$                      63,40  R$                       63,40 

08.01.02.08 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                   1,00  R$                      37,81  R$                       37,81 

08.01.02.09 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 91987 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                   1,00  R$                      60,57  R$                       60,57 



08.01.02.10 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 91947_ADP-01 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES   (SEM CUSTO 
SINAPI)

UM                   2,00  R$                      10,96  R$                       21,91 

08.01.02.11 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                 12,00  R$                      14,97  R$                     179,64 

08.01.02.12 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                 13,00  R$                      24,65  R$                     320,45 

08.01.02.13 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                   2,00  R$                      44,38  R$                       88,76 

08.01.02.14 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 91937 CAIXA OCTOGONAL  3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN                   7,00  R$                      20,36  R$                     142,52 

08.01.03 FIOS E CABOS  R$                 4.941,76 4,04%

08.01.03.01 FIOS E CABOS 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                 97,90  R$                         3,67  R$                     359,29 

08.01.03.02 FIOS E CABOS 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M              258,80  R$                         5,20  R$                 1.345,76 

08.01.03.03 FIOS E CABOS 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS  - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                 24,80  R$                         7,89  R$                     195,67 

08.01.03.04 FIOS E CABOS 101884 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA  OU 
PERFILADO - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M                 25,90  R$                      11,37  R$                     294,48 

08.01.03.05 FIOS E CABOS 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M                   8,30  R$                      11,26  R$                       93,46 

08.01.03.06 FIOS E CABOS 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,  PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                 44,70  R$                      22,18  R$                     991,45 

08.01.03.07 FIOS E CABOS 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,  PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                 58,30  R$                      12,58  R$                     733,41 

08.01.03.08 FIOS E CABOS 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                 22,06  R$                         9,36  R$                     206,48 

08.01.03.09 FIOS E CABOS 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,  PARA ELETRODUTOS,  DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M                 58,30  R$                      12,38  R$                     721,75 

08.02 HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO  R$                 2.930,51 2,40%
08.02.01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES  R$                     935,62 0,77%

08.02.01.01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   7,00  R$                      15,14  R$                     105,98 

08.02.01.02 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   8,00  R$                      11,14  R$                       89,12 

08.02.01.03 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   4,00  R$                      16,77  R$                       67,08 

08.02.01.04 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   8,00  R$                         8,28  R$                       66,24 

08.02.01.05 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   5,10  R$                         5,54  R$                       28,25 

08.02.01.06 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO  
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   8,70  R$                      30,86  R$                     268,48 

08.02.01.07 TUBULAÇÕES E CONEXÕES CPU-01 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - 
PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

UN                   1,00  R$                    310,46  R$                     310,46 

08.02.02 REGISTROS  R$                     445,05 0,36%

08.02.02.01 REGISTROS 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO  E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                   1,00  R$                      68,66  R$                       68,66 

08.02.02.02 REGISTROS 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                   3,00  R$                      71,87  R$                     215,61 

08.02.02.03 REGISTROS 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN                   2,00  R$                      50,55  R$                     101,10 

08.02.02.04 REGISTROS 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN                   4,00  R$                      14,92  R$                       59,68 

08.02.03 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO  R$                     538,70 0,44%

08.02.03.01 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,  EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 
MEDIDOR - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN                   1,00  R$                    182,77  R$                     182,77 

08.02.03.02 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 104994_ADP-01 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO  PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (COMPOSIÇÃO SINAPI SEM CUSTO)

UN                   1,00  R$                    167,64  R$                     167,64 

08.02.03.03 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN                   1,00  R$                      30,86  R$                       30,86 

08.02.03.04 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M                   6,75  R$                      15,30  R$                     103,28 

08.02.03.05 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M                   3,00  R$                         5,54  R$                       16,62 

08.02.03.06 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   2,00  R$                      11,14  R$                       22,28 

08.02.03.07 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UM                   1,00  R$                      15,25  R$                       15,25 

08.02.04 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE  R$                 1.011,15 0,83%

08.02.04.01 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN                   1,00  R$                    279,14  R$                     279,14 

08.02.04.02 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 UN                   1,00  R$                         5,96  R$                         5,96 

08.02.04.03 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 UN                   2,00  R$                         6,72  R$                       13,44 

08.02.04.04 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                   1,00  R$                      21,60  R$                       21,60 

08.02.04.05 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                   2,00  R$                      28,00  R$                       56,00 

08.02.04.06 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN                   1,00  R$                      65,03  R$                       65,03 

08.02.04.07 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   8,00  R$                      11,14  R$                       89,12 

08.02.04.08 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   4,00  R$                      14,94  R$                       59,76 

08.02.04.09 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   1,00  R$                      16,59  R$                       16,59 

08.02.04.10 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 103953 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   2,00  R$                         9,00  R$                       18,00 

08.02.04.11 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   3,00  R$                      20,67  R$                       62,01 

08.02.04.12 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   1,00  R$                      22,02  R$                       22,02 

08.02.04.13 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M                   4,40  R$                      15,30  R$                       67,32 

08.02.04.14 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M                 10,55  R$                      22,29  R$                     235,16 

08.03 SANITÁRIAS / PLUVIAL  R$                 5.941,84 4,86%
08.03.01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES  R$                 2.487,55 2,03%

08.03.01.01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   3,00  R$                      12,88  R$                       38,64 

08.03.01.02 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   2,00  R$                      17,76  R$                       35,52 

08.03.01.03 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   2,00  R$                      12,64  R$                       25,28 

08.03.01.04 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   9,00  R$                      16,98  R$                     152,82 

08.03.01.05 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   1,00  R$                      30,21  R$                       30,21 

08.03.01.06 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   1,00  R$                      27,02  R$                       27,02 

08.03.01.07 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN                   1,00  R$                      46,59  R$                       46,59 

08.03.01.08 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                   1,00  R$                      11,70  R$                       11,70 

08.03.01.09 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M                   3,35  R$                      27,78  R$                       93,06 

08.03.01.10 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M                 10,21  R$                      34,32  R$                     350,41 

08.03.01.11 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M                   4,00  R$                      15,08  R$                       60,32 

08.03.01.12 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M                 33,80  R$                      47,81  R$                 1.615,98 

08.03.02 ACESSÓRIOS/CAIXAS  R$                 3.454,29 2,83%

08.03.02.01 ACESSÓRIOS/CAIXAS 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6  M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN                   5,00  R$                    610,14  R$                 3.050,70 

08.03.02.02 ACESSÓRIOS/CAIXAS 89707 CAIXA SIFONADA,  PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   1,00  R$                      55,27  R$                       55,27 

08.03.02.03 ACESSÓRIOS/CAIXAS 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA  OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   1,00  R$                      21,99  R$                       21,99 

08.03.02.04 ACESSÓRIOS/CAIXAS 104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   1,00  R$                      22,90  R$                       22,90 



08.03.02.05 ACESSÓRIOS/CAIXAS 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE:  36L), RETANGULAR,  EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN                   1,00  R$                    303,43  R$                     303,43 

08.04 APARELHOS,  METAIS E BANCADAS  R$                 1.758,05 1,44%

08.04.01 APARELHOS,  METAIS E BANCADAS 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN                   1,00  R$                    486,52  R$                     486,52 

08.04.02 APARELHOS,  METAIS E BANCADAS 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  PADRÃO POPULAR,  INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

UN                   1,00  R$                    251,07  R$                     251,07 

08.04.03 APARELHOS,  METAIS E BANCADAS 86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,  INCLUSO SIFÃO TIPO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, 

M2                   0,72  R$                    499,64  R$                     359,74 

08.04.04 APARELHOS,  METAIS E BANCADAS 86924 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO,  18L OU EQUIVALENTE,  INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN                   1,00  R$                    551,52  R$                     551,52 

08.04.05 APARELHOS,  METAIS E BANCADAS 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN                   1,00  R$                    109,20  R$                     109,20 

08.05 ELEVADORES / BOMBAS  R$                              -   0,00%
08.06 CLIMATIZAÇÃO  R$                              -   0,00%
08.07 LÓGICA  R$                              -   0,00%
08.08 ESPECIAIS  R$                              -   0,00%
09 COMPLEMENTA ÇÕES  R$                634,99 0,52%
09.01 CALAFETE / LIMPEZA  R$                     634,99 0,52%

09.01.01 CALAFETE / LIMPEZA 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES.  
AF_04/2019

UN                   1,00  R$                         6,86  R$                         6,86 

09.01.02 CALAFETE / LIMPEZA 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 M2                   0,72  R$                      23,34  R$                       16,80 

09.01.03 CALAFETE / LIMPEZA 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2                 14,65  R$                         4,91  R$                       71,93 

09.01.04 CALAFETE / LIMPEZA 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2                 35,90  R$                         2,14  R$                       76,83 

09.01.05 CALAFETE / LIMPEZA 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 M2                   4,00  R$                         3,93  R$                       15,72 

09.01.06 CALAFETE / LIMPEZA 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO  UTILIZANDO DETERGENTE  NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

M2                 48,74  R$                         7,46  R$                     363,60 

09.01.07 CALAFETE / LIMPEZA 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2                 16,80  R$                         1,39  R$                       23,35 

09.01.08 CALAFETE / LIMPEZA 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO  CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE  NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

M2                 15,92  R$                         2,25  R$                       35,82 

09.01.09 CALAFETE / LIMPEZA 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES.  
AF_04/2019

UN                   2,00  R$                      12,04  R$                       24,08 

09.02 LIGAÇÕES DEFINITIVAS
09.03 OUTROS


