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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praca Bardo de Mogi Guagu, 219 — Centro — Casa Branca - SP — CEP13700-000.
Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720
e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acécio Della Torre 20,47% 128,23% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisdo:
13,51% 01

CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAGAO

PLANILHA RESUMO

[ ITEM DESCRICAO | | PRECO | %
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS R$ 3.935,61 3,29%
2 CONSTRUCAO E FECHAMENTO R$ 55.325,02 46,32%
3 PISO R$ 9.602,27 8,04%
4 PINTURA RS 50.586,01 42,35%
[ TOTAL [ RS 119.448,91 | 100,00%
Notas:

Fabiana Moreira Mendes Chagas
Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretdria de Saude

Eduardo Beato de Abreu
Secretario de Infraestrutura e Planejamento Urbano - CREA SP 5070649800




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praca Barao de Mogi Guagu, 219— Centro — Casa Branca - SP — CEP13700-000.
Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720
e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acécio Della Torre 20,47% 128,23% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisdo:

CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAGAO 13,51% 01

PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO
L. - . Valores SEM BDI Valores COM BDI
Item Cédigo Banco Descrigdo Unid. Quant. Peso (%)
Valor Unit Total Valor Unit Total

1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS

1.1 04.18.080 CDHU Remocao de caixa de entrada telefonica completa unid. 1,00| RS 111,66| RS 111,66| RS 134,52 RS 134,52 0,11 %|

1.2 02.08.050 CDHU Placa em lona com impress&o digital e estrutura em madeira m? 6,00 RS 205,77| RS 1.234,62| RS 247,89| RS 1.487,34/ 1,25 %

13 03.02.040 CDHU Demoli¢do manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, m? 1,70 R$ 90,84| R$ 154,43 RS 109,43| R$ 186,03 0,16%
incluindo revestimento

1.4 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metalica em geral m? 3,36 RS 35,25| RS 118,44| RS 42,47 RS 142,70 0,12 %|

1.5 04.03.020 CDHU Retirada de telhamento em barro m? 20,88 RS 18,17| RS 379,39 R$ 21,89| RS 457,06 0,38 %|

1.6 04.02.090 CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m? 20,88 RS 20,14| RS 420,52 RS 24,26| RS 506,55 0,42 %|

17 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira unid. 1,00| RS 25,18 RS 25,18 RS 30,33| R$ 30,33 0,03 %|

1.8 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnigéo e pegas lineares em madeira, chumbados m 5,00| RS 15,10| RS 75,50 RS 18,19| R$ 90,95 0,08 %|

1.9 03.08.060 CDHU Demoligdo manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixagcdo m? 28,06 RS 6,81 RS 191,09| RS 8,20| RS 230,09 0,19 %|

110 04.17.020 CDHU S:r’;‘gg“ de aparelho de iluminagao ou projetor fixo em tefo, piso ou unid. 2,00{ RS 22,33 R$ 44,66| RS 26,90| RS 53,80 0,05 %

1.11 03.04.020 CDHU Demoligdo manual de i ceramico, incluindo a base m? 0,14| RS 13,63| RS 1,91 RS 16,42| RS 2,30 0,00 %|

1.12 03.01.020 CDHU Demoligdo manual de concreto simples m? 2,04 RS 249,81| RS 509,61| RS 300,95| RS 613,94 0,51 %|

2 CONSTRUGAO E FECHAMENTO

2.1 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m? 28,06| RS 129,83 RS 3.643,03| RS 156,41 RS 4.388,86 3,67 %|

2.2 15.03.030 CDHU Fornecil e de estrutura em ago kg 330,00 R$ 29,12| RS 9.609,60 RS 35,08] RS 11.576,40 9,69 %|

23 16.13.130 CDHU Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de m? 33,00] R$ 14563| R$ 4.805,79| RS 175,44| R$ 5.789,52 4,85%
0.50mm. com poliestireno expandido

24 13.01.130 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 (8+4) e m2 34,60| RS 154,41| RS 5.342,50| RS 186,02| RS 6.436,29 5,39 %
capa com concreto de 25 Mpa

2.5 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevagéo de 1/2 tjjolo macigo comum m? 18,25| RS 140,02 RS 2.555,37| RS 168,68/ RS 3.078,41 2,58 %)|

2.6 17.02.020 CDHU Chapisco m? 36,50| RS 7,79] RS 284,34| RS 9,38 RS 342,37 0,29 %|

2.7 17.02.220 CDHU Reboco m? 36,50| RS 14,61| RS 533,27 RS 17,60 RS 642,40 0,54 %|

2.8 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,50 m m 13,20( RS 161,63| RS 2.133,52| RS 194,72| RS 2.570,30; 2,15 %)|

2.9 46.25.050 CDHU Condutor em PVC 88mm, inclusive conexdes - AP m 4,00| RS 119,46| RS 477,84| RS 143,91| RS 575,64 0,48 %|

2.10 15.05.530 CDHU Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa m? 3,04| RS 2.870,91| RS 8.727,57| RS 3.458,59| RS 10.514,11 8,80 %)|
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

2.11 23.13.002 CDHU padréo dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 unid. 1,00 RS 645,22| RS 645,22| RS 777,30| R$ 777,30 0,65 %|
cm

212 23.12.001 CDHU Porta lisa de madeira, intema PIM", para acabamento em pintura, unid. 1,00| R$ 627,58| R$ 627,58| R$ 756,05| RS 756,05 0,63%
padrao dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm

2.13 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevagéo de 1/2 tjolo macigo comum m? 3,30| RS 140,02 RS 462,07| RS 168,68 RS 556,64 0,47 %|

2.14 44.01.100 CDHU Lavatorio de louga sem coluna unid. 1,00 RS 175,89| RS 175,89 RS 211,89| RS 211,89 0,18 %|

2.15 24.02.080 CDHU Porta/portao de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida m? 1,08 RS 1.690,72| RS 1.825,98| RS 2.036,81| RS 2.199,75 1,84 %

2.16 49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid. 1,00{ RS 95,50 RS 95,50 RS 115,05/ R$ 115,05 0,10 %|

217 41.31.040 CDHU Luminéria LED retangular de sobrepor com difusor transltcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a 41 W unid. 2,00| RS 355,98| RS 711,96| RS 428,85 RS 857,70 0,72 %|

2.18 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa unid. 1,00| RS 33,48| RS 33,48 RS 40,33| RS 40,33 0,03 %|

2.19 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 75,00/ RS 3,96/ RS 297,00| RS 4,77| RS 357,75 0,30 %|

2.20 38.19.020 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 20 mm m 25,00| RS 19,59| RS 489,75 RS 23,60 RS 590,00 0,49 %!

221 49.08.250 CDHU Caixa de areia em PVC, didametro nominal de 100 mm unid. 1,00| RS 533,41 RS 533,41| RS 642,60 RS 642,60 0,54 %|

2.22 49.11.130 CDHU Canaleta com grelha em aluminio, largura de 80 mm m 2,30| RS 458,91 RS 1.055,49| RS 552,85| RS 1.271,56 1,06 %

2.23 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes m 10,00/ RS 85,84| RS 858,40| RS 103,41| RS 1.034,10 0,87 %)
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PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO I
L. s . Valores SEM BDI Valores COM BDI
Item Cédigo Banco Descrigdo Unid. Quant. Peso (%)
Valor Unit Total Valor Unit Total
3 PISO
31 18.06.152 CDHU Placa ceramica esmaltada REI-4 para area interna com saida para o exterior, grupo de absorgao Bllb, trafego médio, assentado com m2 40,43 R$ 58,18 RS 2.352,22| RS 70,09 RS 2.833,74 2,37 %
argamassa colante industrializada
3.2 33.06.020 CDHU Acrilico para pisos cimentados m? 67,00| RS 28,65 RS 1.919,55 RS 34,51| RS 2.312,17| 1,94 %
33 18.11.042 CDHU Revestimento em placa ceramica esmaltada de 30x45 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada unid. 0,14| RS 115,46| RS 16,16| RS 139,09| RS 19,47 0,02 %|
Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-4 para area interna com saida
3.4 18.06.153 CDHU para o exterior, grupo de absorgao Bllb, trafego médio, assentado com m 40,43 RS 7,94| RS 321,01 RS 9,57| RS 386,92 0,32 %|
argamassa colante industrializada
3.5 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m* 2,02| RS 221,55| RS 447,53| RS 266,90| R$ 539,14 0,45 %|
3.6 17.05.020 CDHU Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m? 2,83 RS 977,72| RS 2.766,95| RS 1.177,86] RS 3.333,34 2,79 %|
3.7 54.01.010 CDHU Regularizagéo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal m? 40,43 RS 3,64| RS 147,17| RS 4,39] RS 177,49 0,15 %|
4 PINTURA
4.1 33.10.050 CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m? 337,65 RS 36,75 RS 12.408,64| RS 44,27| RS 14.947,77 12,51 %)|
4.2 33.10.050 CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo - lavavel m? 805,02| R$ 36,75] RS 29.584,49| R$ 44,27| RS 35.638,24 29,84 %
Totais -> R$ 99.155,38 Totais -> R$ 119.448,91 100,00 %
Total sem BDI R$ 99.155,38
Total do BDI R$ 20.293,53
Total Geral R$ 119.448,91

Fabiana Moreira Mendes Chagas
Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretaria de Saude

Eduardo Beato de Abreu
Secretario de Infraestrutura e Planejamento Urbano - CREA SP 5070649800
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CURVA ABC
Item Codigo Banco Descrigdo Unid. Quant. alore=SEMED] Ualor==CONED) Peso (%) % Acumulado e
Valor Unit Total Valor Unit Total A = 80%, B=15%,C=5%
4.2 33.10.050 CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo - lavavel m? 805,02| RS 36,75 RS 29.584,49| RS 44,27| RS 35.638,24 29,84% 29,84 % A
4.1 33.10.050 CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m? 337,65 RS 36,75| RS 12.408,64| RS 44,27| RS 14.947,77 12,51% 42,35% A
22 15.03.030 CDHU Forneci e de estrutura em aco kg 330,00] R$ 29,12| RS 9.609,60| RS 35,08| RS 11.576,40 9,69 % 52,04% A
2.10 15.05.530 CDHU Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa m? 3,04| RS 2.870,91| RS 8.727,57| RS 3.458,59| RS 10.514,11 8,80 % 60,84% A
24 13.01.130 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota treligada/lajota ceramica - LT 12 (8+4) e m? 34,60 RS 154,41 RS 5342,59| RS 186,02| RS 6.436,29) 539% 66,23% A
capa com concreto de 25 Mpa
Telhamento em chapa de aco pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de
23 16.13.130 CDHU o y m? 33,00 RS 145,63 RS 4.805,79| RS 175,44 RS 5.789,52 4,85 % 71,08% A
0,50mm, com poliestireno expandido
2.1 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m? 28,06 RS 129,83| RS 3.643,03| RS 156,41| RS 4.388,86 3,67% 74,75% A
3.6 17.05.020 CDHU Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m? 2,83| RS 977,72| RS 2.766,95| RS 1.177,86| RS 3.333,34 2,79% 77,54% A
2.5 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevacdo de 1/2 tijolo macico comum m? 18,25| RS 140,02| RS 2.555,37| RS 168,68 RS 3.078,41 2,58 % 80,12% B
31 18.06.152 COHU Placa cerémica esmaltada PEI-4 para drea interna com saida para o exterior, grupo de absorgo Bilb, tréfego médio, assentado com e 4043 RS 58,18 RS 2352.22| RS 70,00 RS 283374 237% s2,49% 3
colante industrializada
2.8 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,50 m m 13,20| R$ 161,63 RS 2.133,52| RS 194,72| RS 2.570,30 2,15% 84,64% B
3.2 33.06.020 CDHU Acrilico para pisos cimentados m? 67,00] RS 28,65 RS 1.919,55| RS 34,51| RS 2.312,17 1,94% 86,58% B
2.15 24.02.080 CDHU Porta/portdo de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida m? 1,08| RS 1.690,72| RS 1.825,98| RS 2.036,81| RS 2.199,75 1,84 % 88,42% B
12 02.08.050 CDHU Placa em lona com impressdo digital e estrutura em madeira m? 6,00] RS 205,77 RS 1.234,62| RS 247,89| RS 1.487,34 1,25% 89,67% B
222 49.11.130 CDHU Canaleta com grelha em aluminio, largura de 80 mm m 2,30] RS 458,91] RS 1.055,49] RS 552,85] RS 1.271,56 1,06 % 90,73% B
2.23 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes m 10,00| RS 85,84| RS 858,40| RS 103,41| RS 1.034,10, 0,87 % 91,60% B
217 41.31.040 CDHU Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor translicido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a 41 W unid. 2,00 R$ 355,98 R$ 711,96| RS 428,85 RS 857,70 0,72% 92,32% B
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,
211 23.13.002 CDHU padréo dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 unid. 1,00{ R$ 645,22 RS 645,22| RS 777,30| RS 777,30 0,65 % 92,97% B
cm
212 23.12.001 cpny  |Portalisade madeira, interna "PIM, para acabamento em pintura, unid 1,00| RS 627,58| RS 627,58| RS 756,05| RS 756,05 063% 93,60% B
padrdo dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm
221 49.08.250 CDHU Caixa de areia em PVC, didmetro nominal de 100 mm unid 1,00/ RS 533,41| RS 533,41| RS 642,60 RS 642,60 0,54 % 94,14% B
2.7 17.02.220 CDHU Reboco m? 36,50 R$ 14,61| RS 533,27 RS 17,60| RS 642,40 0,54 % 94,68% B
1.12 03.01.020 CDHU Demoligdo manual de concreto simples m? 2,04| RS 249,81 RS 509,61 RS 300,95 RS 613,94 0,51 % 95,19% €
2.20 38.19.020 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 20 mm m 25,00] R$ 19,59| R$ 489,75 RS 23,60 RS 590,00 0,49 % 95,68% C
2.9 46.25.050 CDHU Condutor em PVC 88mm, inclusive conexdes - AP m 4,00| RS 119,46| RS 477,84 RS 143,91| RS 575,64 0,48 % 96,16% €
213 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevagdo de 1/2 tijolo macigo comum m? 3,30| R$ 140,02| RS 462,07| RS 168,68| RS 556,64 0,47 % 96,63% C
3.5 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m? 2,02| R$ 221,55 RS 447,53| RS 266,90| RS 539,14 0,45 % 97,08% G
1.6 04.02.090 CDHU Retirada de estrutura em madeira - telhas de barro m? 20,88| RS 20,14| RS 420,52| R$ 24,26 RS 506,55 0,42 % 97,50% €
15 04.03.020 CDHU Retirada de em barro m? 20,88| RS 18,17| RS 379,39| RS 21,89| RS 457,06 0,38 % 97,88% C
Rodapé em placa cerdmica esmaltada PEI-4 para drea interna com saida
3.4 18.06.153 CDHU para o exterior, grupo de absorc&o BIIb, trafego médio, assentado com m 40,43| RS 7,94| RS 321,01 RS 9,57| RS 386,92 0,32% 98,20% c
argamassa colante industrializada
2.19 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm?, i 750V -isolagdo em PVC 70°C m 75,00| R$ 3,96| RS 297,00] RS 4,77] RS 357,75 0,30 % 98,50% c
2.6 17.02.020 CDHU Chapisco m? 36,50| R$ 7,79] RS 284,34 R$ 9,38] RS 342,37 0,29 % 98,79% C




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praga Bariio de Mogi Guagu, 219 — Centro — Casa Branca - SP - CEP13700-000.
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Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:
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Bancos: BDI Equipamentos: Revisdo:
CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAGAO 13,51% 01
CURVA ABC
Valores SEM BDI Valores COM BDI i 5
Item Cédigo Banco Descrigdo Unid. Quant. Peso (%) % Acumulado i oiES
Valor Unit Total Valor Unit Total A = 80%, B=15%,C=5%
1.9 03.08.060 CDHU Demolicdo manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixagdo m? 28,06| RS 6,81| RS 191,09| R$ 8,20/ RS 230,09 0,19 % 98,98% c©
2.14 44.01.100 CDHU Lavatdrio de louga sem coluna unid. 1,00/ RS 175,89| RS 175,89| R$ 211,89| RS 211,89, 0,18 % 99,16% C
Do liga | de al i &
13 03.02.040 cony | Pemelicio manual de alvenaria de elevagio ou elemento vazado, m? 1,70| R$ 90,84| RS 154,43 R$ 109,43| R$ 186,03 0,16% 99,32% c
incluindo revestimento
3.7 54.01.010 CDHU Regularizacio e compactacio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal m? 40,43] RS 3,64| RS 147,17] RS 4,39] RS 177,49 0,15 % 99,47% C
14 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metalica em geral m? 3,36] RS 35,25| RS 118,44] RS 42,47] RS 142,70 0,12% 99,59% C
1.1 04.18.080 CDHU Remoc3io de caixa de entrada telefénica completa unid. 1,00] RS 111,66] RS 111,66 RS 134,52] RS 134,52 0,11% 99,70% C
2.16 49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid. 1,00] RS 95,50| RS 95,50| RS 115,05] RS 115,05 0,10 % 99,80% C
1.8 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnicdo e pecas lineares em madeira, chumbados m 5,00 RS 15,10] RS 75,50] RS 18,19 RS 90,95 0,08 % 99,88% C
1.10 04.17.020 CDHU Z::::?" de aparelho de iluminagso ou projetor fixo em teto, piso ou unid. 2,00 RS 22,33| RS 24,66| RS 26,90| R$ 53,80 0,05 % 99,93% c
2.18 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa unid. 1,00/ RS 33,48| RS 33,48| RS 40,33| RS 40,33 0,03 % 99,96% C
17 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira unid. 1,00] R$ 25,18 R$ 25,18| RS 30,33| RS 30,33 0,03% 99,99% c
33 18.11.042 CDHU Revestimento em placa ceramica esmaltada de 30x45 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada unid. 0,14| RS 115,46 RS 16,16 RS 139,09| RS 19,47 0,02 % 100,01% C
1.11 03.04.020 CDHU Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base m? 0,14 RS 13,63| RS 191 RS 16,42| RS 2,30 0,00 % 100,01% C

Fabiana Moreira Mendes Chagas
Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretaria de Satde

Eduardo Beato de Abreu
Secretario de Infraestrutura e Planejamento Urbano - CREA SP 5070649800
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES VALOR PESO % | MES1 |ACUMUL., MES2 [ACUMUL., MES3 |ACUMUL., MES4 |ACUMUL.[ MES5 [ACUMUL. MES6 |ACUMUL.
- AGAO PREPARATORIA R$ - - 100,00% [ 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
1 &EDﬁx:ET%SSPRELIMINARES E R$ 3.935,61 3,29% 50,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
2 CONSTRUGAO E FECHAMENTO R$ 55.325,02 | 46,32% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
3 PISO R$ 9.602,27 8,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
4 PINTURA R$ 50.586,01 | 42,35% | --------- 0,00% | --------- 0,00% 100,00% | 100,00% | --------- 100,00% | --------- 100,00% | --------- 100,00%
- ENTRADA EM FUNCIONAMENTO R$ - -
TOTAL| R$ 119.448,91 | 100,00% | =-=--==-= [ =—=cmeem-e 19,52% | 21,17% | 61,54% | 82,71% 9,26% 91,97% 4,02% 95,99% 4,02% | 100,00%

Fabiana Moreira Mendes Chagas

Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretaria de Saude

Secretario de Infraestrutura e Planejamento Urbano - CREA SP 5070649800

Eduardo Beato de Abreu




Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720
e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Praga Bardo de Mogi Guagu, 219 — Centro — Casa Branca - SP — CEP13700-000.

Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acécio Della Torre 20,47% 128,23% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisdo:

CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAGAO 13,51% 01

MEMORIAL DE CALCULO

Item Cédigo Banco Descrigdo Unid. Célculo Quant

1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS

1.1 04.18.080 CDHU Remogdo de caixa de entrada telefénica completa unid. Indicado no projeto 1,00

1.2 02.08.050 CDHU Placa em lona com impress&o digital e estrutura em madeira m? 1,50x4,00 6,00
Demoligdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, depdsito de lixo externo 2 paredes de 1,15 de largura por 2,20 de altura + 1 parede de 2,10 de

13 03.02.040 conu incluindo revestimento m largura por 2,20 de altura com espessura de 0,15cm + porta banheiro externo 2,10x0,80 L70

1.4 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metélica em geral m2 porta do depdsito de lixo com largura de 1,60 por 2,10 de altura 3,36

. cobertura do depdsito de lixo com largura de 2,50 por 3,10 de comprimento + cobertura do
1.5 04.03.020 CDHU Retirada de telhamento em barro m? . 20,88
fundo com largura de 2,50 por 5,25 de comprimento
. . cobertura do depésito de lixo com largura de 2,50 por 3,10 de comprimento + cobertura do
1.6 04.02.090 CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m? . 20,88
fundo com largura de 2,50 por 5,25 de comprimento

1.7 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira unid. porta do banheiro da sala de fisioterapia a ser fechada 1,00

1.8 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarni¢do e pegas lineares em madeira, chumbados m porta do banheiro da sala de fisioterapia a ser fechada 5,00

1.9 03.08.060 CDHU Demoligdo manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixagdo m? sala de espera ( 6,45x4,35) 28,06

110 04.17.020 COHU Remz;ﬁo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou unid. Arandelas indicadas em projeto 2,00
parede

111 03.04.020 CDHU Demoligdo manual de revestimento cerdmico, incluindo a base m?2 Azulejo de 0,30x0,45 a ser removido para manutencéo de vaso sanitério indicado em projeto 0,14

1.12 03.01.020 CDHU Demoligdo manual de concreto simples m? Corredor lateral com drea de 40,43m? e espessura de 0,05cm e remogdo de caixa sifonada 2,04

2 CONSTRUGAO E FECHAMENTO

2.1 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m2 sala de espera ( 6,45x4,35) 28,06

2.2 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em ago kg corredor externo indicado em projeto 10kg/m? 330,00

23 16.13.130 COHU Telhamento em chap.a de ago pré—Fintada, tipo sanduiche, espessura de m? corredor externo indicado em projeto (2,50x13,20) 33,00
0,50mm, com poliestireno expandido

24 13.01.130 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 (8+4) e m? Corredor lateral a ser coberto (2,50x13,20) + depésito de lixo (1,00x1,60) 34,60
capa com concreto de 25 Mpa

2.5 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevagdo de 1/2 tijolo macigo comum m2 Platibanda da cobertura corredor lateral + boneca porta corredor interno (2 colunas de 18,25

2.6 17.02.020 CDHU Chapisco m2 Platibanda da cobertura corredor lateral + boneca porta corredor interno (2 colunas de 36,50

2.7 17.02.220 CDHU Reboco m2 Platibanda da cobertura corredor lateral + boneca porta corredor interno (2 colunas de 36,50

2.8 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m m Cobertura corredor lateral 13,20

2.9 46.25.050 CDHU Condutor em PVC 88mm, inclusive conexdes - AP m Cobertura corredor lateral 4,00

2.10 15.05.530 CDHU Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa m? Cobertura corredor lateral - 3 pilares de 30x30x300 + vigas com 30x30x1935 3,04
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

2.11 23.13.002 CDHU padrdo dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 unid. Instalagdo de porta corredor central 1,00
cm

212 23.12.001 CDHU Porta~|isaAde m.adeira, ilnt.erna "PIM", para acabamento em pintura, unid. Banhheiro externo 1,00
padrdo dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm

2.13 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevagdo de 1/2 tijolo macico comum m? Depdsito de lixo com dimensdes conforme projeto 3,30

2.14 44.01.100 CDHU Lavatdrio de louga sem coluna unid. indicada em projeto 1,00

2.15 24.02.080 CDHU Porta/portdo de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida m2 Portas do depdsito de lixo, 2 unidades com dimens&o 0,60x0,90 1,08

2.16 49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid. Indicado em projeto 1,00

2.17 41.31.040 CDHU Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor translicido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a 41 W unid. A serem instaladas na nova drtea coberta 2,00

2.18 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa unid. A ser instalado na nva cobertura conforme projeto 1,00




2.19 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m A serem instaladas na nova artea coberta - fase, neutro, retorno 75,00
2.20 38.19.020 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 20 mm m A serem instaladas na nova drtea coberta 25,00
2.21 49.08.250 CDHU Caixa de areia em PVC, didmetro nominal de 100 mm unid. indicada em projeto 1,00
2.22 49.11.130 CDHU Canaleta com grelha em aluminio, largura de 80 mm m a ser instalada no corredor lateral conforme projeto 2,30
2.23 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes m a ser instalado entre a caixa de passagem e a sarjeta conforme projeto 10,00
3 PISO
Pl ami Itada PEI-4 a i i i 3 a édi
31 18.06.152 CDHU aca ceramica esm_a a a. ! para drea interna com saida para o exterior, grupo de absorgdo Bllb, trafego médio, assentado com m? corredor externo indicado em projeto 40,43
argamassa colante industrializada
3.2 33.06.020 CDHU Acrilico para pisos cimentados m? Pintura calgada externa - 33,50x2,00 67,00
3.3 18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 30x45 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada unid Revestimento a ser recolocado no banheiro que recebeu a manutengdo do vaso 0,14
Rodape I P 5 PR -
34 18.06.153 CDHU odapé em Paca ceramica esmaJtada PEI 4 para areé interna com saida m Corredor externo 4043
para o exterior, grupo de absorcdo Bllb, trafego médio, assentado com
11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m? drea do corredor de 40,43m? com espessura de 5cm 2,02
17.05.020 CDHU Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m? drea do corredor de 40,43m? com espessura de 7cm 2,83
3.7 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal m? Corredor externo 40,43
4 PINTURA
4.1 33.10.050 CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m? Paredes externas da edificagdo (67,53 metros com 5,00 de altura) 337,65
4.2 33.10.050 CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo - lavavel m? paredes internas da edificagdo ( 268,34 metros com 3,00 de altura) 805,02
Totais ->
Total sem BDI 99.155,38
Total do BDI 20.293,53
Total Geral 119.448,91

Fabiana Moreira Mendes Chagas
Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretéria de Satude

Eduardo Beato de Abreu

Secretério de Infraestrutura e Planejamento Urbano - CREA SP 5070649800




Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720
e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Praga Bardo de Mogi Guagu, 219 — Centro — Casa Branca - SP — CEP13700-000.

Prefeitura Municipal de Casa Branca
Reforma da ESF Acécio Della Torre

Bancos:

CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERACAO

BDI Geral: Encargo Social Horista:
20,47% 128,23%

BDI Equipamentos:
13,51%

Data:
13/05/2026

Reviséo:
01

BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS

Formula (Bonificagdes e Despesas Indiretas):

(1+(AC+S+R+G))(1+DE)(1+1)

BDI 1 |x100
(1-0
ITEM RESER IR0 @ VALORES g:zl::asms (%) VAL;;L;I::x:g:‘?:S (%)

1 Administragdo Central AC 4,00% 3,45%
2 Riscos R 0,97% 0,85%
3 Seguros e Garantias SG 0,80% 0,48%
4 Despesas Financeiras DF 1,23% 0,85%
5 Lucro L 6,16% 3,50%
6 Impostos | 5,65% 3,65%
6.1 PIS 0,65% 0,65%
6.2 COFINS 3,00% 3,00%
6.3 ISSQN 2,00% 0,00%
6.4 CPRB 0,00% 0,00%

BDI 20,47% 13,51%

FONTE:

NOTAS:

N -

N

. Tribunal de Contas da Uni&o - TC 036.076/2011-2 - Acérddo N° 2622/2013
. ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de S&o Paulo.

Deverdo ser obedecidas as legislagdes trabalhistas e tributaria vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificagdo da Proposta de Pregos;

E de responsabilidade da proponente a adequagao de todas as férmulas utilizadas na planilha orgamentaria.

Fabiana Moreira Mendes Chagas

Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretaria de Saude

Eduardo Beato de Abreu

Secretério de Infraestrutura e Planejamento Urbano - CREA SP 5070649800




Quantidade Quantidade
ITEM Unidade Total a ser exigida no
executada atestado (50%)
Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m? 1.142,67 571,34
Fornecimento e montagem de estrutura em aco kg 330,00 165,00
Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado m3 3,04 1,52
Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota cerdmica e capa 2 34,60 17,30
com concreto
Telhamento em chapa de ago, tipo sanduiche m? 33,00 16,50
Forro em painéis de gesso acartonado, fixo m? 28,06 14,03
Piso com requadro em concreto simples m3 2,83 1,42




