

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2025

Processo Administrativo Nº 051/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TATIANE ROSA ORFEI

Data de Publicação: 23/04/2025 11:54:47

LICITANTES

Razão Social: CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME			Doc: 07.135.310/0001-62
Email: ccmspavimentadoraconstrutora@gmail.com	Tel1: (1) 936655528	Tel2: ()	Cel: ()
Repres. Legal: GISLENE CRISTINA DE SISTO QUILICE			Doc: 171.818.158-22
Email: ccmspavimentadoraconstrutora@gmail.com	Tel1: (1) 936655528	Tel2: ()	Cel: ()
Razão Social: FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			Doc: 10.350.473/0001-72
Email: licitacao@flexrep.com.br	Tel1: (1) 936739100	Tel2: ()	Cel: (19) 997070389
Repres. Legal: EDSON VRIGINIO DE OLIVEIRA			Doc: 142.111.388-04
Email: vendas@flexrep.com.br	Tel1: (1) 936739100	Tel2: ()	Cel: (19) 997070389
Razão Social: PRIME TECH GESTORA DE MANUFATURAS SUPRIMENTOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			Doc: 52.160.820/0001-44
Email: prime.comercial02@gmail.com	Tel1: (1) 189653628	Tel2: (1) 198965362	Cel: (11) 989653628
Repres. Legal: CIBELE FERNANDES DE GODOI			Doc: 345.096.608-12
Email: belliragodoi@gmail.com	Tel1: (1) 194798151	Tel2: ()	Cel: (11) 989653628

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE No. 1

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: SER	Val. Ref.: 158.698,00
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONTROLE DE PROCESSO EROSIVO DA ESTRADA VENERANDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.			
Autor	Marca/Modelo		Valor
PRIME TECH GESTORA DE MANUFATURAS SUPRIMENTOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Obra		158.000,00
CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME	Obra		158.698,00
FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Obra		158.698,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	746	10.350.473/0001-72	158.698,00	158.698,00		Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PRIME TECH GESTORA DE	369	52.160.820/0001-44	158.000,00	158.000,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CCMS PAVIMENTADORA E	601	07.135.310/0001-62	158.698,00	142.000,00		Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TATIANE ROSA ORFEI

EQUIPE DE APOIO CIBELE LUITZ COSTA

EQUIPE DE APOIO THALES MARIN

EQUIPE DE APOIO ISABELA COMIN MAZIERO

EQUIPE DE APOIO ANA BEATRIZ DE ANDRADE BOARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2025

Processo Administrativo Nº 051/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TATIANE ROSA ORFEI

Data de Publicação: 23/04/2025 11:54:47

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/05/2025 14:10:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (TATIANE ROSA ORFEI) foi substituído pela autoridade do promotor. ROSEANE APARECIDA SIQUEIRA assume suas atribuições.

12/05/2025 11:35:28 CADASTRO DE PROPOSTA FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

12/05/2025 14:16:25 CADASTRO DE PROPOSTA CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME

12/05/2025 18:15:48 CADASTRO DE PROPOSTA PRIME TECH GESTORA DE MANUFATURAS SUPRIMENTOS

13/05/2025 08:04:50 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME

13/05/2025 09:12:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos!

13/05/2025 09:13:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Vamos dar inicio a sessão e a etapa de lances!

13/05/2025 09:36:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

13/05/2025 10:10:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo e3c524ec98d34935beaf3b29b95a9fe5.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:11:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 32c5eb4ed0024e7eb35a5be17ee897a6.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:11:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo cdc30fd96e724cc2a491b5a531f84bbf.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 1c8828d9617e49ba82a27ed68daa9378.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 9de61213aac844d881fe856b61b4bcd2.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 3c65444dfb7a4a5e98f2468bf5fca391.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo a95fd163ea974645a50dfdc2c364315a.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo a2ddf71afa7644259e8fc330a1538950.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo ff768acefa44494ca67096512fb37ac5.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 89c3df3a25074fc8b067334b904a8716.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo fc8e9169c10b43a9958de16c01c2fd31.pdf aos documentos complementares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

13/05/2025 10:12:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 0b707858793d4dbfba09774f55567dac.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 48a73fcd2d5f4455b43d888ff3fbf816.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo d89b7ffaaf9542c79988f2a519de8465.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 4a82b5e6a4324abfaed954eae89c1b1f.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 552f45878edb415085c83b9c66052f10.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo d0970b9f08d44120bc8571f8a3641f8e.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 8c132b0b65874670802840b0401e58f9.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:12:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 933e552416a948dabdc075988a3bdc3.pdf aos documentos complementares.

13/05/2025 10:33:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A licitante apresentou a documentação solicitada, ou seja, proposta readequada, planilha orçamentaria e cronograma fisico financeiro, diante disso, a sessão será suspensa para encaminharmos esses documentos para analise dos responsaveis técnicos

13/05/2025 10:36:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, a sessão fica suspensa com retomada no dia 19/05 às 09:30 hs

13/05/2025 10:36:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigada a todos e até a data de 19/05 às 9:30 hs

19/05/2025 08:36:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo oficio 168-2025 Analise de proposta.pdf foi adicionado ao processo.

19/05/2025 09:31:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos!

19/05/2025 09:31:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os responsáveis técnicos da Secretaria de Obras, analisaram a proposta, cronograma e planilha orçamentaria da licitante e conforme oficio anexado na plataforma, será necessário a correção de alguns itens que os valores estão acima do nosso estimado. Diante disso, solicito que a empresa faça as correções dos itens conforme solicitado no oficio, sendo os itens 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 4.03, 4.05, 4.06, não sendo possível alterar os demais itens que já estão dentro do nosso estimado.

19/05/2025 09:32:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

E encaminhe novamente no prazo de 02 horas

19/05/2025 09:50:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 7073a9277725437cb88a31edc89e630c.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 09:58:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 32dab242f8f1444d9122b0c4a52765ce.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 09:59:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 70d0263c97f5405197cca4f6e43633ac.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 10:16:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A licitante encaminhou a planilha e cronograma atualizados, assim serão encaminhados para a analise dos responsáveis técnicos, diante disso, a sessão será suspensa e retornaremos hoje as 14 horas

19/05/2025 11:15:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo oficio 172.pdf foi adicionado ao processo.

19/05/2025 14:07:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

19/05/2025 14:08:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme análise anexada na plataforma, os responsáveis técnicos analisaram a proposta e cronograma da licitante e foi atendido conforme solicitado no edital

19/05/2025 14:09:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sendo assim, será convocada a licitante para a apresentação dos documentos de habilitação

19/05/2025 14:15:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 48e2edce51bc4c748257296a18dc78ed.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 54f1969e374b4ce482e5d6ed258468e1.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo b9f8f65ab4f248a4a96cfc56e38f9c16.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 34c5a93d70524145856a3881d3d8c181.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 258f7e415b144db897e02260eb8cff81.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo e969d1cd034946ce8e788b1dbc41fb55.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 379d7e1cda97473c846be3f1b84f554b.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo c96dffe4c514cb08b6c8e21d5ccbd0f.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 45e4cf2263cf4ac9b8f89a30617c0acc.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 4afe8c4292f94c74a5ef4d3445f4641e.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 1e2b20e49e4e4682b958be6a044fdad1.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 396acc033fd24f5a80f649635afb0977.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 1b7a7ae143ed43829f73c5f05f1c2cac.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo c54f3943cb054f90a02720bff9d70a1d.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:15:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 7eab5bf72f23415d8c05992c756f17eb.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:16:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 705e625178af4587946675cc4c0bcbd6.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:16:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 6d2258b9b97c4da9bf8c4d79c141698f.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:16:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo e13fa607b5d74dde92da0c21d625b8d9.pdf aos documentos complementares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

19/05/2025 14:16:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 05a129d7ca4f481fbb306fd9604f6c9b.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:16:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 24c95e5106074593ba66ee5c4e532cb6.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:16:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 836b04acd5c44c5d868b712bd92d9366.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:16:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 1c6bc5e521264cbca597e3f247a0fcfc.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo b719669168c84a558ac0337cff09109f.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 1cbee8b1d6e8467592fe13615ebda671.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo cacce8e713694d9b9a4530217b176ba9.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo c8fc03f2c61a4785b1bfe7ff553d7816.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 1427768b971a46bcb3b0f3b0eaaee4196.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo fd222e690dbb403787a8a5fd5f59a307.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 1a805ef7e5f644f29efbca7d99e1805e.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 9f2387e99cb441b89192111fdb1a6d20.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo b0714c1ced104df6945b8297e1f679c1.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo e9d5b3b063d84054a5cfb6c01a32f101.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo b70a572bbb2e457486e583eb55a75805.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 1f67aa6631e64ddfbab943df9938f2f1.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 101870abb82c4c2db0094c88295beb54.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 38f0fa2a97fe4c30b0ae2aa1aa4a7956.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo d7d2aa09d0dd4d019ff2687ffa8396b3.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 37a2db0264f24cacab6c0d63c2ee0d81.pdf aos documentos complementares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

19/05/2025 14:17:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 1881b6e3f076482bb84856579f7ab133.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 258a6f612282436490081a78f54007fb.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 17bb52023d0f401bb20ba630359febe2.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 93206bddac3644b9bb5cff544190f014.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 7ceaec51ee07427ca5122a3ee2268914.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo b2006a5fa83e4432bb956382e5b7f7a5.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 558ce52d01654aeaa728a9331114544.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 61e57a96257f45d8bb240bbb81893bb9.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo f88f8a71e59c41ef84b46a7c491109fb.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo f5ceac3a5a7149f8b0416eea27c9b70d.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 85f496f4c2bc442080753660a2475fbb.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo edbceea4899b4d158b8a0623aa91a912.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 9ae2d747a3c540d9af4421615a82dea0.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo aff1c3c7cb1842c296bff2ebb3c58fb8.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 09c8ab6bdd0d4cef939215ebd5f2d27e.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo ea7ad626f96b4d49afcab38f4ae4834f.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 9a69c3acfb0b8440ab44d2f047aa2a1f7.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 4ef609af457b420d877395e6878583ab.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 476fbb40024e4db6a114e937a452c30a.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo ac0522689fe5472795823677b26d98b1.pdf aos documentos complementares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

19/05/2025 14:17:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 5719d8f179da4cd782392fdafb4c2a53.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo c8ee40151fbe4fb187f5483304367827.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo ed98a62f7117402dae298996794e7a88.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo c98da72a0bd14304bde7319d293a853f.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 407921d959534ad0822c7763c749d3a3.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 81404a6895d9436fbfe9f75badbd19a3.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 3ef62c89854b44a3afe15901545e972d.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 7f39504379cc43e08b856574203e0ef9.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 81229e230b454ff985439147ee06b9dc.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo c6c81429e0af4eebbbc354dacd2101af.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo fabd88deaf26443b84ae19ac26be22f0.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo d004d171fe444007b21a988d833092f2.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 9b522139af2040f7928880856f61f399.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:17:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 5ddd55dbcbb14db4af5a96653272dceb.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:18:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 1585fd7704064f0f8c940ee022cf133d.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:18:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 8e198354aaa6483a8e6f678aeb46a97c.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:20:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo d2fa61cab97342d6834d6765cde76e4f.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:20:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo e14c13d7cfa741dea269500e1391582b.pdf aos documentos complementares.

19/05/2025 14:49:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme informado pela licitante, os documentos foram anexados na plataforma, assim a sessão será suspensa para aguardarmos a conferência quanto ao atendimento ao edital, e os documentos técnicos exigidos no item 15.6 qualificação técnica, será encaminhado para análise dos responsáveis técnicos da Secretaria de Obras para verificação quanto ao atendimento ao solicitado em edital

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

19/05/2025 14:54:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso, a sessão será suspensa para aguardarmos a conferência dos documentos e retornaremos no dia 23/05 às 09 horas

19/05/2025 14:54:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigada a todos e até o dia 23/05 às 09 horas

23/05/2025 09:02:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos!

23/05/2025 09:04:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os responsáveis técnicos não finalizaram a análise da documentação técnica exigida em edital, assim a sessão continuará suspensa e retornaremos ainda hoje as 14 horas.

23/05/2025 09:06:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que os demais documentos foram conferidos e estão atendendo ao edital, ficando pendente somente a análise da documentação técnica

23/05/2025 09:06:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, a sessão fica suspensa e será retomada ainda hoje as 14 horas.

23/05/2025 09:06:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigada a todos !

23/05/2025 14:14:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise tecnica (1).pdf foi adicionado ao processo.

23/05/2025 14:14:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos!

23/05/2025 14:15:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos!

23/05/2025 14:17:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Foi anexado na plataforma o arquivo de análise da documentação técnica pelos responsáveis técnicos da Secretaria de Obras e conforme consta no documento a licitante CCMS não atendeu ao item 15.6.1 do edital, dessa forma será inabilitada e convocada a próxima colocada

23/05/2025 17:13:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao fim de expediente a sessão será suspensa e será retomada na data de 26/05 às 09 horas, peço que por gentileza a documentação solicitada (proposta, planilha e cronograma) sejam anexados na plataforma pela licitante conforme solicitado

23/05/2025 17:14:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigada a todos!

23/05/2025 17:42:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 7be57c62645e44689f0571d7a506e94b.zip aos documentos complementares.

26/05/2025 08:52:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (ROSEANE APARECIDA SIQUEIRA) foi substituído pela autoridade do promotor. TATIANE ROSA ORFEI assume suas atribuições.

26/05/2025 09:31:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão suspensa para análise detalhada da proposta da empresa FLEX. Sessão será retomada em 28/05 às 14h.

28/05/2025 13:24:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Ofício nº 192-2025-SMOS - Análise Proposta Venerando.pdf foi adicionado ao processo.

28/05/2025 14:07:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Ofício nº 194-2025-SMOS - Análise Qualificação Venerando.pdf foi adicionado ao processo.

28/05/2025 14:42:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão encerrada.

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE No. 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SER	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONTROLE DE PROCESSO EROSIVO DA ESTRADA VENERANDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 158.698,00		Valor Total: 158.698,00

CLASSIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	746	10.350.473/0001-72	158.698,00	158.698,00		Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PRIME TECH GESTORA DE	369	52.160.820/0001-44	158.000,00	158.000,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CCMS PAVIMENTADORA E	601	07.135.310/0001-62	158.698,00	142.000,00		Não

MOVIMENTOS DO LOTE

23/04/2025 11:54:46	PUBLICADO	
25/04/2025 07:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
13/05/2025 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
13/05/2025 09:13:29	DISPUTA	
13/05/2025 09:13:29	LANCE	PRIME TECH GESTORA DE MANUFATURAS SUPRIMENTOS TECNOLOGIA 158.000,00
13/05/2025 09:13:29	LANCE	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME (PARTICIPANTE 158.698,00
13/05/2025 09:13:29	LANCE	FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 746) 158.698,00
13/05/2025 09:16:15	LANCE	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME (PARTICIPANTE 157.000,00
13/05/2025 09:20:59	LANCE	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME (PARTICIPANTE 142.000,00
13/05/2025 09:23:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME		
13/05/2025 09:23:29	HABILITAÇÃO	
13/05/2025 09:31:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 601: Bom dia, é sua melhor oferta?		
13/05/2025 09:32:24	MENSAGEM	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME
Bom dia, sim.		
13/05/2025 09:35:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 601: Favor apresentar a proposta readequada conforme modelo anexo II do edital, no prazo de 02 horas, conforme item 13.21 do edital, juntamente com o cronograma físico financeiro e a planilha orçamentaria com valores referentes a material e mão de obra (os valores dos itens deverão ser SEPARADOS, individualmente em material e mão de obra) e BDI (benefícios e despesas indiretas), conforme item 11.2.4 do edital		
13/05/2025 09:35:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 601: Favor anexar no ícone documentos complementares		
13/05/2025 10:16:20	MENSAGEM	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME
Planilhas anexadas		
13/05/2025 10:35:23	MENSAGEM	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME
Qual horário que irá retornar a sessão ?		
19/05/2025 09:59:32	MENSAGEM	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME
Bom dia		
19/05/2025 09:59:38	MENSAGEM	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME
Planilhas anexadas		
19/05/2025 10:00:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 601: Ok, obrigada		
19/05/2025 10:12:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 601: A Planilha e Cronograma atualizados serão encaminhados para a análise dos responsáveis técnicos		
19/05/2025 10:13:49	MENSAGEM	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME
Obrigado, fico no aguardo		
19/05/2025 14:12:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 601: Favor me apresentar os documentos de habilitação no prazo de 02 horas, sob pena de inabilitação		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

19/05/2025 14:26:54 MENSAGEM CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME

Boa tarde

19/05/2025 14:27:02 MENSAGEM CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME

documentos anexados.

23/05/2025 14:21:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é PRIME TECH GESTORA DE MANUFATURAS SUPRIMENTOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

23/05/2025 14:21:32 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME inabilitado. Motivo: Conforme consta no ofício 178-2025 SMOS, os responsáveis técnicos analisaram a documentação técnica da licitante e manifestaram no referido ofício que a licitante não atendeu ao item 15.6.1 do edital

23/05/2025 14:22:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 369: A licitante é a proxima colocada no certame, consegue oferecer um desconto?

23/05/2025 14:31:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 369: Como o valor está dentro do nosso estimado, favor apresentar a proposta readequada conforme modelo anexo II do edital, no prazo de 02 horas, conforme item 13.21 do edital, juntamente com o cronograma fisico financeiro e a planilha orçamentaria com valores referentes a material e mão de obra (os valores dos itens deverão ser SEPARADOS, individualmente em material e mão de obra) e BDI (benefícios e despesas indiretas), conforme item 11.2.4 do edital

23/05/2025 16:36:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 369: Transcorrido o prazo, a licitante não se manifestou e não enviou a documentação solicitada, dessa forma será desclassificada e convocada a proxima colocada

23/05/2025 16:37:43 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PRIME TECH GESTORA DE MANUFATURAS SUPRIMENTOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA desclassificado. Motivo: Licitante não se manifestou e não enviou a proposta readequada, juntamente com a planilha de preços e cronograma em atendimento ao solicitado no item 13.21 do edital

23/05/2025 16:37:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

23/05/2025 16:37:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 746: A licitante é a proxima colocada no certame, consegue oferecer um desconto?

23/05/2025 16:39:49 MENSAGEM FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 746)

Boa tarde, sr. pregoeiro. Estamos no nosso melhor valor.

23/05/2025 16:46:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 746: Como o valor está dentro do nosso estimado, favor apresentar a proposta readequada conforme modelo anexo II do edital, no prazo de 02 horas, conforme item 13.21 do edital, juntamente com o cronograma fisico financeiro e a planilha orçamentaria com valores referentes a material e mão de obra (os valores dos itens deverão ser SEPARADOS, individualmente em material e mão de obra) e BDI (benefícios e despesas indiretas), conforme item 11.2.4 do edital

26/05/2025 09:15:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos!

26/05/2025 09:18:38 MENSAGEM FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 746)

Bom dia!

26/05/2025 09:20:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verificamos que a documentação foi anexa conforme solicitado, iremos analisar previamente e já retornaremos. Pedimos a gentileza de que aguardem alguns instantes.

26/05/2025 09:30:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A licitante FLEX encaminhou a proposta conforme solicitado, diante disso iremos suspender a sessão por hoje para análise detalhada da planilha por parte do corpo técnico desta Prefeitura. Retomaremos a sessão dia 28/05 às 14h com o resultado da proposta apresentada.

26/05/2025 09:30:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigada e um bom dia a todos!

28/05/2025 14:01:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos! Vamos dar continuidade a sessão.

28/05/2025 14:06:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 746: Prezado, diante parecer favorável por parte da equipe técnica quanto a proposta, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, conforme Ofício 192/2025-SMOS anexo na plataforma, a proposta será aceita aceita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

28/05/2025 14:08:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 746: Como já haviam apresentado na plataforma a documentação para habilitação, realizamos a conferência e constatamos que a documentação atende aos requisitos de habilitação exigidos em Edital e a equipe técnica constatou o atendimento da licitante quanto a qualificação técnica, conforme Ofício 194/2025-SMOS anexo na plataforma. Dessa forma a licitante está habilitada.

28/05/2025 14:10:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante resultado, daremos seguimento para a próxima fase.

28/05/2025 14:10:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica em aberto o prazo de 30 minutos para manifestações de recurso.

28/05/2025 14:10:42 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

28/05/2025 14:40:42 EM ADJUDICAÇÃO

28/05/2025 14:41:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na ausência de recursos a serem observados, fica considerada a licitante FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA a vencedora do certame. O processo será encaminhado à autoridade competente para vias de adjudicação e homologação.

28/05/2025 14:42:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigada a todos pela participação, a sessão está dada por encerrada.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TATIANE ROSA ORFEI

EQUIPE DE APOIO CIBELE LUITZ COSTA

EQUIPE DE APOIO THALES MARIN

EQUIPE DE APOIO ISABELA COMIN MAZIERO

EQUIPE DE APOIO ANA BEATRIZ DE ANDRADE BOARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2025

Processo Administrativo Nº 051/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TATIANE ROSA ORFEI

Data de Publicação: 23/04/2025 11:54:47

				TOTAL DO PROCESSO:	158.698,00
FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				10.350.473/0001-72	158.698,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 746	Lance: 158.698,00	Total: 158.698,00	
Item: 1	Unidade: SER	Marca: Obra	Modelo:		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONTROLE DE PROCESSO EROSIVO DA ESTRADA VENERANDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.					
Quantidade: 1		Val. Ref.: 158.698,00		Valor Unit.: 158.698,00	Total Item: 158.698,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TATIANE ROSA ORFEI

EQUIPE DE APOIO CIBELE LUITZ COSTA

EQUIPE DE APOIO THALES MARIN

EQUIPE DE APOIO ISABELA COMIN MAZIERO

EQUIPE DE APOIO ANA BEATRIZ DE ANDRADE BOARO