

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 27/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ISABELA COMIN MAZIERO

Data de Publicação: 06/06/2025 09:54:32

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/06/2025 10:54:30 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** MM LICITAÇÕES LTDA (22.207.254/0001-18)

- a) Será aceito desconto acima de 25% do valor estimado, considerando o § 4º, do Art. 59 da Lei 14.133/2021?
b) Sobre o acervo técnico profissional, o engenheiro responsável deverá estar, obrigatoriamente, como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante ou, para uso do acervo, basta a empresa licitante apresentar o contrato de prestação do serviço entre ela e o engenheiro detentor do acervo técnico?
c) Conforme decisão do Acórdão 610/2025-TCU Plenário, é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo. Sendo assim, a empresa poderá comprovar seu capital social mínimo, mesmo que o mesmo esteja a integralizar, correto?
d) Será exigida a apresentação de garantia de participação? Se sim, em qual percentual sobre o valor estimado?
e) Todas as licitantes devem, ao cadastrar sua proposta, anexar a planilha orçamentária completa ou a mesma será enviada apenas pela licitante vencedora, após a fase de lances?
f) Poderiam liberar no sistema para download, por favor, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em formato excel? Desde já agradeço e fico à disposição.
- Atenciosamente,

17/06/2025 14:59:43 **REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO** CONSTRUTORA JGX LTDA (42.153.187/0001-03)

Prezados, segue em anexo pedido de atualização da Planilha Orçamentária, pois os valores usados para confecção da mesma foram utilizados versões anteriores.

18/06/2025 10:32:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o número do processo de 27/2025 para 04/2025 e alterou o número do processo adm. para 24/2025.

18/06/2025 10:34:07 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o número do processo de 04/2025 para 04/2025 e alterou o número do processo adm. para 27/2025.

18/06/2025 11:32:15 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue resposta ao pedido de esclarecimento, informo que os itens a) b) e f) foram respondidos pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras, conforme documento anexo. a) Resposta: Sim, poderá ser aceito se comprovar a exequibilidade da proposta. b) Resposta: Poderá apresentar contrato de prestação de serviços, e encaminhar a certidão de registro do profissional contratado. c) Resposta: A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será exigida de acordo com o item 15.7. do Edital. d) Resposta: Não será exigido garantia de participação. e) Resposta: Será solicitado apenas da licitante vencedora, conforme estabelecido no EDITAL. f) Resposta: Informamos que a planilha encontra-se disponível em .pdf anexo ao Edital. Informo também que foi encaminhada solicitação de esclarecimentos idêntica a esta na Concorrência 03/2025 desta Prefeitura, a qual foi respondida e encontra-se disponível na plataforma para consulta de todos os interessados.

Atenciosamente

24/06/2025 15:31:12 **RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado, segue em anexo resposta da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

24/06/2025 15:33:07 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Suspensão CR 04-2025.pdf foi adicionado ao processo.

24/06/2025 15:34:10 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA

Motivo: Conforme documento em anexo encaminhado pela Secretaria Municipal de Obras, o processo será suspenso temporariamente para adequações.

06/01/2026 16:33:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO RETOMADO. Motivo: Retomada do processo solicitada pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços após adequações realizadas no processo.

06/01/2026 16:35:38 **PROCESSO EM RETIFICAÇÃO** SISTEMA

Motivo: Inconsistências nas informações do processo

07/01/2026 10:16:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Resposta Impugnação JGX - CR 04-25.pdf foi adicionado ao processo.

07/01/2026 10:16:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Memorial Descritivo Atualizado - CR 04-25.pdf foi adicionado ao processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

07/01/2026 10:16:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Planilha Atualizada - CR 04-2025.pdf foi adicionado ao processo.

07/01/2026 10:16:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL CR 04-2025 - ATUALIZADO.pdf foi adicionado ao processo.

07/01/2026 10:16:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Cronograma Atualizado - CR 04-2025.pdf foi adicionado ao processo.

07/01/2026 10:16:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Memorial Calculo Atualizada - CR 04-2025.pdf foi adicionado ao processo.

07/01/2026 10:16:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Impugnação JGX - CR 04-2025.pdf foi adicionado ao processo.

08/01/2026 13:30:23 CADASTRO DE PROPOSTA R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA

19/01/2026 12:03:30 CADASTRO DE PROPOSTA CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME

21/01/2026 15:56:52 CADASTRO DE PROPOSTA FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

22/01/2026 08:40:22 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME

22/01/2026 09:08:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos!

22/01/2026 09:09:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Um aviso importante a todos: O Edital e demais anexos foram atualizados, conforme consta em anexo na plataforma. Peço a gentileza de que observem essa atualização ao formular suas propostas, planilhas e cronogramas de forma que nos encaminhem a documentação correta quando solicitado.

22/01/2026 09:52:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

22/01/2026 10:20:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 1630033c47e444dcb4230faf3ceff5a7.pdf aos documentos complementares.

22/01/2026 10:20:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME adicionou o arquivo 0d93d15e9d1a4419a59c2a270a800493.pdf aos documentos complementares.

22/01/2026 10:21:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME removeu o arquivo 1630033c47e444dcb4230faf3ceff5a7.pdf dos documentos complementares.

22/01/2026 10:21:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME removeu o arquivo 0d93d15e9d1a4419a59c2a270a800493.pdf dos documentos complementares.

22/01/2026 15:11:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA adicionou o arquivo 6de8475c852c432aa8f59c67f5a24553.rar aos documentos complementares.

22/01/2026 15:48:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão suspensa para análise detalhada da proposta e planilhas da licitante R.P. CONSTRUBASE MOGI GUAÇU LTDA. Retomada da sessão dia 27/01/2026 as 09h.

27/01/2026 09:05:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão suspensa para finalização da análise da proposta da licitante R.P. CONSTRUBASE MOGI GUAÇU LTDA pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras. Retomada dia 29/01/2026 as 09h.

29/01/2026 09:21:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Analise Proposta R.P. CONSTRUBASE (2).pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 09:21:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise Proposta R.P. CONSTRUBASE (1).pdf foi adicionado ao processo.

29/01/2026 13:30:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA adicionou o arquivo 6a410cd09ee943619489a913fba3eb92.pdf aos documentos complementares.

29/01/2026 13:47:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão suspensa para análise da planilha e cronograma atualizados da licitante R.P. CONSTRUBASE MOGI GUAÇU LTDA. Retomada da sessão dia 03/02/2026 as 09h.

03/02/2026 09:18:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise Proposta R.P. CONSTRUBASE (3).pdf foi adicionado ao processo.

03/02/2026 09:35:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA adicionou o arquivo 0d17a7f3d45d409b99f58635b998a208.pdf aos documentos complementares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

03/02/2026 10:33:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão suspensa para análise do cronograma atualizado da licitante R.P. CONSTRUBASE MOGI GUAÇU LTDA. Retomada da sessão dia 06/02/2026 as 09h.

06/02/2026 09:12:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Analise Proposta R.P. CONSTRUBASE Final.pdf foi adicionado ao processo.

06/02/2026 10:52:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA adicionou o arquivo 1d335672936940dfa7fc707f3a55b15f.rar aos documentos complementares.

06/02/2026 11:34:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão suspensa para análise dos documentos de Habilitação da licitante R.P. CONSTRUBASE MOGI GUAÇU LTDA. Retomada da sessão dia 11/02/2026 as 09h.

11/02/2026 09:43:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise Qualificação RP CONSTRUBASE ASSINADO.pdf foi adicionado ao processo.

11/02/2026 10:38:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na ausência de recursos a serem observados, fica considerada a licitante R.P. CONSTRUBASE MOGI GUAÇU LTDA a vencedora do certame. O processo será encaminhado à autoridade competente para vias de adjudicação e homologação.

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE No. 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SER	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E DEMOLIÇÃO VISANDO O APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA DOM PEDRO II E RUA CAPITÃO JOÃO TEODORO NOGUEIRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 190.000,00	Valor Total: 190.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA	303	19.507.426/0001-64	220.926,42	190.000,00		Não
2 FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	637	10.350.473/0001-72	220.926,42	218.895,00	15,21	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CCMS PAVIMENTADORA E	594	07.135.310/0001-62	220.000,00	188.895,54		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

06/06/2025 09:54:32	PUBLICADO		
08/01/2026 07:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/01/2026 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/01/2026 09:04:11	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
Bom dia a todos! Vamos dar início aos lances.			
22/01/2026 09:04:37	DISPUTA		
22/01/2026 09:04:37	LANCE	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME (PARTICIPANTE	220.000,00
22/01/2026 09:04:37	LANCE	R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)	220.926,42
22/01/2026 09:04:37	LANCE	FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 637)	220.926,42
22/01/2026 09:13:57	LANCE	FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 637)	218.895,00
22/01/2026 09:13:57	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

22/01/2026 09:14:15	LANCE	R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)	210.000,00
22/01/2026 09:14:37	LANCE	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME (PARTICIPANTE	208.000,00
22/01/2026 09:15:07	LANCE	R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)	206.000,00
22/01/2026 09:15:18	LANCE	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME (PARTICIPANTE	200.000,00
22/01/2026 09:15:31	LANCE	R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)	198.000,00
22/01/2026 09:15:59	LANCE	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME (PARTICIPANTE	196.000,00
22/01/2026 09:17:32	LANCE	R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)	194.000,00
22/01/2026 09:17:55	LANCE	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME (PARTICIPANTE	192.895,54
22/01/2026 09:19:35	LANCE	R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)	190.000,00
22/01/2026 09:21:14	LANCE	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME (PARTICIPANTE	188.895,54
22/01/2026 09:23:14	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME			
22/01/2026 09:23:14	HABILITAÇÃO		
22/01/2026 09:34:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 594: Prezado, bom dia! É a sua melhor oferta para o lote?			
22/01/2026 09:42:43	MENSAGEM	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME	
Bom dia, sim			
22/01/2026 09:45:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 594: Consegue nos conceder mais algum desconto?			
22/01/2026 09:49:43	MENSAGEM	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME	
Não conseguimos			
22/01/2026 09:52:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 594: Certo. Como o valor está dentro do estimado pela Prefeitura, peço a gentileza de que nos encaminhe sua Proposta, Planilha Orçamentária e Cronograma readequados ao seu melhor lance, lembrando que a planilha deve apresentar os valores de MATERIAL e MÃO DE OBRA separados. Será concedido o prazo de 2 horas para que o faça.			
22/01/2026 09:55:36	MENSAGEM	CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME	
Ok			
22/01/2026 11:57:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 594: Prezado, peço que se manifeste por gentileza quanto ao envio dos documentos solicitados.			
22/01/2026 12:09:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Prezados, irei fazer uma pausa para o almoço. Retorno as 13:00h.			
22/01/2026 13:07:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Boa tarde. Vamos dar continuidade a sessão.			
22/01/2026 13:16:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 594: Prezado, foi concedido o prazo para envio da Proposta, Planilha Orçamentária e Cronograma readequados.			
22/01/2026 13:19:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 594: Diante da ausência de manifestação dentro do prazo estipulado conforme item 13.21 do Edital, diante da inobservância do solicitado e impossibilidade de negociação a proposta será desclassificada, conforme item 13.21 que dispõe sobre o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta readequada e conforme itens 8.3 e 10.9 do Edital que dispõem sobre a responsabilidade do licitante em acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública.			
22/01/2026 13:21:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA			
22/01/2026 13:21:09	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME desclassificado. Motivo: Foi concedido o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta readequada conforme item 13.21 do Edital. Transcorrido o prazo o licitante não se manifestou e não encaminhou a proposta conforme solicitado. Sendo assim, diante da inobservância do solicitado e impossibilidade de negociação a proposta será desclassificada, conforme item 13.21 que dispõe sobre o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta readequada e conforme itens 8.3 e 10.9 do Edital que dispõem sobre a responsabilidade do licitante em acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública.			
22/01/2026 13:23:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 303: Prezado, boa tarde! Sua proposta é a próxima colocada, esta é a sua melhor oferta? Conseguimos uma negociação no valor?			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

22/01/2026 13:24:09 **MENSAGEM** R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)
Boa tarde Sr(a)., Agente de Contratação. Essa é a nossa melhor oferta.

22/01/2026 13:26:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 303: Consegue nos conceder mais algum desconto?

22/01/2026 13:28:03 **MENSAGEM** R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)
Infelizmente estamos no limite Sr(a) Agente de Contratação.

22/01/2026 13:28:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 303: Certo. Como o valor está dentro do estimado pela Prefeitura, peço a gentileza de que nos encaminhe sua Proposta, Planilha Orçamentária e Cronograma readequados ao seu melhor lance, lembrando que a planilha deve apresentar os valores de MATERIAL e MÃO DE OBRA separados. Será concedido o prazo de 2 horas para que o faça.

22/01/2026 13:31:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 303: Ciente?

22/01/2026 13:31:40 **MENSAGEM** R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)
Estamos cientes. Vamos enviar no prazo. Muito obrigado.

22/01/2026 15:13:37 **MENSAGEM** R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)
Acabamos de encaminhar a documentação. Permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

22/01/2026 15:47:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 303: Verifiquei que a licitante anexou a Proposta, Planilha Orçamentária (com a separação de material e mão de obra) e Cronograma readequados conforme solicitado. Os documentos serão analisados pela equipe técnica da Prefeitura Municipal.

22/01/2026 15:47:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 303: Diante disso iremos suspender a sessão por hoje para análise detalhada das planilhas por parte do corpo técnico desta Prefeitura. Retomaremos a sessão no dia 27/01/2026 às 09h com o resultado da proposta apresentada.

22/01/2026 15:48:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Obrigada a todos pela participação.

27/01/2026 09:03:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos!

27/01/2026 09:04:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 303: Prezado, foi solicitado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a prorrogação do prazo para análise da proposta e das planilhas.

27/01/2026 09:04:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Sendo assim, iremos suspender a sessão para finalização da análise, com data para retorno no dia 29/01/2026 as 09h com o resultado da análise.

27/01/2026 09:04:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Obrigada e aguardo todos na retomada.

27/01/2026 09:05:47 **MENSAGEM** R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)
Bom dia, muito obrigado.

27/01/2026 09:06:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Sessão suspensa para finalização da análise da proposta da licitante R.P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras. Retomada dia 29/01/2026 as 09h.

29/01/2026 09:06:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos. Vamos dar continuidade a sessão.

29/01/2026 09:26:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 303: Prezado, sua proposta, planilha orçamentária e cronograma foram analisadas equipe técnica, Sr. Fábio Henrique Barretto Palamedi, conforme documento anexo na plataforma para ciência de todos. Conforme demonstrado na análise, o responsável técnico constatou que os cálculos apresentados na PLANILHA e CRONOGRAMA se encontram em desconformidade, uma vez que apresentam valores incorretos em seu somatório.

29/01/2026 09:26:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 303: Foi disponibilizado também em anexo na plataforma o e-mail do responsável técnico, Sr. Fábio Palamedi, com a descrição dos itens que estão com as somatórias erradas para verificação.

29/01/2026 09:27:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 303: Sendo assim, baseando-se Parecer técnico, exarado pelo responsável técnico, e conforme permite o item 14.6 do Edital: "Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.." e conforme item 14.7 do Edital: "O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas".

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

29/01/2026 09:27:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 303: Solicito que a planilha e cronograma sejam revistos e atualizados, conforme já demonstrado. Lembrando que NÃO poderá ocorrer majoração no preço. Será concedido o prazo de 02 horas para que faça o ajuste.

29/01/2026 11:18:02 MENSAGEM R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)

Sr., agente de contratação, solicitamos gentilmente a prorrogação de prazo

29/01/2026 11:19:16 MENSAGEM R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)

Nossa Internet foi restabelecida somente agora, tendo em vista que estamos na região de Itapira, e ontem foi emitido um alerta pela defesa civil de chuva forte, o que impossibilitou o ingresso no sistema hoje

29/01/2026 11:20:16 MENSAGEM R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)

Os técnicos terminaram de arrumar somente agora. Pedimos por gentileza novamente, a prorrogação de prazo

29/01/2026 11:29:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme permite o item 14.12 do Edital, após solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, o prazo será prorrogado por igual período.

29/01/2026 11:39:25 MENSAGEM R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)

Muito obrigado

29/01/2026 13:34:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 303: Prezado, a planilha e o cronograma foram atualizados conforme solicitado?

29/01/2026 13:45:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verifiquei que a licitante anexou a Planilha Orçamentária e Cronograma conforme solicitado. Os documentos serão analisados pela equipe técnica da Prefeitura Municipal.

29/01/2026 13:46:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso iremos suspender a sessão por hoje para análise detalhada das planilhas por parte do corpo técnico desta Prefeitura. Retomaremos a sessão no dia 03/02/2026 às 09h com o resultado da análise.

29/01/2026 13:46:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigada a todos pela participação.

29/01/2026 14:05:18 MENSAGEM R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)

Bom dia, sim, fizemos conforme solicitado. Obrigado

03/02/2026 09:07:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos! Vamos dar continuidade a sessão.

03/02/2026 09:21:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 303: Prezados, sua planilha orçamentária e cronograma atualizados foram analisados pela equipe técnica, Sr. Fábio Henrique Barretto Palamedi, conforme documento anexo na plataforma para ciência de todos. Conforme demonstrado na análise, o responsável técnico atestou que a planilha e o cronograma foram devidamente verificados. Entretanto o cronograma físico-financeiro ainda apresenta inconsistências em seus cálculos, especificamente nos itens 2.2.01, 2.2.02 e 2.2.03.

03/02/2026 09:22:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 303: Sendo assim, baseando-se Parecer técnico, exarado pelo responsável técnico, e conforme permite o item 14.6 do Edital: "Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta..", será concedido o prazo de 01 (uma) hora para a correção do cronograma físico financeiro, sob pena de desclassificação caso as devidas correções não sejam efetuadas.

03/02/2026 09:22:24 MENSAGEM R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)

Certo, o Sr., poderia nos dar prazo para a devida correção?

03/02/2026 09:22:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 303: Solicito, portanto, que o cronograma seja revisto e atualizado conforme demonstrado. Lembrando que NÃO poderá ocorrer majoração no preço.

03/02/2026 09:29:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 303: Foi concedido o prazo de 01 (uma) hora para o ajuste, por se tratar de ajuste apenas no cronograma físico financeiro.

03/02/2026 09:36:38 MENSAGEM R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)

Podemos de enviar. Estamos à disposição para esclarecimentos.

03/02/2026 10:32:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verifiquei que a licitante anexou o Cronograma atualizado conforme solicitado. Sendo assim, o cronograma será encaminhado para análise da equipe técnica da Prefeitura Municipal.

03/02/2026 10:32:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso iremos suspender a sessão por hoje para análise detalhada do cronograma por parte do corpo técnico desta Prefeitura. Retomaremos a sessão no dia 06/02/2026 às 09h com o resultado da análise e o prosseguimento da sessão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

03/02/2026 10:32:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigada pela participação e aguardo todos na retomada.

06/02/2026 09:02:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos!

06/02/2026 09:14:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O cronograma físico-financeiro atualizado, a planilha orçamentária e a proposta da licitante R.P. CONSTRUBASE MOGI GUAÇU LTDA foram analisados pela equipe técnica, Sr. Fábio Henrique Barretto Palamedi - Assessor de Planejamento e Obras, e foi emitido parecer favorável quanto a aceitação da proposta e planilhas. Na plataforma foi inserido o parecer da equipe técnica para o conhecimento de todos os participantes.

06/02/2026 09:14:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portanto, baseando-se no parecer técnico, a proposta da licitante será aceita.

06/02/2026 09:14:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, iremos prosseguir para a fase de Habilitação.

06/02/2026 09:17:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 303: Prezado, peço a gentileza de que anexe na plataforma toda a documentação de Habilitação conforme exigida no Edital. Caso a documentação já tenha sido anexada, peço que faça a conferência se está de acordo com o exigido no Edital. Será concedido o prazo de 2 horas para que o faça.

06/02/2026 09:18:03 MENSAGEM R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)

Perfeito, muito obrigado, iremos anexar os documentos.

06/02/2026 11:33:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Verifiquei que os documentos foram encaminhados pela licitante dentro do prazo conforme solicitado. Portanto a sessão será suspensa para análise da documentação e da Qualificação Técnica pela área técnica responsável.

06/02/2026 11:33:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será retomada dia 11/02/2026 as 09h. Obrigada a todos!

11/02/2026 09:04:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos!

11/02/2026 09:20:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Peço que aguardem alguns instantes, estamos finalizando a análise.

11/02/2026 09:21:37 MENSAGEM R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)

Bom dia, sem problemas.

11/02/2026 09:45:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 303: Prezado, sua documentação foi verificada e os documentos para comprovação da Qualificação Técnica foram encaminhados à Secretaria de Obras para análise e decisão. O Parecer técnico foi exarado pelo responsável Sr. Fábio Henrique Barretto Palamedi, conforme parecer anexo à plataforma para ciência de todos os interessados.

11/02/2026 09:47:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 303: Conforme demonstrado no Parecer Técnico, o responsável técnico constatou que a Qualificação Técnica da licitante atende aos requisitos estabelecidos no Edital, e emitiu parecer técnico favorável.

11/02/2026 09:49:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As demais documentações de habilitação também foram analisadas e atendem ao edital, portanto a licitante está habilitada.

11/02/2026 09:55:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Daremos seguimento para a fase de recursos, caso tenham intenção de recorrer favor manifestar dentro do prazo de 30 minutos em campo próprio do sistema.

11/02/2026 09:55:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

11/02/2026 10:25:49 EM ADJUDICAÇÃO

11/02/2026 10:37:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na ausência de recursos a serem observados, fica considerada a licitante R.P. CONSTRUBASE MOGI GUAÇU LTDA a vencedora do certame. O processo será encaminhado à autoridade competente para vias de adjudicação e homologação.


11/02/2026 10:37:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigada a todos pela participação, a sessão está dada como encerrada.

11/02/2026 10:41:43 MENSAGEM R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA (PARTICIPANTE 303)

Muito obrigado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ISABELA COMIN MAZIERO

FABIO HENRIQUE BARRETTO
PALAMEDI:43113596831

Assinado de forma digital por FABIO
HENRIQUE BARRETTO
PALAMEDI:43113596831
Dados: 2026.02.13 07:57:23 -03'00'

EQUIPE DE APOIO FÁBIO HENRIQUE BARRETO PALAMEDI



EQUIPE DE APOIO ANA BEATRIZ DE ANDRADE BOARO



EQUIPE DE APOIO LUCIANA PRIMINI DA PAIXÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025

Processo Administrativo Nº 27/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ISABELA COMIN MAZIERO

Data de Publicação: 06/06/2025 09:54:32

LICITANTES

Razão Social: CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME				Doc: 07.135.310/0001-62	
Email: ccmspavimentadoraconstrutora@gmail.com	Tel1: (1) 936655528	Tel2: ()		Cel: ()	
Repres. Legal: GISLENE CRISTINA DE SISTO QUILICE				Doc: 171.818.158-22	
Email: ccmspavimentadoraconstrutora@gmail.com	Tel1: (1) 936655528	Tel2: ()		Cel: ()	
Razão Social: FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				Doc: 10.350.473/0001-72	
Email: licitacao@flexrep.com.br	Tel1: (1) 936739100	Tel2: ()		Cel: (19) 997070389	
Repres. Legal: EDSON VRIGINIO DE OLIVEIRA				Doc: 142.111.388-04	
Email: vendas@flexrep.com.br	Tel1: (1) 936739100	Tel2: ()		Cel: (19) 997070389	
Razão Social: R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA				Doc: 19.507.426/0001-64	
Email: engnharialine@gmail.com	Tel1: (1) 998082160	Tel2: ()		Cel: (1) 971197185	
Repres. Legal: REINALDO DONIZETTI DE SOUZA				Doc: 285.174.008-36	
Email: engnharialine@gmail.com	Tel1: (1) 971197431	Tel2: ()		Cel: (1) 971197431	

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE No. 1

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: SER	Val. Ref.: 220.926,42
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E DEMOLIÇÃO VISANDO O APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA DOM PEDRO II E RUA CAPITÃO JOÃO TEODORO NOGUEIRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO			
Autor	Marca/Modelo		Valor
CCMS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA-ME	Engenharia		220.000,00
R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA	Engenharia		220.926,42
FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Engenharia		220.926,42

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA	303	19.507.426/0001-64	220.926,42	190.000,00		Não
2 FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	637	10.350.473/0001-72	220.926,42	218.895,00	15,21	Não


DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CCMS PAVIMENTADORA E	594	07.135.310/0001-62	220.000,00	188.895,54		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ISABELA COMIN MAZIERO

FABIO HENRIQUE BARRETTO
PALAMEDI:43113596831

Assinado de forma digital por FABIO
HENRIQUE BARRETTO
PALAMEDI:43113596831
Dados: 2026.02.13 07:58:53 -03'00'

EQUIPE DE APOIO FÁBIO HENRIQUE BARRETO PALAMEDI


EQUIPE DE APOIO ANA BEATRIZ DE ANDRADE BOARO


EQUIPE DE APOIO LUCIANA PRIMINI DA PAIXÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025


Processo Administrativo Nº 27/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ISABELA COMIN MAZIERO

Data de Publicação: 06/06/2025 09:54:32

				TOTAL DO PROCESSO: 190.000,00
R. P. CONSTRUBASE MOGI GUACU LTDA		19.507.426/0001-64		190.000,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 303	Lance: 190.000,00	Total: 190.000,00
Item: 1	Unidade: SER	Marca: Engenharia	Modelo:	
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E DEMOLIÇÃO VISANDO O APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA DOM PEDRO II E RUA CAPITÃO JOÃO TEODORO NOGUEIRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 220.926,42	Valor Unit.: 190.000,00	Total Item: 190.000,00	


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ISABELA COMIN MAZIERO

FABIO HENRIQUE
BARRETTO
PALAMEDI:43113596831

Assinado de forma digital por
FABIO HENRIQUE BARRETTO
PALAMEDI:43113596831
Dados: 2026.02.13 07:57:59 -03'00'

EQUIPE DE APOIO FÁBIO HENRIQUE BARRETTO PALAMEDI


EQUIPE DE APOIO ANA BEATRIZ DE ANDRADE BOARO


EQUIPE DE APOIO LUCIANA PRIMINI DA PAIXÃO