
Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Ordem Descrição do Item
Referência
de Preço

Código de
Referência

Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
FEHIDRO

(R$)

Valor
Contrapartida

(R$)

Valor Outras
Fontes (R$)

Valor Total
(R$)

1
META 1 ‐ Levantamento de Dados e Informações e Conciliação de Atividades
com outros Planos e Estudos realizados

237,12 21.441,72 489,72 0,00 21.931,44

1.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 72,00 121,37 8.543,51 195,13 0,00 8.738,64

1.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 96,00 72,40 6.795,20 155,20 0,00 6.950,40

1.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 144,00 43,35 6.103,01 139,39 0,00 6.242,40

2 META 2 ‐ 1ª Audência Pública 115,75 2.149,70 49,10 0,00 2.198,80

2.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 16,00 72,40 1.132,53 25,87 0,00 1.158,40

2.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 24,00 43,35 1.017,17 23,23 0,00 1.040,40

3
META 3 ‐ Análise das Áreas Prioritárias para Restauração Ecológica e Formação
de Corredores Ecológicos

321,83 33.367,57 762,11 0,00 34.129,68

3.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 72,00 121,37 8.543,51 195,13 0,00 8.738,64

3.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 96,00 72,40 6.795,20 155,20 0,00 6.950,40

3.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 144,00 43,35 6.103,01 139,39 0,00 6.242,40

3.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 04/2026 35.03.24 Hora 144,00 84,71 11.925,85 272,39 0,00 12.198,24

4
META 4 ‐ Projeto Técnico de Restauração Ecológica, Manejos e Atividades
Correlatas

321,83 83.418,91 1.905,29 0,00 85.324,20

4.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 180,00 121,37 21.358,77 487,83 0,00 21.846,60

4.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 240,00 72,40 16.987,99 388,01 0,00 17.376,00

4.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 360,00 43,35 15.257,52 348,48 0,00 15.606,00

4.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 04/2026 35.03.24 Hora 360,00 84,71 29.814,63 680,97 0,00 30.495,60

5 META 5 ‐ Orçamento e cronograma detalhado das atividades 237,12 30.375,76 693,78 0,00 31.069,54

5.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 102,00 121,37 12.103,30 276,44 0,00 12.379,74

5.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 136,00 72,40 9.626,53 219,87 0,00 9.846,40

5.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 204,00 43,35 8.645,93 197,47 0,00 8.843,40

6 META 6 ‐ 2ª Audência Pública 115,75 2.149,70 49,10 0,00 2.198,80

6.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 16,00 72,40 1.132,53 25,87 0,00 1.158,40

6.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 24,00 43,35 1.017,17 23,23 0,00 1.040,40

7
META 7 ‐ Elaboração do Plano de Acompanhamento das Atividades para
Recuperação Ecológica

237,12 30.375,76 693,78 0,00 31.069,54

7.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 102,00 121,37 12.103,30 276,44 0,00 12.379,74

7.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 136,00 72,40 9.626,53 219,87 0,00 9.846,40

7.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 204,00 43,35 8.645,93 197,47 0,00 8.843,40

8 META 8 ‐ Investigação Geotécnica tipo SPT para implantação do viveiro 233,44 6.019,35 2.151,05 0,00 8.170,40

8.1
SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 15 M NA ÁREA DO VIVEIRO, ONDE FORAM
CONSIDERADOS 7 FUROS COM 5 METROS CADA FURO

TPU 04/2026 21.01.01 Metros 35,00 233,44 6.019,35 2.151,05 0,00 8.170,40

9 META 9 ‐ Levantamento Planialtimétrico Cadastral 5.952,85 4.525,58 1.427,27 0,00 5.952,85

9.1
LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:500 ALEM
1HA

TPU 04/2026 21.02.07.01 Hectare 1,00 5.952,85 4.525,58 1.427,27 0,00 5.952,85

10 META 10 ‐ Projeto Executivo de Terraplenagem 321,83 55.612,61 1.270,19 0,00 56.882,80

10.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 120,00 121,37 14.239,18 325,22 0,00 14.564,40

10.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 160,00 72,40 11.325,33 258,67 0,00 11.584,00

10.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 240,00 43,35 10.171,68 232,32 0,00 10.404,00

10.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 04/2026 35.03.24 Hora 240,00 84,71 19.876,42 453,98 0,00 20.330,40

11 META 11 ‐ Projeto Executivo das Instalações 321,83 55.612,61 1.270,19 0,00 56.882,80

11.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 120,00 121,37 14.239,18 325,22 0,00 14.564,40

11.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 160,00 72,40 11.325,33 258,67 0,00 11.584,00

11.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 07/2025 35.03.10 Hora 240,00 43,35 10.171,68 232,32 0,00 10.404,00

11.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 07/2025 35.03.24 Hora 240,00 84,71 19.876,42 453,98 0,00 20.330,40

12
META 12 ‐ Elaboração de orçamento e cronograma de execução para
implantação do viveiro

237,12 15.325,17 350,03 0,00 15.675,20

12.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 60,00 121,37 7.119,59 162,61 0,00 7.282,20

12.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 80,00 72,40 5.662,66 129,34 0,00 5.792,00

12.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 60,00 43,35 2.542,92 58,08 0,00 2.601,00

TOTAL 340.374,44 11.111,61 0,00 351.486,05

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICIPIO DE TAPIRATIBA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO
EMPREENDIMENTO:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE MATAS
CILIARES DO RIBEIRÃO SOLEDADE E IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS
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Responsável legal 1:
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Responsável legal 2:
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Responsável Técnico:
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Ordem Descrição do Item
Referência
de Preço

Código de
Referência

Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
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1
META 1 ‐ Levantamento de Dados e Informações e Conciliação de Atividades
com outros Planos e Estudos realizados

237,12 21.441,72 489,72 0,00 21.931,44

1.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 72,00 121,37 8.543,51 195,13 0,00 8.738,64

1.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 96,00 72,40 6.795,20 155,20 0,00 6.950,40

1.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 144,00 43,35 6.103,01 139,39 0,00 6.242,40

2 META 2 ‐ 1ª Audência Pública 115,75 2.149,70 49,10 0,00 2.198,80

2.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 16,00 72,40 1.132,53 25,87 0,00 1.158,40

2.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 24,00 43,35 1.017,17 23,23 0,00 1.040,40

3
META 3 ‐ Análise das Áreas Prioritárias para Restauração Ecológica e Formação
de Corredores Ecológicos

321,83 33.367,57 762,11 0,00 34.129,68

3.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 72,00 121,37 8.543,51 195,13 0,00 8.738,64

3.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 96,00 72,40 6.795,20 155,20 0,00 6.950,40

3.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 144,00 43,35 6.103,01 139,39 0,00 6.242,40

3.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 04/2026 35.03.24 Hora 144,00 84,71 11.925,85 272,39 0,00 12.198,24

4
META 4 ‐ Projeto Técnico de Restauração Ecológica, Manejos e Atividades
Correlatas

321,83 83.418,91 1.905,29 0,00 85.324,20

4.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 180,00 121,37 21.358,77 487,83 0,00 21.846,60

4.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 240,00 72,40 16.987,99 388,01 0,00 17.376,00

4.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 360,00 43,35 15.257,52 348,48 0,00 15.606,00

4.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 04/2026 35.03.24 Hora 360,00 84,71 29.814,63 680,97 0,00 30.495,60

5 META 5 ‐ Orçamento e cronograma detalhado das atividades 237,12 30.375,76 693,78 0,00 31.069,54

5.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 102,00 121,37 12.103,30 276,44 0,00 12.379,74

5.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 136,00 72,40 9.626,53 219,87 0,00 9.846,40

5.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 204,00 43,35 8.645,93 197,47 0,00 8.843,40

6 META 6 ‐ 2ª Audência Pública 115,75 2.149,70 49,10 0,00 2.198,80

6.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 16,00 72,40 1.132,53 25,87 0,00 1.158,40

6.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 24,00 43,35 1.017,17 23,23 0,00 1.040,40

7
META 7 ‐ Elaboração do Plano de Acompanhamento das Atividades para
Recuperação Ecológica

237,12 30.375,76 693,78 0,00 31.069,54

7.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 102,00 121,37 12.103,30 276,44 0,00 12.379,74

7.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 136,00 72,40 9.626,53 219,87 0,00 9.846,40

7.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 204,00 43,35 8.645,93 197,47 0,00 8.843,40

8 META 8 ‐ Investigação Geotécnica tipo SPT para implantação do viveiro 233,44 6.019,35 2.151,05 0,00 8.170,40

8.1
SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 15 M NA ÁREA DO VIVEIRO, ONDE FORAM
CONSIDERADOS 7 FUROS COM 5 METROS CADA FURO

TPU 04/2026 21.01.01 Metros 35,00 233,44 6.019,35 2.151,05 0,00 8.170,40

9 META 9 ‐ Levantamento Planialtimétrico Cadastral 5.952,85 4.525,58 1.427,27 0,00 5.952,85

9.1
LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:500 ALEM
1HA

TPU 04/2026 21.02.07.01 Hectare 1,00 5.952,85 4.525,58 1.427,27 0,00 5.952,85

10 META 10 ‐ Projeto Executivo de Terraplenagem 321,83 55.612,61 1.270,19 0,00 56.882,80

10.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 120,00 121,37 14.239,18 325,22 0,00 14.564,40

10.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 160,00 72,40 11.325,33 258,67 0,00 11.584,00

10.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 240,00 43,35 10.171,68 232,32 0,00 10.404,00

10.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 04/2026 35.03.24 Hora 240,00 84,71 19.876,42 453,98 0,00 20.330,40

11 META 11 ‐ Projeto Executivo das Instalações 321,83 55.612,61 1.270,19 0,00 56.882,80

11.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 120,00 121,37 14.239,18 325,22 0,00 14.564,40

11.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 160,00 72,40 11.325,33 258,67 0,00 11.584,00

11.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 07/2025 35.03.10 Hora 240,00 43,35 10.171,68 232,32 0,00 10.404,00

11.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 07/2025 35.03.24 Hora 240,00 84,71 19.876,42 453,98 0,00 20.330,40

12
META 12 ‐ Elaboração de orçamento e cronograma de execução para
implantação do viveiro

237,12 15.325,17 350,03 0,00 15.675,20

12.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 60,00 121,37 7.119,59 162,61 0,00 7.282,20

12.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 80,00 72,40 5.662,66 129,34 0,00 5.792,00

12.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 60,00 43,35 2.542,92 58,08 0,00 2.601,00

TOTAL 340.374,44 11.111,61 0,00 351.486,05

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICIPIO DE TAPIRATIBA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO
EMPREENDIMENTO:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE MATAS
CILIARES DO RIBEIRÃO SOLEDADE E IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS
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Código de
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Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
FEHIDRO

(R$)
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(R$)

1
META 1 ‐ Levantamento de Dados e Informações e Conciliação de Atividades
com outros Planos e Estudos realizados

237,12 21.441,72 489,72 0,00 21.931,44

1.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 72,00 121,37 8.543,51 195,13 0,00 8.738,64

1.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 96,00 72,40 6.795,20 155,20 0,00 6.950,40

1.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 144,00 43,35 6.103,01 139,39 0,00 6.242,40

2 META 2 ‐ 1ª Audência Pública 115,75 2.149,70 49,10 0,00 2.198,80

2.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 16,00 72,40 1.132,53 25,87 0,00 1.158,40

2.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 24,00 43,35 1.017,17 23,23 0,00 1.040,40

3
META 3 ‐ Análise das Áreas Prioritárias para Restauração Ecológica e Formação
de Corredores Ecológicos

321,83 33.367,57 762,11 0,00 34.129,68

3.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 72,00 121,37 8.543,51 195,13 0,00 8.738,64

3.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 96,00 72,40 6.795,20 155,20 0,00 6.950,40

3.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 144,00 43,35 6.103,01 139,39 0,00 6.242,40

3.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 04/2026 35.03.24 Hora 144,00 84,71 11.925,85 272,39 0,00 12.198,24

4
META 4 ‐ Projeto Técnico de Restauração Ecológica, Manejos e Atividades
Correlatas

321,83 83.418,91 1.905,29 0,00 85.324,20

4.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 180,00 121,37 21.358,77 487,83 0,00 21.846,60

4.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 240,00 72,40 16.987,99 388,01 0,00 17.376,00

4.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 360,00 43,35 15.257,52 348,48 0,00 15.606,00

4.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 04/2026 35.03.24 Hora 360,00 84,71 29.814,63 680,97 0,00 30.495,60

5 META 5 ‐ Orçamento e cronograma detalhado das atividades 237,12 30.375,76 693,78 0,00 31.069,54

5.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 102,00 121,37 12.103,30 276,44 0,00 12.379,74

5.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 136,00 72,40 9.626,53 219,87 0,00 9.846,40

5.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 204,00 43,35 8.645,93 197,47 0,00 8.843,40

6 META 6 ‐ 2ª Audência Pública 115,75 2.149,70 49,10 0,00 2.198,80

6.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 16,00 72,40 1.132,53 25,87 0,00 1.158,40

6.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 24,00 43,35 1.017,17 23,23 0,00 1.040,40

7
META 7 ‐ Elaboração do Plano de Acompanhamento das Atividades para
Recuperação Ecológica

237,12 30.375,76 693,78 0,00 31.069,54

7.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 102,00 121,37 12.103,30 276,44 0,00 12.379,74

7.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 136,00 72,40 9.626,53 219,87 0,00 9.846,40

7.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 204,00 43,35 8.645,93 197,47 0,00 8.843,40

8 META 8 ‐ Investigação Geotécnica tipo SPT para implantação do viveiro 233,44 6.019,35 2.151,05 0,00 8.170,40

8.1
SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 15 M NA ÁREA DO VIVEIRO, ONDE FORAM
CONSIDERADOS 7 FUROS COM 5 METROS CADA FURO

TPU 04/2026 21.01.01 Metros 35,00 233,44 6.019,35 2.151,05 0,00 8.170,40

9 META 9 ‐ Levantamento Planialtimétrico Cadastral 5.952,85 4.525,58 1.427,27 0,00 5.952,85

9.1
LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:500 ALEM
1HA

TPU 04/2026 21.02.07.01 Hectare 1,00 5.952,85 4.525,58 1.427,27 0,00 5.952,85

10 META 10 ‐ Projeto Executivo de Terraplenagem 321,83 55.612,61 1.270,19 0,00 56.882,80

10.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 120,00 121,37 14.239,18 325,22 0,00 14.564,40

10.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 160,00 72,40 11.325,33 258,67 0,00 11.584,00

10.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 240,00 43,35 10.171,68 232,32 0,00 10.404,00

10.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 04/2026 35.03.24 Hora 240,00 84,71 19.876,42 453,98 0,00 20.330,40

11 META 11 ‐ Projeto Executivo das Instalações 321,83 55.612,61 1.270,19 0,00 56.882,80

11.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 120,00 121,37 14.239,18 325,22 0,00 14.564,40

11.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 160,00 72,40 11.325,33 258,67 0,00 11.584,00

11.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 07/2025 35.03.10 Hora 240,00 43,35 10.171,68 232,32 0,00 10.404,00

11.4 CADISTA/CALCULISTA II TPU 07/2025 35.03.24 Hora 240,00 84,71 19.876,42 453,98 0,00 20.330,40

12
META 12 ‐ Elaboração de orçamento e cronograma de execução para
implantação do viveiro

237,12 15.325,17 350,03 0,00 15.675,20

12.1 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020118 Hora 60,00 121,37 7.119,59 162,61 0,00 7.282,20

12.2 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL CDHU 201 B.01.000.020115 Hora 80,00 72,40 5.662,66 129,34 0,00 5.792,00

12.3 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO TPU 04/2026 35.03.10 Hora 60,00 43,35 2.542,92 58,08 0,00 2.601,00

TOTAL 340.374,44 11.111,61 0,00 351.486,05

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICIPIO DE TAPIRATIBA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO
EMPREENDIMENTO:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE MATAS
CILIARES DO RIBEIRÃO SOLEDADE E IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS
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