
EMPREENDIMENTO:  Execução de Obra de Adequação das Instalações para Prevenção e Combate a Incêndio em Diversas Creches e Escolas Municipais

MUNICÍPIO: Santa Rita do Passa Quatro - SP

TOMADOR:  Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro - SP

BDI:  19,50% Data-base: CDHU 202/SD - SINAPI 07/26 - SD / SBC 08/26 - SD

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNT. PREÇO TOTAL

1 EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RESERVATÓRIO 12.160,94R$                   

1.1 Construção da proteção mecânica

1.1.1 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 12,00 74,71R$                 896,52R$                        

1.1.2 CDHU 14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C - vazado m² 33,00 87,33R$                 2.881,89R$                     

1.1.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 31,50 10,27R$                 323,51R$                        

1.1.4 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m³ 0,36 577,80R$               208,01R$                        

1.1.5 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m³ 0,60 462,95R$               277,77R$                        

1.1.6 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou

enchimento
m³ 0,96 100,78R$               96,75R$                          

1.1.7 CDHU 17.02.020 Chapisco m² 66,00 8,10R$                   534,60R$                        

1.1.8 CDHU 17.02.220 Reboco m² 66,00 15,29R$                 1.009,14R$                     

1.1.9 CDHU 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com

concreto de 25 Mpa
m² 15,20 155,68R$               2.366,34R$                     

1.1.10 CDHU 24.02.050 Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca und 1,00 1.641,16R$            1.641,16R$                     

1.2 Impermeabilização da laje e pintura externa

1.2.1 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,30 876,47R$               262,94R$                        

1.2.2 CDHU 32.16.050 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca m² 15,20 53,24R$                 809,25R$                        

1.2.3 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS. AF_03/2024
m² 34,00 5,82R$                   197,88R$                        

1.2.4 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m² 34,00 19,27R$                 655,18R$                        

12.160,94R$            

2.371,38R$              

14.532,32R$            

2 EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RESERVATÓRIO E FERRAGENS 25.698,33R$                   

2.1 Construção da proteção mecânica

2.1.1 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 12,00 74,71R$                 896,52R$                        

2.1.2 CDHU 14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C - vazado m² 33,00 87,33R$                 2.881,89R$                     

2.1.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 31,50 10,27R$                 323,51R$                        

2.1.4 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m³ 0,36 577,80R$               208,01R$                        

2.1.5 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m³ 0,60 462,95R$               277,77R$                        

2.1.6 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou

enchimento
m³ 0,96 100,78R$               96,75R$                          

2.1.7 CDHU 17.02.020 Chapisco m² 66,00 8,10R$                   534,60R$                        

2.1.8 CDHU 17.02.220 Reboco m² 66,00 15,29R$                 1.009,14R$                     

2.1.9 CDHU 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com

concreto de 25 Mpa
m² 15,20 155,68R$               2.366,34R$                     

2.1.10 CDHU 24.02.050 Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca und 1,00 1.641,16R$            1.641,16R$                     

2.2 Ferragens

2.2.1 SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24,00 37,73R$                 905,52R$                        

2.2.2 SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24,00 34,64R$                 831,36R$                        

2.2.3 SBC 056040 TUBO GALVANIZADO 1/2" m 48,06 27,25R$                 1.309,64R$                     

2.2.4 SINAPI 106211

CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2",

MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

m 29,75 338,34R$               10.065,62R$                   

2.3 Impermeabilização da laje e pintura externa

2.3.1 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,30 876,47R$               262,94R$                        

2.3.2 CDHU 32.16.050 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca m² 15,20 53,24R$                 809,25R$                        

2.3.3 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS. AF_03/2024
m² 34,00 5,82R$                   197,88R$                        

2.3.4 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m² 34,00 19,27R$                 655,18R$                        

2.3.5 SBC 180040 PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS m² 15,00 28,35R$                 425,25R$                        

25.698,33R$            

5.011,17R$              

30.709,50R$            

3 EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RESERVATÓRIO E FERRAGENS 35.970,99R$                   

3.1 Construção da proteção mecânica

3.1.1 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 12,00 74,71R$                 896,52R$                        

3.1.2 CDHU 14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C - vazado m² 33,00 87,33R$                 2.881,89R$                     

3.1.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 31,50 10,27R$                 323,51R$                        

3.1.4 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m³ 0,36 577,80R$               208,01R$                        

3.1.5 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m³ 0,60 462,95R$               277,77R$                        

3.1.6 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou

enchimento
m³ 0,96 100,78R$               96,75R$                          

3.1.7 CDHU 17.02.020 Chapisco m² 66,00 8,10R$                   534,60R$                        

3.1.8 CDHU 17.02.220 Reboco m² 66,00 15,29R$                 1.009,14R$                     

TOTAL GERAL (LOTE 1)

LOTE 02 - Creche Ana Prada

TOTAL PARCIAL

VALOR BDI (19,5%)

TOTAL GERAL (LOTE 2)

LOTE 03 - Creche Laura Suriani Barbuio

VALOR BDI (19,5%)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

Rua Victor Meirelles, 89 - Tel. (19) 3582-9000  - CEP 13.670-000 

CNPJ 45.749.819/0001-94  - Insc. Estadual 621.077.300.116

LOCAIS: Creche Antônia Gusman Scorsolini; Creche Ana Prada; Creche Laura Suriani Barbuio; EMEF João Baptista da Rocha Corrêa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE 01 - Creche Antônia Gusman Scorsolini

TOTAL PARCIAL

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, 
o músico que encantou além 
das terras do jequitibá”



3.1.9 CDHU 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com

concreto de 25 Mpa
m² 15,20 155,68R$               2.366,34R$                     

3.1.10 CDHU 24.02.050 Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca und 1,00 1.641,16R$            1.641,16R$                     

3.2 Ferragens

3.2.1 SINAPI 106211

CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2",

MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

m 27,00 338,34R$               9.135,18R$                     

3.2.2 SINAPI 106210

CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2",

MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

m 27,00 219,97R$               5.939,19R$                     

3.2.3 SINAPI 88.315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 64,00 37,73R$                 2.414,72R$                     

3.2.4 SINAPI 88.251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 64,00 34,64R$                 2.216,96R$                     

3.2.5 SBC 056040 TUBO GALVANIZADO 1/2" m 135,00 27,25R$                 3.678,75R$                     

3.3 Impermeabilização da laje e pintura externa

3.3.1 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,30 876,47R$               262,94R$                        

3.3.2 CDHU 32.16.050 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca m² 15,20 53,24R$                 809,25R$                        

3.3.3 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS. AF_03/2024
m² 34,00 5,82R$                   197,88R$                        

3.3.4 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m² 34,00 19,27R$                 655,18R$                        

3.3.5 SBC 180.040 PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS m² 15,00 28,35R$                 425,25R$                        

35.970,99R$            

7.014,34R$              

42.985,33R$            

4 EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RESERVATÓRIO E FERRAGENS 20.903,68R$                   

4.1 Construção da proteção mecânica

4.1.1 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 12,00 74,71R$                 896,52R$                        

4.1.2 CDHU 14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C - vazado m² 33,00 87,33R$                 2.881,89R$                     

4.1.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 31,50 10,27R$                 323,51R$                        

4.1.4 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m³ 0,36 577,80R$               208,01R$                        

4.1.5 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m³ 0,60 462,95R$               277,77R$                        

4.1.6 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou

enchimento
m³ 0,96 100,78R$               96,75R$                          

4.1.7 CDHU 17.02.020 Chapisco m² 66,00 8,10R$                   534,60R$                        

4.1.8 CDHU 17.02.220 Reboco m² 66,00 15,29R$                 1.009,14R$                     

4.1.9 CDHU 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com

concreto de 25 Mpa
m² 15,20 155,68R$               2.366,34R$                     

4.1.10 CDHU 24.02.050 Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca und 1,00 1.641,16R$            1.641,16R$                     

4.2 Ferragens

4.2.1 SINAPI 106211

CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2",

MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

m 14,55 338,34R$               4.922,85R$                     

4.2.2 SINAPI 106212

CORRIMÃO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2",

MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

m 3,80 517,63R$               1.966,99R$                     

4.2.3 SINAPI 88.315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,00 37,73R$                 603,68R$                        

4.2.4 SINAPI 88.251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,00 34,64R$                 554,24R$                        

4.2.5 SBC 056040 TUBO GALVANIZADO 1/2" m 15,10 27,25R$                 411,48R$                        

4.3 Impermeabilização da laje e pintura externa

4.3.1 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,30 876,47R$               262,94R$                        

4.3.2 CDHU 32.16.050 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca m² 15,20 53,24R$                 809,25R$                        

4.3.3 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS. AF_03/2024
m² 34,00 5,82R$                   197,88R$                        

4.3.4 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m² 34,00 19,27R$                 655,18R$                        

4.3.5 SBC 180.040 PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS m² 10,00 28,35R$                 283,50R$                        

20.903,68R$            

4.076,22R$              

24.979,90R$            

113.207,05R$          

Santa Rita do Passa Quatro, 02 de setembro de 2026

André Luís Corrêa da Silva

Engenheiro Civil - CREA 5071063157

Responsável Técnico

TOTAL PARCIAL

VALOR BDI (19,5%)

TOTAL GERAL (LOTE 4)

SOMATÓRIA DOS LOTES  (LOTE 1 A LOTE 4)

VALOR BDI (19,5%)

TOTAL GERAL (LOTE 3)

LOTE 04 - EMEF João Baptista da Rocha Corrêa

TOTAL PARCIAL


