TR AP S PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE MORUNGABA
DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
ORGAMENTO
OBRA: BARRACAO PARA A COOPERATIVA DE CATADORES DE LIXO RECICLAVEL - FASE 01
LOCAL: RODOVIA DAS ESTANCIAS Km 107+800 (Eng® CONSTANCIO CINTRA SP 360)
DESONERADA CDHU 192 E SINAPI 11/2023
BDI= 0,23
CODIGO ESPECIFICACAO DOS SERVICOS Unitério Total S/ BDI
00 1 PROJETOS 3.964,29 4.876,08
00.01 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 1,00 2.079,88 2.079,88 2.558,25
00.02 01.17.071 Projeto executivo de instalacdes hidraulicas em formato A1 UN 1,00 892,89 892,89 1.098,25
00.03 01.17.111 Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato A1 UN 1,00 991,52 991,52 1.219,57
01 1 SERVICOS PRELIMINARES 29.842,84 36.706,69
01.01 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m? 4,00 250,00 1.000,00 1.230,00
01.02 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m? 704,00 0,41 288,64 355,03
01.03 02.02.130 Locacéo de container tipo escritério com 1 vaso sanitério, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - area minima de 13,80 m? UNMES 12,00 1.406,75 16.881,00 20.763,63
01.04 93584 EXECUCAOQ DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m? 10,00 228,32 2.283,20 2.808,34
01.05 02.10.020 Locagéo de obra de edificagéo m? 600,00 15,65 9.390,00 11.549,70
02 1 |INFRA-ESTRUTURA 70.008,92 86.110,97
02.01 01.21.120 Sondagem do terreno rotativa em solo M 20,00 375,11 7.502,20 9.227,71
02.02 12.06.020 Estaca tipo Strauss, didmetro de 25 cm até 20 t - 14m profundidade M 504,00 75,66 38.132,64 46.903,15,
02.03 06.01.020 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATE 2M m? 32,00 44,10 1.411,20 1.735,78
02.04 97084 (/igl\g:g(g;\@AO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. m? 33,00 075 24,75 30,44
02.05 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m? 7,00 6,34 44,38 54,59
02.06 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m? 1,30 122,77 159,60 196,31
02.07 101165 QEVESI\:ZAORZI(/;\ DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. me 7,50 996,61 7.474,58 919373
02.08 10.01.040 ARMADURA CA-50 MEDIA, DIAM. 6.3 A 10 MM ( 1/4 A 3/8") kg 600,00 10,84 6.504,00 7.999,92
02.09 10.01.040 ARMADURA CA-50 GROSSA, DIAM. 12,5 A25 MM ( 1/2 A 1") kg 220,00 10,84 2.384,80 2.933,30
02.10 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 m? 10,50 606,74 6.370,77 7.836,05
03 1 SUPERESTRUTURA 104.589,43 128.645,00
03.01 43679 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM m? 254,40 30,51 7.761,74 9.546,95
03.02 10.01.040 ARMADURA CA-50 A MEDIA D=6.3 A 10.0 MM kg 1.283,11 10,84 13.908,96 17.108,02
03.03 10.01.040 ARMADURA CA-50 GROSSA, DIAM. 12,5 A 25 MM ( 1/2 A 1") kg 2.726,78 10,84 29.558,34 36.356,76
03.04 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS m? 24,14 580,30 14.010,76 17.233,24
03.05 13.01.150 LAJE TRELICA PRE FABRICADA INCLUSO ESCORAMENTO,E=16 CM m? 91,60 154,10 14.115,56 17.362,14
03.06 102075 E\?Cﬁ?ﬁ];\ﬂ F(.3AONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. M3 570 4.427.03 25.234,07 31.037.91
04 1 PAREDES E PAINEIS 97.980,89 120.516,50
04.01 14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A M2 228,60 | 108,49 24.800,81 30.505,00
04.02 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A M2 536,00 | 136,53 73.180,08 90.011,50;
05 1 |ESQUADRIAS METALICAS 55.135,10 67.816,18
05.01 25.01.030 J1 - Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial (4,00x2,00) m? 64,00 425,88 27.256,32 33.525,27,
05.02 25.01.030 J2 - Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial (2,00X0,60) M2 4,80 425,88 2.044,22 2.514,40
05.03 25.01.030 J3 - Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial (3,00x1,50) m? 22,50 425,88 9.582,30 11.786,23
05.04 25.01.030 J4 - Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial (1,50x1,00) m? 1,50 425,88 638,82 785,75
05.05 24.02.060 Porta/portéo de abrir em chapa, sob medida M2 16,00 975,84 15.613,44 19.204,53
06 1 COBERTURA 174.679,80 214.856,151
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
06.01 100776 TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PSA k9 6.510,00 1944 126.554,40 185.661,91
06.02 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m? 600,00 68,33 40.998,00 50.427,54
06.03 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 26 - corte 0,50 m M 60,00 118,79 7.127,40 8.766,70
07 1 |IMPERMEABILIZACAO 13.306,80 16.367,36
07.01 98562 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 m? 104,00 | 47,48 4.937,92 6.073,64
07.02 32.15.030 Impermeabilizagdo em manta asfaltica com armadura, tipo IIl-B, espessura de 3 mm m? 104,00 | 80,47 8.368,88 10.293,72
08 1 REVESTIMENTOS 52.005,63 63.966,92
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

08.01 87620 ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 8532 2n7s 2.367.63 291218
08.02 94995 E\?:(E&sz%gg DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. m? 600,00 82,73 49.638,00 61.054,74
09 1 INSTALACOES HIDRAULICAS 63.945,36 78.652,79
09.01 46.01.020 TUBO DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES - 25 mm m 152,00 27,91 4.242,32 5.218,05
09.02 46.01.040 TUBO DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES - 40 mm m 12,00 43,41 520,92 640,73
09.03 46.01.050 TUBO DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES - 50 mm m 35,00 46,84 1.639,40 2.016,46
09.04 46.10.020 TUBO DE COBRE INCLUSIVE CONEXOES 22 mm m 45,00 127,56 5.740,20 7.060,45
09.05 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm? un 3,00 138,82 416,46 512,25
09.06 48.02.204 Reservatorio em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros un 2,00 1.136,03 2.272,06 2.794,63




09.07 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 un 2,00 83,17 166,34 204,60
09.08 102138 MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NAO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 un 2,00 255,52 511,04 628,58
09.09 46.02.010 Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes m 90,00 33,11 2.979,90 3.665,28
09.10 46.02.060 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes m 30,00 64,48 1.934,40 2.379,31
09.11 46.02.070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes un 83,00 70,50 5.851,50 7.197,35
09.12 49.01.040 CAIXA SIFONADA 4" un 2,00 116,39 232,78 286,32
09.13 49.01.016 CAIXA SIFONADA 2" - un 5,00 80,12 400,60 492,74
09.14 89683 LE %I;/Izl\éstQAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 13,00 295,00 3.835,00 471705
09.15 92690 TUBO DE ACO GALVANIZADO INCLUINDO CONEXOES 20 MM - GAS m 30,00 77,10 2.313,00 2.844,99
09.16 49.14.030 Fossa séptica cAmara Unica com anéis pré-moldados em concreto, didmetro externo de 2,50 m, altura util de 4,00 m UN 1,00 15.240,13 15.240,13 18.745,36
09.17 01.28.010 Taxa de mobilizacdo e desmobilizacéo de equipamentos para execucéo de perfuracdo para poco profundo - profundidade até 200 m X 1,00 8.439,11 8.439,11 10.380,11
09.18 01.28.050 Perfuracéo rotativa para poco profundo em aluviéo, arenito, ou solos sedimentados em geral, didmetro de 10" (250 mm) M 15,00 480,68 7.210,20 8.868,55|
TOTAL DA PLANILHA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ .459,07 | R$ 818.514,65
BDI 23% R .055,59
TOTAL COM BDI | R .514,65 | RS 818.514,65
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