
BDI= 0,23

CODIGO ESPECIFICACAO DOS SERVICOS un QUANT. Unitário Total S/ BDI Total C/ BDI

00 1 PROJETOS 3.964,29 4.876,08
00.01 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 1,00                      2.079,88 2.079,88 2.558,25
00.02 01.17.071 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 1,00                      892,89 892,89 1.098,25
00.03 01.17.111 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 1,00                      991,52 991,52 1.219,57

01 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 29.842,84 36.706,69
01.01 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 m² 4,00                      250,00 1.000,00 1.230,00

01.02 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m² 704,00                  0,41 288,64 355,03

01.03 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 12,00                    1.406,75 16.881,00 20.763,63
01.04 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 m² 10,00                    228,32 2.283,20 2.808,34
01.05 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 600,00                  15,65 9.390,00 11.549,70

02 1 INFRA-ESTRUTURA 70.008,92 86.110,97
02.01 01.21.120 Sondagem do terreno rotativa em solo M 20,00                    375,11 7.502,20 9.227,71
02.02 12.06.020 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t - 14m profundidade M 504,00                  75,66 38.132,64 46.903,15
02.03 06.01.020 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATE 2M m³ 32,00                    44,10 1.411,20 1.735,78

02.04 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021

m² 33,00                    0,75 24,75 30,44

02.05 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 7,00                      6,34 44,38 54,59
02.06 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 1,30                      122,77 159,60 196,31

02.07 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m³ 7,50                      996,61 7.474,58 9.193,73

02.08 10.01.040 ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂM. 6.3 A 10 MM ( 1/4 A 3/8") kg 600,00                  10,84 6.504,00 7.999,92
02.09 10.01.040 ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12,5 A 25 MM ( 1/2 A 1") kg 220,00                  10,84 2.384,80 2.933,30
02.10 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 m³ 10,50                    606,74 6.370,77 7.836,05

03 1 SUPERESTRUTURA 104.589,43 128.645,00
03.01 43679 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              m² 254,40                  30,51 7.761,74 9.546,95
03.02 10.01.040 ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6.3 A 10.0 MM kg 1.283,11               10,84 13.908,96 17.108,02
03.03 10.01.040 ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂM. 12,5 A 25 MM ( 1/2 A 1") kg 2.726,78               10,84 29.558,34 36.356,76
03.04 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 24,14                    580,30 14.010,76 17.233,24
03.05 13.01.150 LAJE TRELIÇA PRÉ FABRICADA INCLUSO ESCORAMENTO,E=16 CM m² 91,60                    154,10 14.115,56 17.362,14

03.06 102075
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 
AF_11/2020_PA

M3 5,70                      4.427,03 25.234,07 31.037,91

04 1 PAREDES E PAINEIS 97.980,89 120.516,50
04.01 14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A M2 228,60                  108,49 24.800,81 30.505,00
04.02 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A M2 536,00                  136,53 73.180,08 90.011,50

05 1 ESQUADRIAS METALICAS 55.135,10 67.816,18
05.01 25.01.030 J1 - Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial  (4,00x2,00) m² 64,00                    425,88 27.256,32 33.525,27
05.02 25.01.030 J2 - Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial (2,00X0,60) M2 4,80                      425,88 2.044,22 2.514,40
05.03 25.01.030 J3 - Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial  (3,00x1,50) m² 22,50                    425,88 9.582,30 11.786,23
05.04 25.01.030 J4 - Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial (1,50x1,00) m² 1,50                      425,88 638,82 785,75
05.05 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 16,00                    975,84 15.613,44 19.204,53

06 1 COBERTURA 174.679,80 214.856,15

06.01 100776
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 6.510,00               19,44 126.554,40 155.661,91

06.02 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 600,00                  68,33 40.998,00 50.427,54
06.03 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 60,00                    118,79 7.127,40 8.766,70

07 1 IMPERMEABILIZACAO 13.306,80 16.367,36
07.01 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 m² 104,00                  47,48 4.937,92 6.073,64
07.02 32.15.030 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm m² 104,00                  80,47 8.368,88 10.293,72

08 1 REVESTIMENTOS 52.005,63 63.966,92

08.01 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 85,32                    27,75 2.367,63 2.912,18

08.02 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 600,00                  82,73 49.638,00 61.054,74

09 1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 63.945,36 78.652,79
09.01 46.01.020 TUBO DE PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES - 25 mm m 152,00                  27,91 4.242,32 5.218,05
09.02 46.01.040 TUBO DE PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES - 40 mm m 12,00                    43,41 520,92 640,73
09.03 46.01.050 TUBO DE PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES - 50 mm m 35,00                    46,84 1.639,40 2.016,46
09.04 46.10.020 TUBO DE COBRE INCLUSIVE CONEXÕES 22 mm m 45,00                    127,56 5.740,20 7.060,45
09.05 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm² un 3,00                      138,82 416,46 512,25
09.06 48.02.204 Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros un 2,00                      1.136,03 2.272,06 2.794,63
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09.07 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 un 2,00                      83,17 166,34 204,60
09.08 102138 MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 un 2,00                      255,52 511,04 628,58
09.09 46.02.010 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões m 90,00                    33,11 2.979,90 3.665,28
09.10 46.02.060 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões m 30,00                    64,48 1.934,40 2.379,31
09.11 46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões un 83,00                    70,50 5.851,50 7.197,35
09.12 49.01.040 CAIXA SIFONADA 4" un 2,00                      116,39 232,78 286,32
09.13 49.01.016 CAIXA SIFONADA 2" - un 5,00                      80,12 400,60 492,74

09.14 89683
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UN 13,00                    295,00 3.835,00 4.717,05

09.15 92690 TUBO DE AÇO GALVANIZADO INCLUINDO CONEXÕES 20 MM - GÁS m 30,00                    77,10 2.313,00 2.844,99
09.16 49.14.030 Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m UN 1,00                      15.240,13 15.240,13 18.745,36
09.17 01.28.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m TX 1,00                      8.439,11 8.439,11 10.380,11
09.18 01.28.050 Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm) M 15,00                    480,68 7.210,20 8.868,55

R$   665.459,07 R$   818.514,65
BDI 23% 153.055,59R$     

TOTAL COM BDI 818.514,65R$     818.514,65R$       

___________________________________________________
Responsável Técnico
ENG CIVIL ALESSANDRO ROBERTO DE CAMARGO MORAES
CREA: 5070094780
Diretor de Obras e Urbanismo

MORUNGABA, FEVEREIRO DE 2024.
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