oRGFETURA WNCPAL DA ESTANCA Clagiy,

MUNICIPIO DE MORUNGABA

DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO
OBRA DE AMPLIAGAO

BDI

OBJETO: CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO - CIT
OBRA: CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO - CIT, RUA ARAUJO CAMPOS, 953 , CENTRO, MORUNGABA / SP

Demanda (Principal): - Emenda

REFERENCIA DE PREGOS: SINAPI - SAO PAULO - 03/2024 / CDHU 193 / DER TPU 03/2024 / INFRA 01/2024

DESONERADO

Composicao do BDI sugerida

Intervalos admissiveis sem
justificativa

Composicao adotada

Administracdo Central (AC) De 3,80 % até 4,67% 4,35%

Seguros (S) Garantias (G) De 0,32 % até 0,74% 0,50%

Riscos (R) De 0,50 % até 0,97% 0,75%

Despesas Financeiras (DF) De 1,02 % até 1,21% 1,15%

Lucro (L) De 6,64 % até 8,69% 7,60%

Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65) 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 2,50 % até 5% 2,50%
Tributos (contribuicdo previdenciaria sobre a receita 0% ou 4,5% 4,50%
BDI Proposto: 25,00%

ALESSANDRO Assinado de forma digital

ROBERTO DE por ALESSANDRO
ROBERTO DE CAMARGO

CAMARGO MORAES:26378732809

MORAES:263787328 Dpados: 2024.06.11
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MORUNGABA, 10 DE JUNHO DE 2024

Eng\f"”AIessandro Roberto de Camargo Moraes

Diretor de Obras e Urbanismo
CREA 5070094780-SP
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