
 BDI PADRÃO: 25,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID QUANT
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

 UNITÁRIO 

COM BDI (R$) 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES    R$             33.476,38 

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS
M² 6,00  R$            315,33  R$        394,16  R$              2.364,98 

1.2 CDHU 01.17.061 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 UN 4,00  R$         2.845,66  R$     3.557,08  R$             14.228,30 

1.3 SINAPI 105009
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 20,00  R$             86,09  R$        107,61  R$              2.152,25 

1.4 SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. 

AF_03/2024
UN 2,00  R$            131,14  R$        163,93  R$                 327,85 

1.5 SINAPI - I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MÊS 3,00  R$            640,62  R$        800,78  R$              2.402,33 

1.6 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 3,00  R$            868,66  R$     1.085,83  R$              3.257,48 

1.7 CDHU 02.01.180 BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDAR, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB UNMES 3,00  R$         1.065,32  R$     1.331,65  R$              3.994,95 

1.8 SINAPI 100951
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 

TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 500,00  R$               3,09  R$            3,86  R$              1.931,25 

1.9 CDHU 12.05.010 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA TX 1,00  R$         2.253,60  R$     2.817,00  R$              2.817,00 

2 CANTEIRO  R$              6.449,64 

2.1 DER 36.01.02.01 INST. CANEIRO - TIPO II
GLOBAL 

(%)
1,00 1,80% 2,25%  R$              3.869,78 

2.2 DER 36.01.02.02 OPER. E MANUTENÇÃO CANTEIRO II
GLOBAL 

(%)
1,00 1,05% 1,31%  R$              2.257,37 

2.3 DER 36.01.02.03 DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO TIPO II
GLOBAL 

(%)
1,00 0,15% 0,19%  R$                 322,48 

3 TERRAPLANAGEM  R$              4.793,90 

3.1 CDHU 02.09.130
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIÂMETRO ACIMA DE 15 CM ATÉ 50 CM, 

COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M² 25,00  R$               4,64  R$            5,80  R$                 145,00 

3.2 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017
M² 11,40                  230,96  R$        288,70  R$              3.291,18 

3.3 DER 27.11.10.99 ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRACO 1:3 ESP 2CM M² 25,00  R$             43,45  R$          54,31  R$              1.357,72 

4 FUNDAÇÃO  R$             15.788,49 

4.1 DER 25.10.04.99 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX) M 30,00                  250,28  R$        312,85  R$              9.385,54 

4.2 DER 25.09.12.99 INJECAO DE NATA DE CIMENTO KG 750,00                      3,48  R$            4,35  R$              3.264,38 

4.3 SINAPI 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 75,00                    10,17  R$          12,71  R$                 953,44 
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4.4 SINAPI 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA
M 30,00                    58,27  R$          72,84  R$              2.185,13 

5 CONTENÇÃO  R$             83.381,88 

5.1 DER 26.04.06.99 ANDAIME TUBULAR M³ 22,00                    27,60  R$          34,50  R$                 758,89 

5.2 DER 25.10.04.99 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX) M 140,00                  250,28  R$        312,85  R$             43.799,18 

5.3 DER 25.09.12.99 INJECAO DE NATA DE CIMENTO KG 3500,00                      3,48  R$            4,35  R$             15.233,75 

5.4 SINAPI 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 350,00                    11,82  R$          14,78  R$              5.173,00 

5.5 DER 24.15.09.99 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO M 48,00                  306,95  R$        383,69  R$             18.417,06 

6 PARAMENTO  R$             12.109,99 

6.1 DER 37.04.11.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE M² 15,00                  132,38  R$        165,48  R$              2.482,18 

6.2 DER 25.03.08.99 ESCORAMENTO PARA FORMAS M² 15,00                    70,30  R$          87,88  R$              1.318,18 

6.3 DER 24.23.52.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADO IMP.)TIPO 2L FP-11MM M² 4,00                    55,23  R$          69,04  R$                 276,15 

6.4 DER 24.15.06.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 4,00                  138,54  R$        173,17  R$                 692,68 

6.5 DER 22.06.01.99 FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA M³ 1,00                  203,76  R$        254,70  R$                 254,70 

6.6 DER 24.14.01.07.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M M² 4,00                    16,22  R$          20,27  R$                   81,08 

6.7 DER 25.07.05.99 TELA METALICA KG 67,20                      9,77  R$          12,21  R$                 820,26 

6.8 SINAPI 92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 40,00                    10,17  R$          12,71  R$                 508,50 

6.9 DER 25.09.10.99 CONCRETO PROJETADO M³ 2,35               1.932,35  R$     2.415,43  R$              5.676,26 

7 ATERRO  R$              7.743,35 

7.1 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M³ 20,00  R$             11,64  R$          14,55  R$                 291,00 

7.2
SIURB 

INFRA 24
43100

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 

1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
M³ 20,00  R$             31,31  R$          39,14  R$                 782,75 

7.3 DER 25.03.04.05.99 SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 8% M³ 23,00                  231,99  R$        289,98  R$              6.669,60 

8 DRENAGEM  R$             11.849,20 

8.1 SINAPI 102996
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA 

TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021
M 50,00                    68,01  R$          85,01  R$              4.250,63 

8.2 DER 26.06.05.99 TELA METALICA KG 130,00                      9,77  R$          12,21  R$              1.586,81 

8.3 DER 24.10.02.99 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA M³ 6,00                  801,57  R$     1.001,96  R$              6.011,76 
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9 PAISAGISMO  R$              2.528,97 

9.1 SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M² 60,00                    22,00  R$          27,50  R$              1.650,00 

9.2 SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO). AF_05/2018
M 3,00  R$            165,54  R$        206,93  R$                 620,78 

9.3 SINAPI 103342
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M² 1,80  R$            114,75  R$        143,44  R$                 258,19 

10 SERVIÇOS FINAIS  R$                 926,25 

10.1 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 60,00  R$             12,35  R$          15,44  R$                 926,25 

 R$           179.048,04 VALOR FINAL 

MORUNGABA,10 DE JUNHO DE 2024
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