Municipio de Morungaba

Departamento Municipal de Administracao
Avenida José Frare, n° 40 — Centro — Morungaba/SP — CEP: 13.260-000
CNPJ: 45.755.238/0001-65 — I.E.: Isenta — Fone/Fax: (11) 4014-4300

TERMO DE REFERENCIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

A SECRETARIA DE COMPRAS/LICITACAO

1 - FINALIDADE:

Celebragao de Ata de Registro de Precos para prestagao de servigos, por agrupamentos,
de Recuperacdo de pavimentos vidrios — “tapa-buracos” Recapeamento Asfaltico, e
Sinalizacdo em vias do Municipio de Morungaba SP, Conforme Condi¢des, Quantidades

e Exigéncias Estabelecidas Neste Instrumento.

Constitui objeto desta licitacdo a prestacdo de servicos de OBRA DE RECUPERACAO DE
PAVIMENTO, RECAPEAMENTO ASFALTO E SINALIZACAO , com recuperacdo de
pavimentos vidrios — “tapa buracos”, “recapeamento asfaltico”, e “Sinalizagdo”com

aplicacdo de concreto asfaltico e emulsdo da pintura de ligagdao CBUQ.

Os servicos deverdo ser executados atendendo as normas técnicas vigentes e as

recomendacdes técnicas de reparagao de pavimentos, previstas.

O presente termo de referéncia destina-se a Ata de Registro de Precos por menor valor,
gue tem por objetivo a selecdo de proposta mais vantajosa para a administracao,
visando a contratacdo de empresa especializada para futura e eventual prestacdo de
servicos de recuperacdo do revestimento superficial dos pavimentos asfalticos
existentes no municipio, visando a protecdo da base e dos veiculos que transitam pelo
local. Os materiais e equipamentos empregados na execuc¢ado dos servigcos deverao estar
de acordo com as especificacdes e normas técnicas brasileiras da ABNT, e quantidades

abaixo:
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DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT

OPERACAO TAPA BURACO
EXECUCAO DE SERVICOS DE TAPA-BURACOS, COM FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFALTICOS PARA
PREPARADO DA CAIXA, IMPRIMACAO LIGANTE E APLICACAO DE CBUQ COM CAMINHAO TON 1000
TERMICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PROJETO EXECUTIVO
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL COM AREAS ATE 50% DE OCUPACAO - AREA ATE 2 48000
20.000M 2 (MINIMO DE 3.500 M?)
SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSAO COM A UTILIZACAO DE TORQUIMETRO (MINIMO DE 2 30
30M)
ENSAIOS LABORATORIAIS - UMIDADE NATURAL UND 30
ENSAIOS LABORATORIAIS - LIMITE DE LIQUIDEZUMIDADE NATURAL UND 30
ENSAIOS LABORATORIAIS - PLASTICIDADE UND 30
ENSAIOS LABORATORIAIS - COMPACTACAO UND 30
ENSAIOS LABORATORIAIS - GRANULOMETRIA UND 30
ENSAIOS LABORATORIAIS - CBR 5 PONTOS (MOLDADO) PLASTICIDADE UND 30
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UND 20
RECAPEAMENTO ASFALTICO
ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M?2 1000
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTACAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO M 630
PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 KM
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 5

M 4000
AF_11/2019
RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA M 100
SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. N

M 9000
AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E M3 450
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 m3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL M3 X 57000
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 28000
IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M?2 10000
BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO
CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA P 300
MOVEL COM ATE 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICACAO, NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O
LOCAL DOS SERVICOS,
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M M2 300
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M 420
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - M 420
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA UNID 30
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ONDULAGAO TRANSVERSAL EM MASSA ASFALTICA - LOMBADA TIPO "A" DE VIAS COM EXECUGAO

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

2
DE RECAPEAMENTO M 430
FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA ASFALTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS 2 400
COM EXECUCAO DE RECAPEAMENTO
SINALIZACAO
SINALIZACAO HORIZONTAL EM LAMINADO ELASTOPLASTICO RETROREFLETIVO E 2 450
ANTIDERRAPANTE, PARA FAIXAS
SINALIZACAO HORIZONTAL EM LAMINADO ELASTOPLASTICO RETROREFLETIVO E 2 450
ANTIDERRAPANTE, PARA SIMBOLOS E LETRAS
PLACA PARA SINALIZAGCAO VIARIA EM CHAPA DE ACO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELICULA 2 45
IA/IA - AREA ATE 2,0 M2
SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO KG 900
COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO M2 45
TACHAO TIPO | BIDIRECIONAL REFLETIVO - RESINA UNID 550
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA V2 10

LOCAIS:

Vias do municipio de Morungaba

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A Obra de Engenharia para servigos de “Tapa Buraco”, “Recapeamento”, e Sinalizacao

das vias tem como objetivo a regularizacdo e melhoria das mesmas, uma vez que a

realizacdo de servicos de tapa buracos nao soluciona por completo a necessidade da via

pois trata-se de avenida principal.

Com a realizacdo dos servicos, estima-se proporcionar conforto aos usuarios,

minimizando desgastes de veiculos e eliminando a constante necessidade de

mobilizacdo de maquinario, equipamentos e pessoal que trabalham na manutencao e

recuperacdo de logradouros. O recapeamento de vias publicas é de suma importancia

para toda populacdo visto que por ela transitam diariamente um grande numero de

veiculos e pessoas, de modo a promover agilidade no transito e maior qualidade de vida

da populacgdo local.
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A contrata¢dao de empresa para a execugdo de servigos de tapa buraco e recapeamento
asfaltico visa alcancar melhorias significativas na infraestrutura vidria

de Morungaba, resultando em beneficios diretos para a mobilidade, seguranca,
qualidade de vida, valorizacdo econdmica, eficiéncia na gestdo publica, e
sustentabilidade ambiental. Esses resultados contribuirdo para um ambiente urbano
mais seguro, confortavel e atrativo, refletindo positivamente no bem-estar da

populacdo e no desenvolvimento do municipio.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo da contratagdo encontra-se pormenorizada
em Tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice/anexo deste Termo de

Referéncia.

4 REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Os requisitos da contratagao consubstanciam-se na apresenta¢ao dos documentos

de capacidade técnica exigidos no Edital.

5 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. O prazo para execucdao da obra é de 12 meses, contados da assinatura do
contrato.

5.2. S3o de responsabilidades da contratante: exigir o cumprimento das obrigacdes
assumidas pela contratada; exercer acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos;
notificar a contratada quando da ocorréncia de imperfei¢des durante a execugdo dos
servicos; pagar a contratada o valor resultante da prestacdo de servico apresentado no
boletim de medicdo e nota fiscal.

5.3. S3o responsabilidades da contratada: entregar a obra na forma especificada no

edital; atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e de
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responsabilidade civil decorrentes da execugao do servigo; manter em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas todas as condicbes exigidas na Lei Licitatdria.

5.5. A obra sera recebida definitivamente no prazo de 03 meses, contados do
recebimento provisério, apds a entrega da obra com a verificacdo da qualidade e

execugado dos servicos mediante termo circunstanciado.

5.6. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade

da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. Nos termos do art. 117 Lei n? 14.133, de 2021, serd designado representante
para ACOMPANHAR o DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Sr. RONALDO JOSE
FRARE, CREA/SP n2 5069274285, inscrito no CPF sob o n? 155.858.258-44, e para
FISCALIZAR a obra o ENGENHEIRO WALLACE TEBALDI MENON, CREA/SP n2 5069765606,
inscrito no CPF sob 0 n2 415.674.018-80, onde serd anotando em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execu¢do e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observado na obra.
6.2. Afiscalizacdao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos.

6.3. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 DIAS (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem bancdria, para

crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
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7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei 14.133, de 2021, deverado ser efetuados no prazo
de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentag¢do da Nota Fiscal.

7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgao
contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais.

7.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢dao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao
Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

7.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a

Contratante.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
8.2. Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo

fornecedor estdo previstos no edital.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 5.254.416,00.
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10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

a. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no exercicio vigente deste exercicio, na

dotacdo abaixo discriminada:

e Gestdo/Unidade: 02 Prefeitura Municipal;

e Fonte de Recursos: 02 Prefeitura Municipal ;

e Programade Trabalho: ......cccceeeeeeeen. Infraestrutura Urbana

e Elemento de Despesa: 4.4.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica);

Morungaba, 03 de outubro de 2024.

MUNICIPIO DE MORUNGABA
CNPJ n2 45.755.238/0001-65
ENGENHEIRO RONALDO JOSE FRARE
CREA/SP n2 5069274285



