Prefeitura Municipal da Estancia Climatica de Morungaba
Diretoria de Obras e Urbanismo

MEMORIAL DE CALCULO PARA PINTURA INTERNA - UBS CENTRO

i DIMENSOES (P.D. 2,80m) ) DESCONTOS (m?) ) )
AMBIENTE DESCRIGAO ATUAL SUPERF. TETO PERIMETRO SUPERFICIE PAREDES | SUPERFICIE TOTAL
LARGURA | COMPRIMENTO JANELAS PORTAS OUTROS
01 DIRETORIA SAUDE 3,30 4,00 13,20 14,60 3,99 1,70 9,10 26,09 39,29
02 CLINICO GERAL 3,30 4,00 13,20 14,60 3,99 1,70 9,10 26,09 39,29
03 ODONTOLOGIA 3,30 4,00 13,20 14,60 3,99 2,00 6,05 28,84 42,04
04 CENTRAL MAT. E ESTERILIZAGAO 2,15 4,00 8,60 12,30 2,80 2,00 7,08 22,56 31,16
05 ESPERA 5,55 12,50 30,35 24,40 2,94 8,60 20,73 36,05 66,40
06 VACINA 3,30 4,00 13,20 14,60 3,99 2,00 2,00 32,89 46,09
07 PEDIATRIA 3,15 3,15 9,92 12,60 3,78 1,70 0,00 29,80 39,72
08 GINECOLOGIA 3,25 3,15 10,24 12,80 3,92 3,70 0,00 28,22 38,46
09 CORREDOR / ESPERA 3,30 11,35 33,75 33,90 0,00 13,10 4,48 77,34 111,09
10 CONSULTORIO ENFERMEIRO 3,25 3,15 10,24 12,80 3,92 1,70 0,00 30,22 40,46
11 ULTRASSOM 3,15 3,15 9,92 12,60 3,78 3,40 0,00 28,10 38,02
12 WCs (X2) 1,05 2,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 AZULEJOS 4,20
13 SALA ADMINISTRAGAQ 3,30 4,00 13,20 14,60 3,99 2,00 5,60 29,29 42,49
14 RECEPGAO 3,45 2,00 6,90 10,90 3,99 0,00 11,87 14,66 21,56
15 WCs (X2) 1,00 1,85 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 AZULEJOS 3,70
16 CORREDOR / ESPERA 1,60 12,80 30,50 45,10 0,00 25,60 10,50 90,18 120,68
17 SALA DE PROCEDIMENTOS 2,15 4,00 8,60 12,30 0,00 0,00 0,00 AZULEJOS 8,60
18 ACOLHIMENTO / PRE-CONSULTA 2,15 4,00 8,60 12,30 2,80 2,00 0,00 29,64 38,24
19 OFTALMOLOGIA 3,30 4,00 13,20 14,60 3,99 1,70 0,00 35,19 48,39
20 ALMOXARIFADO 3,30 4,00 13,20 14,60 3,99 1,70 0,00 35,19 48,39
21 DML 1,60 3,25 5,20 9,70 0,00 1,70 2,80 22,66 27,86
22 REFEITORIO 3,00 3,25 9,75 12,50 0,00 0,00 0,00 AZULEJOS 9,75
23 WC FUNCIONARIOS 1,50 2,10 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 AZULEJOS 3,15
24 DEPOSITO 2,10 2,50 5,25 9,20 1,20 1,70 0,00 22,86 28,11
25 FARMACIA 3,25 9,80 28,94 28,10 2,94 8,00 0,00 67,74 96,68
26 PROCESSAMENTO 3,00 4,00 12,00 14,00 2,24 1,70 0,00 35,26 47,26
27 REGULAGAO 3,00 5,00 15,00 16,00 3,36 1,70 0,00 39,74 54,74
SUPERFICIE TOTAL DE PAREDE (m?) 788,61
BARRADO (1,80m) LATEX ACRILICA PREMIUM BEGE 504,71
FAIXA SUPERIOR LATEX ACRILICA STANDARD BRANCO 283,90
PINTURA TETO LATEX ACRILICA STANDARD BRANCO 347,21
AREA DE ESPERA RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE 132,32
PORTAS METAL ESMALTE SINTETICO CINZA 9,96
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Prefeitura Municipal da Estancia Climatica de Morungaba
Diretoria de Obras e Urbanismo

MEMORIAL DE CALCULO PARA PINTURA EXTERNA - UBS CENTRO

; DIMENSOES ] DESCONTOS (m?) ACRESCIMOS (m?) ,
PAREDE DESCRICAO AREA SUPERFICIES
LARGURA ALTURA JANELAS PORTAS OUTROS PILARES

EVO01 ELEMENTO VAZADO 01 9,80 2,00 19,60 0,00 0,00 7,20 0,00 24,80
EV02 ELEMENTO VAZADO 02 4,40 2,00 8,80 0,90 0,00 2,00 0,00 11,80
PEO1 PAREDE EXTERNA 01 11,70 1,70 19,89 10,35 0,00 0,00 3,78 13,32
PE02 PAREDE EXTERNA 02 7,50 2,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
PE03 PAREDE EXTERNA 03 8,55 3,00 25,65 5,75 3,78 0,00 2,10 18,22
PE04 PAREDE EXTERNA 04 6,25 5,00 31,25 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25

PE05 PAREDE EXTERNA 05 3,85 3,00 11,55 0,00 6,30 1,47 0,00 3,78
PE06 PAREDE EXTERNA 06 10,40 3,00 31,20 0,00 4,60 0,00 0,00 26,60
PE07 PAREDE EXTERNA 07 28,70 3,00 86,10 32,20 4,60 37,10 12,18 24,38
PE08 PAREDE EXTERNA 08 86,10 3,00 258,30 39,10 0,00 120,54 13,86 112,52
P01 GRADE - PORTAO DE ACESSO 5,00 2,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
MUROS E PILARES LATEX ACRILICA PREMIUM BRANCA 36,60
PAREDES LATEX ACRILICA PREMIUM TIJOLO 245,07

PORTOES ESMALTE SINTETICO CINZA 10,00

TOTAL DE PINTURA PORTIPO (m?)

LATEX ACRILICA PREMIUM EM PAREDE 786,38
LATEX ACRILICA STANDARD EM PAREDE 283,90
LATEX ACRILICA STANDARD EM TETO 347,21

ESMALTE SINTETICO EM METAL 9,96
ESMALTE SINTETICO EM PERFIL METALICO 141,20

ESMALTE SINTETICO EM MADEIRA 78,20
Morungaba, 12 de junho de 2025. RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE 132,32
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE 159,11

Eng? Ronaldo José Frare
Diretor de Obras e Urbanismo
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