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TERMO DE REFERÊNCIA 

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 

À 

SECRETARIA DE COMPRAS / LICITAÇÃO 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para execução de obras de recapeamento 

asfáltico nas vias públicas Rua Elvira Ceolin Bartholomeu, Rua Pedro Miguel e Rua Ester 

Miorim Stella, no Município de Morungaba/SP, compreendendo a execução de 4.302,80 

m² de pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), 

espessura final de 3 cm, bem como serviços complementares de sinalização viária e 

levantamento planialtimétrico “As Built”, conforme Plano de Trabalho, projetos, 

memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos que integram o 

presente Termo de Referência. 

Os serviços a serem executados compreendem: 

• Placa de obra – 6,00 m²; 

• Recapeamento asfáltico, incluindo varrição do pavimento existente, pintura de 

ligação e aplicação de camada de rolamento em CBUQ (espessura final de 3 cm) 

– 4.302,80 m²; 

• Execução de lombada em CBUQ – 1 unidade; 

• Levantamento planialtimétrico “As Built” – 8.709,33 m²; 

• Sinalização viária vertical – 4 unidades (4,97 m²); 

• Sinalização viária horizontal – 118,40 m². 

As vias a serem beneficiadas são: 

Rua Elvira Ceolin Bartholomeu 

• Recapeamento asfáltico: 1.500,88 m²; 

• Lombada: 1 unidade; 

• Sinalização vertical: 3 unidades; 

• Sinalização horizontal: 71,04 m²; 
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 • Trecho compreendido entre as Ruas Pedro Miguel e Coronel Antônio 

Albuquerque. 

Rua Pedro Miguel 

• Recapeamento asfáltico: 604,74 m²; 

• Trecho com início após o imóvel nº 510-A, seguindo por aproximadamente 

94,49 metros até o seu término. 

Rua Ester Miorim Stella 

• Recapeamento asfáltico: 2.197,18 m²; 

• Sinalização vertical: 1 unidade; 

• Sinalização horizontal: 47,36 m²; 

• Trecho com início após a Rua 13 de Maio, seguindo até o seu término. 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações 

técnicas constantes neste Termo de Referência, no Plano de Trabalho, nos projetos 

executivos, memorial descritivo e demais documentos anexos ao processo. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A contratação será regida, no que couber, pelas seguintes normas: 

• Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

• Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989; 

• Decreto Estadual nº 66.173, de 8 de novembro de 2021; 

• Demais normas técnicas aplicáveis, em especial as do DNIT, DER-SP e ABNT. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A presente Obra de Engenharia destinada ao recapeamento das vias públicas tem como 

objetivo a regularização e melhoria das condições de trafegabilidade, considerando que 

a execução recorrente de serviços de tapa-buracos não soluciona de forma definitiva as 

patologias existentes, sobretudo por se tratar de vias de grande circulação. 

Com a execução do recapeamento asfáltico, busca-se proporcionar maior conforto e 

segurança aos usuários, reduzir o desgaste prematuro dos veículos e eliminar a 
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 constante necessidade de mobilização de maquinário, equipamentos e equipes para 

manutenção corretiva. 

O recapeamento das vias públicas é de suma importância para a população, visto que 

tais logradouros são utilizados diariamente por grande número de veículos e pedestres, 

promovendo maior fluidez no trânsito e melhoria da qualidade de vida da comunidade 

local. 

 

4. LOCAL DA EXECUÇÃO 

Os serviços serão executados nas seguintes vias públicas do Município de 

Morungaba/SP: 

Vias a serem beneficiadas: 

Rua Elvira Ceolin Bartholomeu, Rec. Asf. = 1.500,88 m², Lombada = 1,00 unid, Sin. Vert. 

= 3 unid., Sin. hor. = 71,04 m², entre as Ruas Pedro Miguel e Cel. Antônio Albuquerque. 

Rua Pedro Miguel, Rec. Asf. = 604,74 m², inicia após imóvel 510A e segue por 94,49 m 

até o seu término. 

Rua Ester Miorim Stella, Rec. Asf. = 2.197,18 m², Sin. Vert. = 1,00 unid., Sin. Hor. = 

47,36 m², inicia após a Rua 13 de Maio e segue até o seu término. 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Serviços a serem executados: 

Placa de obra – 6,00 m² 

Recapeamento asfáltico, compreendendo: Varrição do pavimento, imprimação e 

camada de rolamento asfáltico (CBUQ, esp. = 3 cm – acabado) – 4.302,80 m² 

Lombada (CBUQ) – 1,00 unid. 

Levantamento planialtimétrico “As Built” – 8.709,33 m² 

Sinalização viária vertical (4,97 m²) – 4,00 unid/ Sinalização viária horizontal – 118,40 

m² 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• O CBUQ deverá atender integralmente às especificações do DNIT e do DER-SP; 

• Os materiais empregados deverão possuir certificação de qualidade; 
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 • A execução deverá obedecer rigorosamente aos projetos, memoriais 

descritivos e normas técnicas vigentes. 

 

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os requisitos para a contratação consistem na apresentação dos documentos de 

capacidade técnica exigidos no Edital, que comprovem a aptidão da licitante para a 

execução do objeto, conforme as exigências legais e os critérios estabelecidos no 

processo licitatório. 

 

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

O prazo para execução da obra será de 4 (quatro) meses, contados a partir da data de 

assinatura do contrato. 

Compete à Contratante: 

• Exigir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada; 

• Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

• Notificar formalmente a Contratada quanto a eventuais imperfeições; 

• Efetuar os pagamentos devidos, após aprovação dos boletins de medição, 

notas fiscais e demais documentos necessários. 

Compete à Contratada: 

8.1 Execução da Obra e Serviços 

• Executar e entregar os serviços conforme o Edital e seus anexos; 

• Fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários; 

• Cumprir rigorosamente as normas de segurança do trabalho e ambientais; 

• Manter diário de obras atualizado, com registros diários dos serviços 

executados. 

8.2 Responsabilidades Técnicas e Legais 

• Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e civis; 

• Manter as condições de habilitação durante toda a vigência contratual; 

• Disponibilizar responsável técnico habilitado e registrado no CREA ou CAU; 

• Apresentar ART ou RRT referente aos serviços executados. 
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 8.3 Controle, Planejamento e Medição 

• Elaborar planilha orçamentária detalhada com duas casas decimais; 

• Encaminhar relatórios mensais de medição, acompanhados de registros 

fotográficos; 

• Cumprir integralmente as normas de segurança do trabalho, especialmente as 

NRs aplicáveis. 

 

9. PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

A emissão da Nota Fiscal somente será autorizada após a aprovação formal do 

Relatório de Medição e do relatório fotográfico pela Administração. 

A Nota Fiscal deverá conter todas as informações contratuais exigidas. 

Documentos obrigatórios: 

• CND Federal; 

• CRF/FGTS; 

• CND Trabalhista; 

• Comprovante de inscrição no SINTEGRA; 

• Certidão de Regularidade no CADIN; 

• Comprovantes de recolhimento do FGTS dos funcionários vinculados à obra. 

 

10. RECEBIMENTO DO OBJETO 

Recebimento Provisório: mediante vistoria e assinatura do termo correspondente. 

Recebimento Definitivo: após 03 (três) meses, mediante termo circunstanciado. 

O recebimento não exime a Contratada de responsabilidades posteriores. 

 

11. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, ficam designados: 

• Gestor do Contrato: 

Ronaldo José Frare – CREA/SP nº 5069274285 – CPF nº 155.858.258-44 

• Fiscal Técnico: 

Wallace Tebaldi Menon – CREA/SP nº 5069765606 – CPF nº 415.674.018-80 
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12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do atesto 

da Nota Fiscal. 

 

13. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Os critérios de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira estão 

definidos no Edital, conforme a Lei nº 14.133/2021. 

 

14. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Valor estimado: O valor do presente convênio é de R$ 320.738,76 (trezentos e vinte mil, 

setecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) dos quais R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) são de responsabilidade do ESTADO e R$ 20.738,76 (vinte mil, 

setecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos), de responsabilidade do 

MUNICÍPIO. 

15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas correrão à conta das seguintes dotações: 

• Fonte de Recursos: 

01 – Secretaria de Governo e Relações Institucionais – Subsecretaria de 

Convênios; 

02 – Prefeitura Municipal; 

• Programa de Trabalho: Recapeamento Asfáltico no Município de Morungaba; 

• Elemento de Despesa: 4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica. 

 

Morungaba, 25 de junho de 2026 

 

Ronaldo José Frare 

Diretor Municipal de Obras e Urbanismo 

 


