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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – 1ª RETIFICAÇÃO 

Art. 18, Inc. II c/c Art. 72, Inc. I, da Lei nº 14.133/2021 

1. Do Objeto da Futura Contratação 

Contratação de empresa especializada para implantação do Parque Infantil, Circuito de 

Trânsito Infantil e Área de Piquenique – “Parque das Crianças”, contemplando serviços de 

infraestrutura, pisos, paisagismo, playground, cercamento, sinalização e demais serviços 

complementares. 

2. 1.1 Da Estimativa 
2.1. Da estimativa dos Serviços/Materiais: 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. 
 

QUANT.  

CUSTO 
UNITÁRIO 

(R$) 

 CUSTO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

(R$)  

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

PARQUE DAS CRIANÇAS  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES          
 R$            
16.525,93  

1.1 SINAPI  4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) 

M2 
               

6,00  
 R$                 

432,00  
 R$              
540,00  

 R$              
3.240,00  

1.2 CDHU  03.01.210 
Demolição mecanizada de concreto armado, 
inclusive fragmentação e acomodação do 
material 

M3 
               

3,00  
 R$                 

496,60  
 R$              
620,75  

 R$              
1.862,25  

1.3 CDHU  05.07.040 
Remoção de entulho separado de obra com 
caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

M3 
            

24,00  
 R$                 

111,74  
 R$              
139,68  

 R$              
3.352,20  

1.4 CDHU  05.09.006 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo inerte 

T 
               

3,00  
 R$                   

48,06  
 R$                
60,08  

 R$                  
180,23  

1.5 CDHU  02.02.130 
Locação de container tipo escritório com 1 
vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 
chuveiro - área mínima de 13,80 m² 

UNMES 
               

4,00  
 R$              

1.578,25  
 R$          
1.972,81  

 R$              
7.891,25  

          Subtotal  
 R$            
16.525,93  

2     PISO         
 R$            
69.458,06  

2.1 SINAPI  98525 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024 

M2 
          

259,08  
 R$                      
0,77  

 R$                  
0,96  

 R$                  
249,36  

2.2 SINAPI  94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M2 
          

259,08  
 R$                   

76,12  
 R$                
95,15  

 R$            
24.651,46  

2.3 CDHU  21.01.100 
Revestimento em borracha sintética preta, 
espessura de 4 mm - colado 

M2 
          

259,08  
 R$                 

132,19  
 R$              
165,24  

 R$            
42.809,73  

2.4 CDHU  34.02.020 
Plantio de grama batatais em placas (praças 
e áreas abertas) 

M2 
          

100,00  
 R$                   

13,98  
 R$                
17,48  

 R$              
1.747,50  

          Subtotal  
 R$            
69.458,06  
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3     FECHAMENTO         
 R$            
61.733,80  

3.1   COTACAO CERCA COLORIDA M 
          

110,00  
 R$                 

378,00  
 R$              
472,50  

 R$            
51.975,00  

3.2 CDHU  14.11.261 
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 
cm - classe A 

M2 
               

4,40  
 R$                 

134,02  
 R$              
167,53  

 R$                  
737,11  

3.3 CDHU  17.02.020 Chapisco M2 
               

4,40  
 R$                      
7,44  

 R$                  
9,30  

 R$                    
40,92  

3.4 CDHU  17.02.120 Emboço comum M2 
               

4,40  
 R$                   

23,79  
 R$                
29,74  

 R$                  
130,85  

3.5 CDHU  17.02.220 Reboco M2 
               

4,40  
 R$                   

13,77  
 R$                
17,21  

 R$                    
75,74  

3.6 CDHU  33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive 
preparo 

M2 
               

4,40  
 R$                   

36,43  
 R$                
45,54  

 R$                  
200,37  

3.7 CDHU  12.01.041 
Broca em concreto armado diâmetro de 25 
cm - completa 

M 
               

8,00  
 R$                   

81,84  
 R$              
102,30  

 R$                  
818,40  

3.8 SINAPI  92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 
            

20,80  
 R$                      
9,47  

 R$                
11,84  

 R$                  
246,22  

3.9 SINAPI  92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 
            

53,93  
 R$                      
7,83  

 R$                  
9,79  

 R$                  
527,82  

3.10 SINAPI  92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 
            

15,68  
 R$                   

12,09  
 R$                
15,11  

 R$                  
236,96  

3.11 SINAPI  103669 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 
MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022 

M3 
               

0,98  
 R$                 

960,05  
 R$          
1.200,06  

 R$              
1.176,06  

3.12 CDHU  97.02.036 
Placa de identificação em PVC com texto em 
vinil 

M2 
               

6,00  
 R$                 

393,99  
 R$              
492,49  

 R$              
2.954,93  

3.13 
SINAPI-

I  
42438 

PLACA ORIENTATIVA SOBRE 
EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA 
GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM 
TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, 
PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E 
VERSO - (PARA PLAYGROUND) 

UN 
               

1,00  
 R$              

2.090,75  
 R$          
2.613,44  

 R$              
2.613,44  

          Subtotal  
 R$            
61.733,80  

4     BRINQUEDOS E AFINS         
 R$          
217.098,33  

4.1   COTACAO  

PLAYGROUND POLYPLAY COLOSSOS - 
XALINGO ou Equivalente (Caracteristicas: 1 
Cesta de basquete (acompanha bola); 2 
balanços; 1 jogo da velha; 1 Escorregador 
tubular espiral; 2 Escaladas de acesso; 2 
túneis de passagens) 

UNID 
               

1,00  
 R$           

53.874,00  
 R$        
67.342,50  

 R$            
67.342,50  

4.2   COTACAO  

PLAYGROUND MODULAR ADVANCED - 
XALINGO ou Equivalente (possui: 
escorregador, jogo da velha, escalador, 
escorregador em onda, escorregador curvo, 
túnel e cesta de basquete com bola.) 

UNID 
               

2,00  
 R$           

36.079,00  
 R$        
45.098,75  

 R$            
90.197,50  

4.3   COTACAO  
TRENZINHO DA ALEGRIA - XALINGO ou 
Equivalente (possui três vagões) 

UNID 
               

2,00  
 R$              

4.749,00  
 R$          
5.936,25  

 R$            
11.872,50  
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4.4   COTACAO  

TUNEL LAGARTA 11 MÓDULOS - JUNPLAY 
BRINQUEDOS ou Equivalente (Módulos: 11 
sendo, 3 Tubos de 90°, 2 Tubo Reto, 4 Tubo 
45° e 2 Tubo de saída)  

UNID 
               

1,00  
 R$              

8.998,00  
 R$        
11.247,50  

 R$            
11.247,50  

4.5   COTACAO  

LIXEIRA SELETIVA FRESO ou Equivalente 
(6 opções de resíduos para reciclagem;  
Personagens para casa tipo de resíduo em 
nome e formato) 

UNID 
               

2,00  
 R$              

4.459,00  
 R$          
5.573,75  

 R$            
11.147,50  

4.6   COTACAO  

Mesa sextavada com bancos acoplados em 
perfis maciços. Fabricados em plástico de 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 100% 
reciclado.  

UNID 
               

4,00  
 R$              

4.000,00  
 R$          
5.000,00  

 R$            
20.000,00  

4.7 
SINAPI-

I  
13.279,00  

CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 
5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA 

KG 
               

8,40  
 R$                   

18,65  
 R$                
23,31  

 R$                  
195,83  

4.8 SINAPI  94.994,00  

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M2 
            

16,00  
 R$                   

92,10  
 R$              
115,13  

 R$              
1.842,00  

4.9 CDHU  35.04.140  
Banco em concreto pré-moldado com pés 
vazados, comprimento 200 cm 

UN 
               

4,00  
 R$                 

650,60  
 R$              
813,25  

 R$              
3.253,00  

          Subtotal  
 R$          
217.098,33  

5     SERVIÇOS FINAIS         
 R$               
1.628,11  

5.1 
SINAPI-

I 
10.848,00  

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* 
CM X *60* CM 

UN 
               

1,00  
 R$              

1.302,49  
 R$          
1.628,11  

 R$              
1.628,11  

          Subtotal  
 R$               
1.628,11  

          

Valor 
TOTAL 
com 
BDI 

    
 R$          
366.444,22  

CIRCUITO DOS PEQUENOS CONDUTORES 

6     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL         
 R$            
18.650,77  

6.1 CDHU  17.01.060  
Regularização de piso com nata de cimento e 
adesivo de alto desempenho 

M2 
          

211,67  
 R$                   

35,02  
 R$                
43,78  

 R$              
9.265,85  

6.2 CDHU  70.02.010 
Sinalização horizontal com tinta vinílica ou 
acrílica 

M2 
          

211,67  
 R$                   

35,47  
 R$                
44,34  

 R$              
9.384,92  

          Subtotal  
 R$            
18.650,77  

7     SINALIZAÇÃO VERTICAL         
 R$            
10.656,61  

7.1 CDHU  70.04.001  
Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e 
comprimento de 3,6 m 

UN 
               

4,00  
 R$              

1.343,77  
 R$          
1.679,71  

 R$              
6.718,85  

7.2 CDHU  70.03.001  
Placa para sinalização viária em chapa de 
aço, totalmente refletiva com película IA/IA - 
área até 2,0 m² 

M2 
               

0,64  
 R$              

1.655,40  
 R$          
2.069,25  

 R$              
1.324,32  

7.3 
SINAPI-

I 
42.438,00  

PLACA ORIENTATIVA, 2,00 M X 1,00 M 
(CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA 
EM TUBOS REDONDOS DE ACO 
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E 
VERSO  

UN 
               

1,00  
 R$              

2.090,75  
 R$          
2.613,44  

 R$              
2.613,44  

          Subtotal  
 R$            
10.656,61  

          
Valor 

TOTAL 
    

 R$            
29.307,38  
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com 
BDI 

CANTINHO DO PIQUENIQUE 

8     SINALIZAÇÃO VERTICAL         
 R$            
12.621,64  

8.1   COTACAO  

LIXEIRA SELETIVA FRESO (6 opções de 
resíduos para reciclagem;  Personagens para 
casa tipo de resíduo em nome e formato) ou 
Equivalente 

UNID 
               

1,00  
 R$              

3.599,00  
 R$          
4.498,75  

 R$              
4.498,75  

8.2   COTACAO  

Mesa sextavada com bancos acoplados em 
perfis maciços. Fabricados em plástico de 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 100% 
reciclado. 

UNID 
               

1,00  
 R$              

4.000,00  
 R$          
5.000,00  

 R$              
5.000,00  

8.3 
SINAPI-

I  
13.279,00  

CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 
5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA 

KG 
               

2,10  
 R$                   

18,65  
 R$                
23,31  

 R$                    
48,96  

8.4 SINAPI  94.994,00  

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M2 
               

4,00  
 R$                   

92,10  
 R$              
115,13  

 R$                  
460,50  

8.5 
SINAPI-

I  
42.438,00  

PLACA ORIENTATIVA 2,00 M X 1,00 M 
(CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA 
EM TUBOS REDONDOS DE ACO 
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E 
VERSO 

UN 
               

1,00  
 R$              

2.090,75  
 R$          
2.613,44  

 R$              
2.613,44  

          Subtotal  
 R$            
12.621,64  

          

Valor 
TOTAL 

com 
BDI 

    
 R$            
12.621,64  

          
Valor 

TOTAL 
final 

    
 R$          
408.373,25  

 

2. Do Prazo da Contratação, Da Forma de Pagamento e Das Condições da Prestação dos 

Serviços, da Entrega dos Produtos ou da Realização da Obra 

2.1. O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do instrumento 

contratual, com a possibilidade de prorrogação sucessiva de até 12 meses, na forma do artigo 

107, da Lei nº 14.133/2021. 

2.2. O[a] contratado[a] deverá entregar os serviços conforme especificados no termo de referência, 

garantir a qualidade e conformidade com os padrões acordados, cumprir os prazos 

estabelecidos no contrato. 

2.3. notificar a empresa contratante sobre quaisquer atrasos e tomar medidas corretivas, se 

necessário, relatar regularmente o progresso e resolver problemas prontamente. 

2.4. O valor contratado será pago em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços e entrega 

dos materiais mediante o aceite da Nota Fiscal Eletrônica pelo departamento solicitante. 

2.5. Os serviços deverão ser realizados nas Unidades apontadas no Termo de Referência.  
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2.6. No valor, a empresa deverá considerar todas as despesas que venham a incidir sobre a 

execução contratual, inclusive as tributárias e encargos sociais de seus colaboradores. 

3.  Da Necessidade da Contratação dos Serviços, dos Bens ou Produtos [Inc. I, §1º, art. 18, 

Lei nº 14.133/2021] 

A contratação justifica-se pela necessidade de implantação de espaço público de lazer e educação 

infantil, proporcionando infraestrutura adequada para recreação, convivência social e educação de 

trânsito. 

4. Da Previsão da Contratação no Plano de Contratações Anual [Inc. II, §1º, art. 18, Lei nº 

14.133/2021] 

A contratação encontra-se alinhada às ações de melhoria da infraestrutura urbana e qualidade de 

vida da população. 

5. Dos Requisitos da Contratação [[Inc. III, §1º, art. 18, Lei nº 14.133/2021] 

A contratada deverá comprovar: 

• Regularidade jurídica, fiscal e trabalhista; 

• Capacidade técnica compatível com o objeto; 

• Atendimento às exigências do edital e termo de referência. 

6. Da Estimativa de Preços [Incs. IV, V e VI, §1º, art. 18, Lei nº 14.133/2021] 

6.1. A estimativa preliminar da contratação, com base em referenciais técnicos oficiais da CDHU 

e demais composições aplicáveis, é de aproximadamente: 

R$ 408.373,25 (quatrocentos e oito mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), 

já incluído o BDI de 25%. 

7. Da Conclusão sobre a Adequação da Contratação para o Atendimento da Necessidade a 

que se destina [inc. XIII, §1º, art. 18, Lei nº 14.133/2021] 

A contratação é necessária para atendimento das demandas de lazer, recreação, convivência e 

educação no trânsito da população. 

Morungaba, 18 de setembro de 2026. 

 

 

 

Diogo José Caldas Araujo 

Diretor Municipal de Obras e Urbanismo 

 

 


