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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO – CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 
(CIT) 

Município: Morungaba/SP 

Local da obra: Rua Araújo Campos – Centro de Informações Turísticas (CIT) 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de muro de arrimo em 
gabião. 

1. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condições gerais para a 
execução de muro de arrimo em gabião junto ao Centro de Informações Turísticas (CIT), 
localizado na Rua Araújo Campos, no Município de Morungaba/SP. 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto, a planilha 
orçamentária, o cronograma físico-financeiro e as normas técnicas aplicáveis. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. Projeto executivo 

Deverá ser elaborado e/ou disponibilizado o projeto executivo necessário à adequada 
execução da obra, contendo as informações técnicas pertinentes à implantação da 
estrutura de contenção, de acordo com as condições locais e as normas aplicáveis. 

2.2. Instalação do canteiro de obras 

Deverão ser providenciadas as instalações provisórias previstas na planilha 
orçamentária, incluindo contêiner destinado ao apoio administrativo da obra, quando 
necessário. 

A contratada deverá manter o local organizado e adotar medidas de segurança para 
trabalhadores, usuários e terceiros durante a execução dos serviços. 

2.3. Limpeza da área 

Deverá ser realizada a limpeza manual da área de intervenção, com remoção de 
vegetação, materiais e resíduos que possam prejudicar a execução dos serviços, 
respeitando-se os limites definidos para a obra. 

2.4. Placa de identificação da obra 
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Deverá ser instalada placa de identificação da obra, conforme as especificações 
constantes da planilha orçamentária e os padrões estabelecidos pela Administração. 

2.5. Levantamento topográfico e sondagens 

Deverão ser realizados os serviços de levantamento planialtimétrico cadastral e 
sondagens previstos na planilha orçamentária, com a finalidade de fornecer informações 
necessárias ao conhecimento das condições do terreno e à execução adequada da 
estrutura. 

Os resultados deverão subsidiar a verificação das condições locais e a confirmação das 
soluções de engenharia pertinentes à obra. 

3. EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO EM GABIÃO 

A estrutura de contenção será executada com caixas de gabião, conforme dimensões, 
especificações, posicionamento e demais características definidos no projeto de 
engenharia e na planilha orçamentária. 

As caixas deverão ser montadas, posicionadas, preenchidas e fechadas de acordo com 
as especificações do fabricante, o projeto executivo e as normas técnicas aplicáveis. 

A execução deverá assegurar o correto alinhamento, nivelamento, travamento e 
amarração entre as unidades, de modo a garantir a estabilidade e a integridade da 
estrutura. 

Os materiais utilizados deverão atender às características técnicas previstas no projeto 
e nas composições orçamentárias. O preenchimento deverá ser realizado de maneira 
adequada, evitando vazios excessivos e deformações incompatíveis com o desempenho 
esperado. 

A execução deverá respeitar as condições de fundação, preparação da base, geometria, 
sequência construtiva e demais orientações definidas pelo responsável técnico. 

4. MANTA GEOTÊXTIL 

Deverá ser fornecida e instalada manta geotêxtil não tecido, de poliéster, com gramatura 
mínima de 200 g/m², destinada à função de filtro entre o tardoz do muro de gabião e o 
solo, conforme especificação indicada no projeto. 

A manta deverá ser aplicada nas superfícies previstas pelo projeto executivo, de modo a 
contribuir para a retenção das partículas do solo e permitir a passagem da água, 
auxiliando no funcionamento do sistema de drenagem. 
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A instalação deverá observar as recomendações do fabricante, incluindo 
posicionamento, continuidade e sobreposição necessárias, evitando deslocamentos, 
danos ou falhas que comprometam sua função. 

As características técnicas do material deverão ser compatíveis com as condições de 
aplicação e com as especificações do projeto. 

5. REATERRO 

Após a execução das etapas correspondentes da contenção, deverá ser realizado o 
reaterro previsto na planilha orçamentária, com material adequado e execução 
compatível com as especificações do projeto. 

O lançamento e a compactação deverão ocorrer de forma controlada e em camadas, 
respeitando as orientações do responsável técnico e evitando esforços ou impactos que 
possam comprometer a estrutura recém-executada. 

Deverão ser observadas as condições de compactação junto ao tardoz do muro, de 
forma a preservar a integridade dos gabiões e da manta geotêxtil. 

6. DRENAGEM E CONTROLE DE ÁGUAS 

Deverão ser executados os serviços e dispositivos de drenagem previstos na planilha 
orçamentária e no projeto aprovado, visando ao adequado encaminhamento das águas 
e à redução de sua interferência sobre a estrutura de contenção. 

O item de tubulação previsto na planilha contempla tubo de polietileno de alta densidade 
(PEAD), corrugado, com diâmetro interno nominal indicado de 400 mm, cuja aplicação, 
extensão, traçado e pontos de descarga deverão estar compatibilizados com o projeto 
executivo e com a finalidade do sistema de drenagem. 

A definição e a execução da solução deverão considerar as condições locais de 
escoamento, a necessidade de captação e condução das águas e a compatibilidade com 
a manta geotêxtil e os demais elementos da contenção. 

A tubulação deverá ser instalada de forma adequada, com assentamento, declividade e 
destinação final das águas conforme as orientações do projeto e do responsável técnico. 

Qualquer divergência entre as condições verificadas em campo e a solução projetada 
deverá ser comunicada à fiscalização antes da execução do serviço correspondente. 

7. EQUIPAMENTOS 



 
 
 
 

 
 

 

Município de Morungaba 
Departamento Municipal de Obras e Urbanismo 

Avenida “Prefeito José Frare”, n° 40 – Centro – Morungaba/SP – CEP: 13.260-000 
CNPJ: 45.755.238/0001-65 – I.E.: Isenta – Fone/Fax: (11) 4014-4301 

 

 
Para a execução dos serviços, deverão ser utilizados os equipamentos previstos na 
planilha orçamentária, incluindo escavadeira hidráulica sobre esteiras, placa vibratória 
para compactação e caminhão basculante. 

Os equipamentos deverão estar em condições adequadas de funcionamento e ser 
operados por profissionais capacitados, respeitando-se as normas de segurança e as 
condições de acesso e operação do local. 

A utilização dos equipamentos deverá ser compatível com a metodologia executiva, com 
as necessidades efetivas da obra e com a preservação da estrutura durante as etapas de 
execução. 

8. PLANTIO DE GRAMA E RECUPERAÇÃO DA ÁREA 

Após a conclusão dos serviços de contenção e a regularização das áreas previstas, 
deverá ser realizado o plantio de grama batatais em placas, conforme especificações da 
planilha orçamentária. 

O terreno deverá ser preparado adequadamente para receber a grama, proporcionando 
condições favoráveis ao seu estabelecimento e contribuindo para a proteção superficial 
do solo contra processos erosivos. 

A recuperação deverá abranger as áreas indicadas no projeto e aquelas diretamente 
afetadas pela execução dos serviços, respeitados os limites da contratação. 

9. LIMPEZA FINAL 

Ao término dos serviços, a contratada deverá providenciar a limpeza final da área, 
retirando materiais excedentes, resíduos, equipamentos e instalações provisórias que 
não sejam mais necessários. 

A limpeza deverá abranger a área efetivamente atingida pela obra, deixando o local 
organizado e livre de resíduos decorrentes da execução dos serviços. 

A obra deverá ser entregue em condições adequadas de segurança, limpeza e utilização, 
observadas as exigências contratuais e as orientações da fiscalização municipal. 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto, a planilha 
orçamentária, o cronograma físico-financeiro, as normas técnicas aplicáveis e as 
orientações do responsável técnico. 
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A fiscalização municipal poderá solicitar correções de serviços executados em 
desacordo com os documentos técnicos, sem prejuízo das responsabilidades legais e 
contratuais da empresa executora. 

A contratada deverá manter os registros necessários ao acompanhamento da execução 
e apresentar os documentos de responsabilidade técnica exigíveis. 

 

Morungaba/SP, 23 de outubro de 2026. 

 

Engº Diogo José Caldas Araujo 
Diretor de Obras e Urbanismo 

CREA/SP nº 5071211748 

 


