



Perfim com taludes  
 A = 24,64 m<sup>2</sup>  
 C = 105,04 m<sup>2</sup>

PERFIL LONGITUDINAL		LINHA DE PROJETO					
ESC. VERTICAL	5,00	ESTACAS	DIST. INICIAL	DIST. FINAL	COTA INICIAL	COTA FINAL	DECLIVIDADE
ÁREA DE CORTE	105,04	01	0	4	849,81 m	854,87 m	6,33 %
ÁREA DE ATERRO	24,64	02	4	13	844,87 m	843,35 m	-5,55 %
VOLUME DE CORTE	1500,73 m <sup>3</sup>	03	13	16+9.893	844,87 m	843,35 m	-2,18 %
VOLUME DE ATERRO	158,28 m <sup>3</sup>	04	16+9.893	19+19.980	843,35 m	844,84 m	2,13 %
		05	19+19.980	23+5.760	844,84 m	844,07 m	-1,17 %
		06	23+5.760	28+3.340	844,07 m	841,15 m	-2,99 %
		07	28+3.340	30+5.178	841,15 m	839,14 m	-4,80 %
		08	30+5.178	32+10.230	839,14 m	834,84 m	-9,55 %
		09	32+10.230	34+15.472	834,84 m	829,95 m	-10,80 %
		10	34+15.472	37+5.460	829,95 m	825,34 m	-9,21 %

PAVIMENTAÇÃO	
CAMADA	VOLUME
01 SUB-BASE(ADICIONAL)	0,00 m <sup>3</sup>
02 BASE	782,73 m <sup>3</sup>
03 REVESTIMENTO	182,64 m <sup>3</sup>

PROJETO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	FOLHA 2/5
ASSUNTO: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE	
LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA ANTONIO SEMENSATO	
MUNICÍPIO: CACONDE - SP.	
DATA: 17/07/2025	
SITUAÇÃO S/ ESCALA 	PROPRIETÁRIO JOSÉ AFONSO DE PAIVA Prefeito Municipal
ÁREAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGª ROSANA SANDRONI CREA - 068.503.761-5