



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE  
ESTADO DE SÃO PAULO

Processo:	SGRI-PRC-2024-00602-DM		
Tomador:	PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE		
Empreendimento:	INFRAESTRUTURA - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA		
Emenda:	202.410.552.841		
Identifique o tipo de obra:	1	0	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.	
		<input checked="" type="checkbox"/> Sobre os serviços. Sobre a mão-de-obra.	
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13.161/2015.	
		<input type="checkbox"/>	SEM Desoneração.
		<input checked="" type="checkbox"/>	COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
	20,43%	22,12%	25,00%	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,32%	0,80%	1,00%	0,32%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				2,50%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				18,67%
<b>BDI - COM Desoneração da folha de pagamento</b>				<b>24,64%</b>

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

ENGº ROSANA SANDRONI - Responsável Técnico do Tomador

JULIANA BOAVENTURA - Contador Municipal