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} CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, “a” e “i” da Lei n.

i DAS
14.133/2021).

1.1. Contratacdo de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAGAO DE LAUDOS
AMBIENTAIS E ANALISE DE SOLO, visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, nos termos da Tabela 1, para
dar continuidade a ampliagao do Aterro Sanitario Municipal localizado na Estrada Municipal
de Assisténcia, s/n — RCL 140 - Rio Claro/SP, sendo que tais laudos comporao um relatério
final capaz de fornecer subsidios para elaboragcdo do projeto de ampliacdo do aterro
sanitario, nos termos da tabela abaixo, conforme condicées e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

1.1.1.Tabela 1 - Especificacbes

| Qtde. Valor
Servigos (unidade)

1 Sondagem do tipo SPT com relatério e ART 05 R$ 13.427,50

2 Ensaios de permeabilidade 05 R$ 7.732,22

3 Coleta e preparagao de Amostras 10 R$ 15.483,33
indeformadas

4 Ensaios geotécnicos com paradmetros 10 R$ 26.852,00
especificos condizentes

5 Com o licenciamento ensaio de compressao 01 R$ 34.890,66
triaxial

6 Elaboragao de programa de monitoramento 01 R$ 9.866,67
geotécnico do macigo

7 Avaliagao do ruido no entorno do 01 R$ 6.583,33
empreendimento

8 Estudo de medidas mitigadoras para 01 R$ 1.906,67
minimizag¢ao do ruido gerado pelo
empreendimento

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo €& de seis meses contados da assinatura da
Ordem de Servigco na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021, podendo o prazo ser
prorrogado na forma da lei vigente.

1.3. O custo estimado total da contratacdo é de R$116.652,68 (cento e dezesseis mil,
seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme somatoria dos
custos unitarios apostos na tabela acima.
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z FUNMENTA(;AO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art.
6°, inciso XXIIl, alinea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e seus quantitativos encontram-se pormenorizada
em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia, especificados também nos itens abaixo.

2.2 A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, através do
Departamento de Residuos Sdélidos, € responsavel pelo Aterro Sanitario Municipal, o qual
se encontra em fase de ampliacdo e, para isso, deve proceder com o licenciamento
ambiental concedido por érgao governamental competente, principalmente da CETESB.

2.3 A proposta de ampliagdo contempla a expansao do atual aterro em area contigua ao
atual macigco de residuos, em operagao desde 2001, e seu alteamento. Esta previsto o
aumento da capacidade de recebimento de 203 para 250 t/dia de residuos domiciliares,
comerciais e industriais com caracteristicas de domiciliares que se enquadrem na
classificagdo Classe Il, como os residuos organicos, os nao reciclaveis e ndo perigosos
gerados no municipio de Rio Claro.

2.4 Sendo assim, apds a analise do Estudo Técnico Preliminar, de qual seria a melhor
solucdo para atender as notificagbes da CETESB com relagdo aos ensaios geotécnicos
interpretados, chegou-se a conclusdao que a melhor solugdo existente no mercado é a
contratagdo de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE LAUDOS
AMBIENTAIS E ANALISE DE SOLO.

2.5 Sendo de suma importancia destacar que o licenciamento de um aterro sanitario
envolve licenga prévia, licenga de instalagao e licenga de operagédo. A CETESB ja emitiu a
Licenga Ambiental Prévia n® 2931 — Processo 00234/2020 (n° 065191/2020-66) para a
ampliagdo do aterro (anexo1) e a contratacdo de empresa especializada na realizacao de
laudos ambientais e analise de solo se faz necessaria para dar continuidade na analise da
viabilidade ambiental das obras de Ampliacao do Aterro Sanitario Municipal de Rio Claro.

2.6 O objeto da aquisicdo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual de 2024,
conforme consta das informacdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO (art. 6°, inciso XXIIl, alinea ‘c’)

3.1 A solugdo consiste em contratagdo de empresa especializada na realizacéo de laudos
ambientais e analise de solo para realizar os seguintes servigos:

3.1.1 Executar 05 (cinco) sondagens do tipo SPT em diferentes pontos estratégicos
do local, a serem definidos com fins de formacdo de malha de perfis na area de
ampliagédo com apresentacao de mapa de localizagao e relatorio das sondagens com
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. de profissional habilitado responsavel. Os ensaios SPT devem alcancar o nivel
de agua (NA) ultrapassando esta cota em pelo menos 03 (trés) metros de
profundidade; incluir mapa de localizagado das sondagens SPT;

3.1.2 Executar pelo menos 05 (cinco) ensaios de permeabilidade em pontos contiguos
aos das sondagens SPT, perfuragées a serem realizadas a trado com profundidade
de 02 (dois) a 03 metros acima do NA encontrado no ponto de sondagem contigua;
incluindo andlise e interpretacédo do coeficiente de permeabilidade natural do solo, na
projecdo da area de ampliagdo conforme as diretrizes da norma da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT NBR 13896:1997 — Aterros de residuos néao
perigosos — Critérios para projeto, implantagao e operagao — Procedimento;

3.1.3 Realizar a coleta de 10 (dez) amostras indeformadas por meio de talhagem com
blocos de 30 x 30 x 30 cm, conforme NBR 9604/16 sendo 05 (cinco) em cota superior
(de 02 a 03 metros de profundidade) e 05 (cinco) em cota mais profunda (de 04 a 05
metros de profundidade) podendo estas cotas serem reavaliadas apos resultado das
sondagens SPT;

3.1.4 Executar com as 10 (dez) amostras coletadas os devidos ensaios geotécnicos
interpretados, que comprovem a adequabilidade do material obtido das obras de
terraplenagem na area para a implantagdo e operagéo da ampliagéo, devendo estar
inclusos, pelo menos, os seguintes parametros:

e Teor de umidade natural NBR-6457/16;

® Porosidade natural do solo (NBR 6457/1986);

e Massa especifica natural NBR-16867/20;

e Massa especifica real dos graos NBR-6458/16;

® Limite de Atterberg - liquidez e plasticidade NBR-6459/16 e NBR-7180/16;

e Andlise granulométrica conjunta (por peneiramento NBR-7181/16 e com
sedimentacdo NBR-6502/95);

e Ensaio de compactagédo Proctor Normal com energia normal, solo sem aditivo,
com cal ou cimento (NBR-7182/16);

° Ensaio de permeabilidade com carga variavel (NBR-14545/21);

e Grau de saturagdo (ASTM D-2850) por percolagdo (ASTM D-4764) e por
contrapressao (ASTM D-7181);

3.1.5 Executar pelo menos 01 (um) ensaio de compressao triaxial (nao drenados
com 10 estagios de carregamento/descarregamento e 1 ponto de carga a propor 100
KPa / 200 KPa e 400 KPa), os quais devem ser executados com 01 amostras
indeformadas coletadas na base do macico de ampliagao;
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3.1.6 Apresentar o Programa de Monitoramento Geotécnico do Macigo de Residuos
detalhado, contemplando: inspeg¢des visuais periddicas e sistematicas; a localizag&o
dos instrumentos em planta planialtimétrica; os valores de alerta em funcdo dos
deslocamentos e niveis piezométricos/pressdo de gas; as medidas preventivas,
mitigadoras e de controle a serem adotadas para cada etapa do projeto; os
responsaveis pela implantacdo e suas atribuigbes gerenciais; as formas de
monitoramento e controle; as formas de registro; e o cronograma de implementacao;

3.1.7 Realizar avaliagdo do ruido ambiente no entorno do empreendimento,
considerando-se os receptores mais préximo a area da ampliagao, utilizando-se a
norma ABNT NBR 10151:2019 — Acustica — Medigcdo e avaliagao de niveis de
pressdo sonora em areas habitadas — Aplicagdo de uso geral; incluir apresentacao
da planta de localizagdo do empreendimento e entorno, em escala adequada, com
indicagdo dos nucleos populacionais e/ou sedes de sitios mais proximos e dos
pontos criticos avaliados;

3.1.8 - Apresentar propostas de medidas mitigadoras para minimizagédo do ruido
gerado no empreendimento.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIlI, alinea ‘d’ da Lei n° 14.133/21)

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os requisitos que se baseiam o Guia Nacional de Contratagées Sustentaveis;

4.2.Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagado dos arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/21, pelas razdes abaixo justificadas:

4.4. Nao se aplica a obrigatoriedade de realizar a transi¢cao contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo
exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos do contratante ou da nova empresa que
continuara a execugao dos servigos.

4.5. Nao ha outros requisitos necessarios para o atendimento da demanda, a qual gerou a
contratacdo em tela;

4.6. Vistoria Técnica
4.6.1. E obrigatdria, por parte da contratada, a realizagéo de vistoria técnica ao local
designado para o trabalho. A justificativa da vistoria prévia vincula-se a necessidade
de planejamento relacionado a logistica para acesso ao local, instalagéo, disposicao
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e armazenamento dos equipamentos, bem como a identificagéo de possiveis locais
a serem isolados para a adequada realizagdo das coletas das amostras.

4.6.2. Unidade responsavel pelo agendamento da vistoria: Departamento de
Residuos Solidos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel (SEMADS) de Rio Claro — SP.

Telefone para agendamento da vistoria: (19) 3522-1997

E-mail para agendamento da vistoria: aterro@rioclaro.sp.gov.br

4.6.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao
da vistoria;

4.6.4. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os énus dos
servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECU(;AO CONTRATUAL (arts. 6%, XKIl, alinea “e” da Lei n.
1418532020 .. .

5.1.0 prazo de execucgado dos servigos sera de seis meses, com inicio apds a aprovagao da
ordem de servi¢o, na forma que se segue, conforme tabela 2 (Item 5.1.2).

5.1.2. Tabela 2 - Cronograma de Entrega:

Item Servigos
1 Sondagem do tipo SPT com
relatério e ART
2 Ensaios de permeabilidade
3 Coleta e preparacao de Amostras
indeformadas
4 Ensaios geotécnicos com

parametros especificos
condizentes

5 Com o licenciamento ensaio de
compressao triaxial
6 Elaboracao de programa de
monitoramento geotécnico do
macico
7 Avaliagéo do ruido no entorno do
empreendimento
8 Estudo de medidas mitigadoras

para minimizagao do ruido
gerado pelo empreendimento
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5.2. O local onde deverdo ser retiradas as amostras de solo para as devidas analises se
encontra junto ao aterro sanitario localizado na Estrada Municipal de Assisténcia, s/n, RCL
140 - Bairro Rural — Rio Claro;

5.3.A execugéo contratual observara as rotinas abaixo:

5.3.1. O inicio da execugao do objeto do presente Termo de Referéncia se dara a
partir da emissdo da Ordem de Servigo expedida pela Secretaria de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentavel e o prazo estabelecido para a execugéo dos servigos
sera de 6 meses, prorrogavel nos termos da legislacéo vigente.

5.3.2. Caso nao seja possivel as entregas nas datas assinaladas no item 5.1.2, a
empresa devera comunicar as razdes respectivas com, pelo menos, 10 dias de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado,
ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

5.3.3. O horario de funcionamento do aterro sanitario (e para execugao do servigo)
é de segunda a sexta-feira das 8h00 as 17h00;

5.3.4. A CONTRATADA devera informar com, no minimo, 24 horas de antecedéncia,
o dia e horario que realizara os trabalhos de campo, bem como a equipe que estara
no local.

5.4. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
5.4.1. Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidade de sua responsabilidade.

5.5. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
5.5.1. A demanda do 6rgéo ja foi citada anteriormente e consta também no estudo
técnico preliminar anexo juntamente a este termo de referéncia

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIll, alinea “f’ da Lei n° 14.133/21)

6.1. ROTINAS DE FISCALIZAGAO CONTRATUAL

6.1.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).
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6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n°
14.133/2021, art. 115, §5°).

6.1.3.A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117,
caput).

6.1.3.1.0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execugédo do contrato, determinando o que for necessario para
a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133/2021,
art. 117, §1°).

6.1.3.2.0 fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para
a adocdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n° 14.133/2021, art. 117,

§2°).

6.1.4.0 contratado devera manter preposto aceito pela Administragao no local da
obra ou do servigo para representa-lo na execugao do contrato. (Lei n® 14.133/2021,
art. 118).

6.1.4.1.A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.1.5.0 contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes de sua execugao ou de
materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

6.1.6. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Secretaria Requisitante ou a terceiros em razéo da execugéo do contrato, e néo
excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

6.1.7. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucédo do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 121, caput).
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6.1.7.1.A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais nao transfere a Administracdo a responsabilidade pelo
seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021,
art. 121, §1°).

6.1.8. As comunicacbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.1.9.0 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.10. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o érgéo ou
entidade convocara o representante da empresa contratada para reuniao inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucgao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

6.1.11. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a
situacdo da empresa junto ao SICAF.

6.1.12. Serao exigidos a Certidao Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses
documentos nao estejam regularizados no SICAF.

7.D0OS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO.

7.1.A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. O 6rgéo nao fara uso do IMR no servigo em questéo;

7.3.A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:
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a primeira o pagamento, sera realizado apos a finalizagao dos itens 1, 2 e 3 do
Cronograma de Entregas (Tabela 2) e sera de 40% do valor total dos servigos e a
nota fiscal devera ser emitida apos a conferéncia feita pela Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel;

7.3.2. O segundo pagamento sera de 60% do valor total dos servigos e a nota fiscal
devera ser emitida apds a entrega final dos servigos e conferéncia feita pela
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel

7.3.3. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado,
de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais;

7.3.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, a mesma
sera assinada pelo(a) Secretario(a) e encaminhada para o Departamento de
Almoxarifado;

7.3.5. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou certiddes fiscais (CND, FGTS
e CNDT) dentro do prazo de validade (documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n°® 14.133 de 2021),

7.3.6. O pagamento obedecera a ordem cronoldgica determinada pela Secretaria
Municipal de Finangas, dentro dos prazos estipulados no edital.

7.4. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.4.1. Nao produziu os resultados acordados;

7.4.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

7.4.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demanda.

7.5 DO RECEBIMENTO

7.5.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 90 dias, contados
da emissdo da ordem de servico, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.



PEEFEITLRA S

RioliPCLARO

AW DR MELA CISLOE

Rua Dr. Eloy Chaves, 3265 (Nucleo Administrativo Municipal — NAM)
Alto do Santana - 13504-188
Rio Claro - SP - Brasil

Sacrecede Qe Meio Amblents 5 Tel: +55 (19) 3522-1997 | (19) 3522-1980

Desenvoelvimento Sustentavel

7.5.1.1. O contratante realizara inspec¢do minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a
adequacado dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.5.1.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ir4 apurar o
resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.1.1.2.0 Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugado ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo nao
atestar a ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisodrio.

7.5.1.1.3.0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugées exigiveis.

7.5.1.2. No prazo supracitado para o recebimento provisorio, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

7.5.1.2.1. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o
relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.5.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser-corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 90 dias, a contar
da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.
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7.5.3. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 180 dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.5.3.1.Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liguidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.5.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servigcos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
apresentadas;

7.5.3.3.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.5.4.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO
SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO (art. 6°, inciso XLI, da Lei n. 14.133/2021)

8.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagédo de procedimento de pregéo
eletrénico, na forma eletrénica, com fundamento na hipotese do art. 6°, inciso XLI. da Lei
n.° 14.133/2021 que culminara com a seleg¢ao da proposta de menor prego por item.

8.2. Nao se aplica

8.3. Qualificagcao Técnica: A presente licitacdo visa atender a execugdo do servigco de
contratacdo de “empresa especializada para a realizacdo de laudos ambientais e
analise de solo”, a serem executados no aterro sanitario de Rio Claro/SP, Estrada
Municipal de Assisténcia, s/n — RCL 140, sendo necessario qu a empresa vencedora da
licitagdo execute os servigos dentro do cronograma previsto.

8.3.1. Comprovacédo de aptiddo para a prestacdo dos servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior em aterro sanitario,
conforme o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
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ivado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando
for o caso.

8.3.1.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

8.3.1.1.1 Apresentacdo das certiddo de registro ou inscrigdo na
entidade profissional competente (CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) da empresa licitante (pessoa juridica) e do(s)
responsavel(eis) técnico(s) (pessoa fisica) vinculado(s) & empresa
proponente, ambas com validade na data de recebimento dos
documentos de habilitacao e classificagao;

8.3.1.1.2. Comprovagédo de capacidade técnico-profissional (pessoa
fisica), conforme Sumula N°® 23 do TCE/SP (Tribunal de Contas do
Estado de Séo Paulo), mediante a apresentacao de Certidoes de Acervo
Técnico — C.A.T.’s emitidos pelo CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, em nome dos responsaveis técnicos que se
responsabilizardo pela execugao dos servigcos contratados e que facam
parte do quadro permanente da empresa licitante, cuja comprovagéo de
vinculo profissional conforme Sumula N° 25 do TCE/SP (Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo) pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trbalho, sendo possivel a contratagao de profissional
autbnomo que preencha o0s requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execucdo dos servicos, fixadas as seguintes
parcelas de maior relevancia:

8.3.1.1.2.1. Execugado do servico “Ensaios geotécnicos
com parametros especificos condizentes” conforme item
3.1.4;

8.3.1.1.2.2. Execucdo dos servicos “Ensaio de
compressao triaxial”, conforme item 3.1.5;

Redac¢ao da Sumula N° 23:

“Em procedimento licitatério, a comprovagdo da capacidade técnico-profissional,
para obras e servigos de engenharia, se aperfeigoara mediante a apresentagédo da
CAT (Certiddo de acervo Técnico), devendo o edital fixar as parcelas de maior
relevancia, vedada a imposigéo de quantitativos minimos ou prazos maximos”.
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Redacdo da Sumula N° 25:

“Em procedimento licitatério, a comprovagéo de vinculo profissional pode se dar
mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratagdo de profissional autbnomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pel execugéo dos servigos”.

8.3.1.1.3. Declaracéo de disponibilidade, entre os Responsaveis
Técnicos da Empresa, de pelo menos um profissional com
formacao técnica e de nivel superior nas areas de engenharia
quimica, ambiental, geologia, biologia ou microbiologia, com
experiéncia em analises de solo e laudos para a execugdo dos
trabalhos a contratar, devendo a comprovacao de vinculo desses
profissionais com a licitante ser demonstrada através do registro
no respectivo conselno em que figurem os profissionais
relacionados;

8.3.1.1.4. A proposta deve incluir critérios e praticas de
sustentabilidade ao longo das etapas dos processos a serem
desenvolvidos, sempre que possivel, desde a escolha de
determinados materiais até a disposicao final de residuos, visando
a minimizagao do impacto ambiental.

8.3.1.2. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatoério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

8.4. A contratada disponibilizaréd todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Secretaria requisitante,
copia do contrato que deu suporte a aquisi¢cdo, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.4.1.Comprovacao da qualificacdo operacional (pessoa juridica) nos termos do Artigo
67, paragrafo 2° da Lei Federal 14.133/2021, a ser realizada mediante apresentacao
de atestados (em nome da empresa proponente) fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, demonstrando a prova de execug¢éo de servigos similares, impondo os
seguintes quantitativos minimos:
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8..1. Execucéo do servico “Ensaios geotécnicos com parametros especificos
condizentes” — item 4 da Tabela 1 (50% do total estimado para o contrato (cinco
ensaios).

8.4.2. Registro ou inscricao na entidade profissional competente, em plena validade;

8.4.3.Prova de atendimento aos requisitos necessarios para execuc¢ao de laudos
técnicos ambientais e analise de solo, previstos na lei n® 6.938/1981;

8.4.4. Apresentacao da ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) como condigao
para assinatura do contrato.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso XXIlI, alinea
‘h’, da Lei n. 14.133/2021)

9.1.0 fornecedor sera selecionado por meio de pregao, na forma eletrbnica com
fundamento na hipétese do Artigo 6°, inciso XLI, da Lei Federal 14.133/2021;

9.2. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢gdes para contratagédo, especialmente quanto a existéncia de
sangao que a impecga, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.qov.br/ceis): e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

9.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e de seu
socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicéo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.

9.4 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.5 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
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9.6 O fornecedor sera convocado para manifestacédo previamente a uma eventual negativa
de contratacao.

9.7 Caso atendidas as condi¢cdes para contratagdo, a habilitagdo do fornecedor sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

9.8 E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentacdo constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administragéo, a respectiva documentacao
atualizada.

9.9. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.11 Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

9.12 Para fins de contratacdo, devera o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de
habilitagao:

9.13 HABILITAGAO JURIDICA:

9.13.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.13.2 Microempreendedor Individual - MEIL Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.13.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELL: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.13.4 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria - inscricao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
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rectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;

9.13.5 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.

9.14. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.14.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);
9.14.2, Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

9.14.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.1.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.1.5. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXII|, da Constitui¢ao;

9.1.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.1.7.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

9.1.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.14.8.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou
distritais relacionados ao objeto, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de certiddo ou declaragdao da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da
respectiva legislagcao de regéncia.

10. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA
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10.1.As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.

10.1.1. A contratagéo sera atendida pela seguinte dotacgéo:

Orgdgo | Econbémica |  Funcional |Fonte | C.Apl Desp.

15.02.00 144905180 |18.541.6009.2092 | 01 | 1100000 | 03812

11. RESPONSAVEIS

Eng. Regina Ferreira da Silva
Diretora do Departamento de Residuos Soélidos
Matricula: 21.673

Rio Claro, 15 de abril de 2024
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Eng. Regina Ferreira da Silva Eng® Leandro Geniselli
Diretora do Departamento de Secretario do Meio Ambiente e
Residuos Soélidos Desenvolvimento Sustentavel



