
ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50        

1.2 CDHU 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNxMES 5,00        
1.3 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNxMES 5,00        

2.0 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO GERAL
2.1 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 32,48      
2.2 CDHU 06.14.020 Carga manual de solo M3 32,48      

2.3 CDHU 05.10.023
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 
10° km

M3 32,48      

2.4 CDHU 34.13.021 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm UN 1,00        
2.5 CDHU 04.21.140 Remoção de poste metálico UN 1,00        
2.6 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00      
2.7 SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 16,00      

2.8 SINAPI 88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      
(Remoção de Equipamentos Antigos)

H 24,00      

2.9 SINAPI 88242
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              
(Remoção de EquIpamentos Antigos)

H 24,00      

2.10 SIURB-I 11-004-000
CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE (TRANSPORTE DOS 
EQUIPAMENTOS)

H 8,00        

3.0 PLAYGROUND
3.1 PISO  DO PLAYGROUND

3.1.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 8,30        

3.1.2 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 7,20        
3.1.3 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 16,60      

3.1.4
CDHU

11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 16,60      

3.1.5 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 166,00    

3.1.6 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 (piso interno e passeio público)

KG 365,20    

3.1.7 CDHU 33.10.070 Borracha clorada em massa, inclusive preparo M2 166,00    
3.2 EQUIPAMENTOS DO PLAYGROUND (EQUIPAMENTOS PÚBLICOS )

3.2.1 SINAPI 103315
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

M2 9,00        

3.2.2 SINAPI 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00      
3.2.3 SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00      

3.2.4 SINAPI-I 2788
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 13,00      

3.2.5 CDHU 35.05.200 Centro de atividades em madeira rústica UN 1,00        
3.2.6 CDHU 35.05.220 Gangorra dupla em madeira rústica UN 1,00        
3.2.7 CDHU 35.05.210 Balanço duplo em madeira rústica UN 1,00        
3.2.8 SIURB-E 18-014-024 GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,00        
3.3 BANCO DE CONCRETO E GRAMADO

3.3.1 CDHU 15.05.540 Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa M3 1,41        
3.3.2 CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 5,49        

3.3.3 CDHU 35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria M2 2,60        

3.3.4 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas M2 139,00    

4.0 DRENAGEM
4.1 SIURB-I 06-023-002 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN 1,00        
4.2 SIURB-I 06-023-005 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 2,00        
4.3 SIURB-I 06-023-004 SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO UN 2,00        

5.0 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
5.1 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m M3 6,30        
5.2 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,90        
5.3 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,60        

5.4 SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 60,00      

5.5 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 1,80        

5.6 CDHU 05.07.060
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado emisturado por 
vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro

M3 4,50        

5.7 CDHU 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 1,00        
5.8 SIURB-E 09-080-004 POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 1,00        
5.9 CDHU 37.13.630 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10A ATÉ 50A UN 1,00        

5.10 SINAPI 101502
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 
DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_12/2025

UN 1,00        

5.11 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 8,00        

5.12 CDHU 41.10.490 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m UN 4,00        

5.13 CDHU 41.11.704
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W - 
potência de 104 W

UN 8,00        

5.14 CDHU 41.10.080 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias UN 4,00        
5.15 CDHU 41.10.060 Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária UN 8,00        

5.16 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 180,00    

5.17 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 186,30    

5.18 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00      
5.19 SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 16,00      
5.20 SIURB-E 09-005-055 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 0,50        
5.21 SIURB-E 09-005-056 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) M3 0,05        
5.22 SIURB-E 09-005-057 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,05        

5.23 SIURB-E 09-005-059 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 4,00        

5.24 SIURB-E 09-005-060 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 1,00        
5.25 SIURB-E 09-011-014 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 4,00        

5.26 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4,00        

6.0 PASSEIO PÚBLICO E FECHAMENTO
6.1 REVITALIZAR PASSEIO/CALÇADA

6.1.1 CDHU 34.13.021
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro
(DAP)>15cm<30cm

UN 1,00        

6.1.2 CDHU 03.01.250
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

M2 56,00      

6.1.3 CDHU 04.40.030
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e
empilhamento

M 4,00        
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6.1.4 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do 
material

M3 0,32        

6.1.5 CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal.

M3 6,40        

6.1.6 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 2,80        

6.1.7 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

M3 4,00        

6.1.8 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. (piso interno e passeio público)

KG 110,00    

6.1.9 SIURB-I 05-014-001
INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 
ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA

M 4,00        

6.1.10 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada (para sarjeta) M3 0,08        
6.1.11 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 4,00        
6.1.12 CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa M3 0,32        
6.1.13 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço (Rampa pcd) KG 13,20      
6.1.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (Rampa pcd) M3 0,48        

6.1.15 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento 
(Rampa pcd)

M3 0,48        

6.1.16 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície (Rampa pcd) M2 6,00        

6.1.17 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm),
assentado com argamassa mista (Rampa pcd)

M2 1,51        

6.1.18 CDHU 33.10.070 Borracha clorada em massa, inclusive preparo (Rampa pcd) M2 6,00        
6.1.19 CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 88,00      
6.1.20 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00      
6.1.21 SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00      8*4

6.2 REVITALIZAR GRADIL E DEMOLIR TRECHO DA MURETA
6.2.1 SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00    
6.2.2 SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00    
6.2.3 CDHU 03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento M2 168,00    
6.2.4 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 168,00    
6.2.5 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00      
6.2.6 SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00      
6.3 REGULARIZAÇÃO DOS MUROS DE DIVISA

6.3.1 CDHU 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 55,20      

6.3.2 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 55,20      

6.3.3 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 55,20      
6.3.4 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 55,20      
6.3.5 SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00      
6.3.6 SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00      
6.3.7 CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 111,60    
6.3.8 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira M 32,00      

7.0 LIMPEZA DE OBRA
7.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 303,50    
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RENATO GERMANO 
Gestora Executiva de Obras Públicas Gestor Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas
PATRICIA BERNARDINA DA SILVA

Várzea Paulista, 18 de setembro de 2026.
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