
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 24,78% 71,46% 25/03/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SIURB EDIF (07/2024) 13,51% 115,54% 01

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 4.310,91 3.864,91 8.175,82 26.454,30 95.772,81 234.461,62 5,90 %

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 4.310,91 3.864,91 8.175,82 26.454,30 95.772,81 122.227,11 52,13 %

 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² unxmês            12,00 931,50 109,19 1.053,13 1.162,32 1.310,28 12.637,56 13.947,84 11,41 %

 1.1.2 02.01.021 CPOS/CDHU Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em 

concreto desempolado

m²            16,00 564,39 171,31 532,94 704,25 2.740,96 8.527,04 11.268,00 9,22 %

 1.1.3 10777 SINAPI Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês            12,00 962,26 1.200,71 1.200,71 14.408,52 0,00 14.408,52 11,79 %

 1.1.4 02.01.021 CPOS/CDHU BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m²            20,00 564,39 171,31 532,94 704,25 3.426,20 10.658,80 14.085,00 11,52 %

 1.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 

MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN              1,00 612,84 764,70 764,70 0,00 764,70 764,70 0,63 %

 1.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN              1,00 123,97 154,69 154,69 0,00 154,69 154,69 0,13 %

 1.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN              1,00 2.117,60 2.642,34 2.642,34 2.642,34 0,00 2.642,34 2,16 %

 1.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m²              6,00 470,87 587,55 587,55 0,00 3.525,30 3.525,30 2,88 %

 1.1.9  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

m³         120,00 110,27 16,05 121,55 137,60 1.926,00 14.586,00 16.512,00 13,51 %

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²         382,58 94,09 117,41 117,41 0,00 44.918,72 44.918,72 36,75 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 68.322,26 55,90 %

 1.2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES              2,40 22.814,24 28.467,61 28.467,61 68.322,26 0,00 68.322,26 100,00 %

 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 17.392,98 14,23 %

 1.3.1  CPU2287 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN              1,00 13.938,92 17.392,98 17.392,98 17.392,98 0,00 17.392,98 100,00 %

 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 26.519,27 21,70 %

 1.4.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA 

E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊ

S

        668,16 31,81 39,69 39,69 26.519,27 0,00 26.519,27 100,00 %

2 FUNDAÇÃO 1.938,37 1.938,37 0,00 264.984,64 264.984,64 6,67 %

 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M         135,65 75,15 93,77 93,77 0,00 12.719,90 12.719,90 4,80 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³         190,69 14,72 18,37 18,37 0,00 3.502,98 3.502,98 1,32 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³            47,67 117,76 146,94 146,94 0,00 7.004,63 7.004,63 2,64 %

 2.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³            63,85 165,82 206,91 206,91 0,00 13.211,20 13.211,20 4,99 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²         465,20 87,50 109,18 109,18 0,00 50.790,54 50.790,54 19,17 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         536,00 22,24 27,75 27,75 0,00 14.874,00 14.874,00 5,61 %

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG            41,30 19,39 24,19 24,19 0,00 999,05 999,05 0,38 %

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         395,20 16,99 21,20 21,20 0,00 8.378,24 8.378,24 3,16 %

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG      2.221,00 14,59 18,21 18,21 0,00 40.444,41 40.444,41 15,26 %

 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG         425,30 10,93 13,64 13,64 0,00 5.801,09 5.801,09 2,19 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG         531,50 10,11 12,62 12,62 0,00 6.707,53 6.707,53 2,53 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³            76,20 619,54 773,06 773,06 0,00 58.907,17 58.907,17 22,23 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         347,81 1,51 1,88 1,88 0,00 653,88 653,88 0,25 %

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³         284,54 33,33 41,59 41,59 0,00 11.834,02 11.834,02 4,47 %

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m²         463,02 44,30 55,28 55,28 0,00 25.595,75 25.595,75 9,66 %

 2.16 20006003 SIURB CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS VIAGEM              9,53 299,55 373,78 373,78 0,00 3.560,25 3.560,25 1,34 %

3 ESTRUTURA 252,31 4.118,59 4.370,90 26.074,69 305.564,88 331.639,58 8,34 %

 3.1 PILARES 69,12 1.191,27 1.260,39 1.202,69 58.060,74 59.263,42 17,87 %

 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²         263,80 80,08 99,92 99,92 0,00 26.358,90 26.358,90 44,48 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         621,10 10,80 13,48 13,48 0,00 8.372,43 8.372,43 14,13 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         165,10 8,98 11,21 11,21 0,00 1.850,77 1.850,77 3,12 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         176,00 8,60 10,73 10,73 0,00 1.888,48 1.888,48 3,19 %

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         391,40 14,80 18,47 18,47 0,00 7.229,16 7.229,16 12,20 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³            17,40 587,27 69,12 663,68 732,80 1.202,69 11.548,03 12.750,72 21,52 %

 3.1.7 20006003 SIURB CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS VIAGEM              2,18 299,55 373,78 373,78 0,00 812,97 812,97 1,37 %

 3.2 VIGAS 68,23 1.315,52 1.383,75 2.517,69 126.676,80 129.194,49 38,96 %

 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²         325,10 144,17 179,90 179,90 0,00 58.485,49 58.485,49 45,27 %

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
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 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            18,70 13,47 16,81 16,81 0,00 314,35 314,35 0,24 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         518,70 12,31 15,36 15,36 0,00 7.967,23 7.967,23 6,17 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         668,50 10,80 13,48 13,48 0,00 9.011,38 9.011,38 6,98 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         766,00 8,98 11,21 11,21 0,00 8.586,86 8.586,86 6,65 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         501,20 8,60 10,73 10,73 0,00 5.377,88 5.377,88 4,16 %

 3.2.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            93,40 9,70 12,10 12,10 0,00 1.130,14 1.130,14 0,87 %

 3.2.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         519,20 14,80 18,47 18,47 0,00 9.589,62 9.589,62 7,42 %

 3.2.9  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³            36,90 586,55 68,23 663,68 731,91 2.517,69 24.489,79 27.007,48 20,90 %

 3.2.10 20006003 SIURB CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS VIAGEM              4,61 299,55 373,78 373,78 0,00 1.724,06 1.724,06 1,33 %

 3.3 LAJES 114,96 1.310,26 1.425,22 22.354,32 118.942,72 141.297,04 42,61 %

 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²            60,60 93,10 116,17 116,17 0,00 7.039,90 7.039,90 4,98 %

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         352,80 14,08 17,57 17,57 0,00 6.198,70 6.198,70 4,39 %

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         546,00 12,80 15,97 15,97 0,00 8.719,62 8.719,62 6,17 %

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         167,40 11,70 14,60 14,60 0,00 2.444,04 2.444,04 1,73 %

 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         197,50 10,24 12,78 12,78 0,00 2.524,05 2.524,05 1,79 %

 3.3.6  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG              5,90 8,49 10,59 10,59 0,00 62,48 62,48 0,04 %

 3.3.7  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³            42,80 586,55 68,23 663,68 731,91 2.920,24 28.405,50 31.325,75 22,17 %

 3.3.8 20006003 SIURB CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS VIAGEM              5,35 299,55 373,78 373,78 0,00 1.999,72 1.999,72 1,42 %

 3.3.9  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m²         415,88 87,27 46,73 62,17 108,90 19.434,07 25.855,26 45.289,33 32,05 %

 3.3.10  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³      1.555,27 18,39 22,95 22,95 0,00 35.693,45 35.693,45 25,26 %

 3.4 BASE RESERVATÓRIO 0,00 301,54 301,54 0,00 1.884,63 1.884,63 0,57 %

 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 

AF_09/2021

m²              6,25 241,66 301,54 301,54 0,00 1.884,63 1.884,63 100,00 %

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 175,59 1.743,14 1.918,73 19.434,96 211.088,80 230.523,76 5,80 %

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 0,00 561,21 561,21 0,00 160.576,07 160.576,07 69,66 %

 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²            11,17 62,04 77,41 77,41 0,00 864,67 864,67 0,54 %

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²      1.009,97 83,81 104,58 104,58 0,00 105.622,66 105.622,66 65,78 %

 4.1.3 101162 SINAPI Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia m²         137,80 171,01 213,39 213,39 0,00 29.405,14 29.405,14 18,31 %

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M         134,25 70,81 88,36 88,36 0,00 11.862,33 11.862,33 7,39 %

 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M            86,30 48,64 60,69 60,69 0,00 5.237,55 5.237,55 3,26 %

 4.1.6 93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016

M         451,95 13,45 16,78 16,78 0,00 7.583,72 7.583,72 4,72 %

 4.2 DRYWALL 175,59 451,33 626,92 19.434,96 46.904,09 66.339,06 41,31 %

 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 

COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m²            50,01 101,08 126,13 126,13 0,00 6.307,76 6.307,76 9,51 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m²         180,11 115,35 29,98 113,96 143,94 5.399,70 20.525,34 25.925,03 39,08 %

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²         114,28 136,19 72,66 97,28 169,94 8.303,58 11.117,16 19.420,74 29,27 %

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²            78,57 149,79 72,95 113,96 186,91 5.731,68 8.953,84 14.685,52 22,14 %

 4.3 DIVISÓRIAS 0,00 730,60 730,60 0,00 3.608,63 3.608,63 1,57 %

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m²              0,40 348,18 434,46 434,46 0,00 173,78 173,78 4,82 %

 4.3.2 14.30.230 CDHU Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02 m²            13,96 194,26 242,40 242,40 0,00 3.383,90 3.383,90 93,77 %

 4.3.3 21106 SINAPI LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES KG              0,95 43,07 53,74 53,74 0,00 50,95 50,95 1,41 %

5 COBERTURA 108,86 764,50 873,36 3.745,87 139.352,64 143.098,52 3,60 %
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 5.1 ESTRUTURA 0,00 102,62 102,62 0,00 76.818,14 76.818,14 53,68 %

 5.1.1 15.03.030 CDHU ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG      1.345,00 26,85 33,50 33,50 0,00 45.057,50 45.057,50 58,65 %

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²         459,50 28,57 35,65 35,65 0,00 16.381,18 16.381,18 21,32 %

 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²         459,50 26,82 33,47 33,47 0,00 15.379,47 15.379,47 20,02 %

 5.2 TELHAMENTO 108,86 263,66 372,52 3.745,87 33.672,50 37.418,37 26,15 %

 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²         459,50 46,38 57,87 57,87 0,00 26.591,27 26.591,27 71,06 %

 5.2.2 16.32.120 CDHU COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m²            34,41 252,16 108,86 205,79 314,65 3.745,87 7.081,23 10.827,11 28,94 %

 5.3 COMPLEMENTOS 0,00 398,22 398,22 0,00 28.862,01 28.862,01 20,17 %

 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M            90,10 178,60 222,86 222,86 0,00 20.079,69 20.079,69 69,57 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M            76,68 54,17 67,59 67,59 0,00 5.182,80 5.182,80 17,96 %

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M            33,40 86,37 107,77 107,77 0,00 3.599,52 3.599,52 12,47 %

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 126,16 126,16 0,00 19.005,92 19.005,92 0,48 %

 6.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m²         158,86 65,34 81,53 81,53 0,00 12.951,86 12.951,86 68,15 %

 6.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_09/2023

m²         135,65 35,77 44,63 44,63 0,00 6.054,06 6.054,06 31,85 %

7 ESQUADRIAS 1.439,60 19.144,18 20.583,78 10.505,44 206.562,11 217.067,55 5,46 %

 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 496,54 6.563,49 7.060,03 1.565,02 64.311,15 65.876,16 30,35 %

 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 496,54 6.563,49 7.060,03 1.565,02 64.311,15 65.876,16 100,00 %

 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN            13,00 1.399,47 1.746,26 1.746,26 0,00 22.701,38 22.701,38 34,46 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN            12,00 1.308,37 1.632,58 1.632,58 0,00 19.590,96 19.590,96 29,74 %

 7.1.1.3 23.09.060 CDHU PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN              1,00 1.004,68 207,55 1.046,09 1.253,64 207,55 1.046,09 1.253,64 1,90 %

 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m²            17,96 549,91 48,84 1.046,09 1.094,93 877,17 18.787,78 19.664,94 29,85 %

 7.1.1.5 23.09.100 CDHU PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN              2,00 1.067,98 240,15 1.092,47 1.332,62 480,30 2.184,94 2.665,24 4,05 %

 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 619,71 8.648,62 9.268,33 5.535,59 114.266,69 119.802,28 55,19 %

 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 619,71 6.753,98 7.373,69 5.535,59 65.654,65 71.190,24 59,42 %

 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            14,07 882,32 1.100,96 1.100,96 0,00 15.490,51 15.490,51 21,76 %

 7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m²              6,93 1.125,45 177,89 1.226,45 1.404,34 1.232,78 8.499,30 9.732,08 13,67 %

 7.2.1.3 25.02.020 CDHU PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO 

A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

m²            17,76 1.021,70 177,89 1.096,99 1.274,88 3.159,33 19.482,54 22.641,87 31,80 %

 7.2.1.4  24.02.460 CPOS/CDHU PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA m²              8,08 1.215,85 86,04 1.431,10 1.517,14 695,20 11.563,29 12.258,49 17,22 %

 7.2.1.5 25.02.020 CDHU PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m²              2,52 1.021,70 177,89 1.096,99 1.274,88 448,28 2.764,41 3.212,70 4,51 %

 7.2.1.6 4948 SINAPI Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 

1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.

m²              9,80 642,32 801,49 801,49 0,00 7.854,60 7.854,60 11,03 %

 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 0,00 1.894,64 1.894,64 0,00 48.612,04 48.612,04 40,58 %

 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            28,52 718,19 896,16 896,16 0,00 25.558,48 25.558,48 52,58 %

 7.2.2.2  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            39,93 421,75 526,26 526,26 0,00 21.013,56 21.013,56 43,23 %

 7.2.2.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²              4,32 378,44 472,22 472,22 0,00 2.039,99 2.039,99 4,20 %

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 1.237,02 1.237,02 0,00 3.896,61 3.896,61 1,80 %

 7.3.1 PORTAS METÁLICAS 0,00 1.237,02 1.237,02 0,00 3.896,61 3.896,61 100,00 %

 7.3.1.1 24.02.054 CDHU Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em 

manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

m²              3,15 991,36 1.237,02 1.237,02 0,00 3.896,61 3.896,61 100,00 %

 7.4 ACESSÓRIOS 323,35 2.695,05 3.018,40 3.404,83 24.087,66 27.492,50 12,67 %

 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM un              9,00 474,27 103,82 487,98 591,80 934,38 4.391,82 5.326,20 19,37 %

 7.4.2 30.01.120 CDHU Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un              6,00 151,45 17,79 171,19 188,98 106,74 1.027,14 1.133,88 4,12 %

 7.4.3 100659 SINAPI ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M         271,54 15,21 18,98 18,98 0,00 5.153,83 5.153,83 18,75 %



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 24,78% 71,46% 25/03/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SIURB EDIF (07/2024) 13,51% 115,54% 01

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 7.4.4 11560 SINAPI MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN              4,00 178,30 222,48 222,48 0,00 889,92 889,92 3,24 %

 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA un            26,00 328,06 88,96 320,40 409,36 2.312,96 8.330,40 10.643,36 38,71 %

 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS. AF_12/2019

UN            46,00 63,89 79,72 79,72 0,00 3.667,12 3.667,12 13,34 %

 7.4.7 24.01.280 cdhu GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m²              0,45 1.207,79 112,78 1.394,30 1.507,08 50,75 627,44 678,19 2,47 %

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 187,09 187,09 0,00 109.748,41 109.748,41 2,76 %

 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 0,00 70,97 70,97 0,00 85.199,48 85.199,48 77,63 %

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m²      2.042,32 9,24 11,53 11,53 0,00 23.547,95 23.547,95 27,64 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²      1.957,38 24,23 30,23 30,23 0,00 59.171,60 59.171,60 69,45 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²            84,90 23,41 29,21 29,21 0,00 2.479,93 2.479,93 2,91 %

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 0,00 116,12 116,12 0,00 24.548,93 24.548,93 22,37 %

 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²         211,41 93,06 116,12 116,12 0,00 24.548,93 24.548,93 100,00 %

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 140.295,02 3,53 %

 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 65.249,07 46,51 %

 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²         434,27 85,00 106,06 106,06 0,00 46.058,68 46.058,68 70,59 %

 9.1.2 17.01.050 CDHU Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m²         434,27 30,38 32,90 11,29 44,19 14.287,48 4.902,91 19.190,39 29,41 %

 9.2 GRANILITE 10,69 235,79 246,48 726,71 53.120,87 53.847,58 38,38 %

 9.2.1 104162 SINAPI Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m²         366,29 99,65 124,34 124,34 0,00 45.544,50 45.544,50 84,58 %

 9.2.2 17.12.060 CDHU Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa 

de regularização, aplicado

m²            67,98 97,89 10,69 111,45 122,14 726,71 7.576,37 8.303,08 15,42 %

 9.3 RODAPÉ 5,35 51,75 57,10 1.986,19 19.212,19 21.198,38 15,11 %

 9.3.1 17.12.240 CDHU Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m         371,25 45,76 5,35 51,75 57,10 1.986,19 19.212,19 21.198,38 100,00 %

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 0,00 813,77 813,77 0,00 47.117,28 47.117,28 1,19 %

 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 0,00 813,77 813,77 0,00 47.117,28 47.117,28 100,00 %

 10.1.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 

C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³            57,90 652,16 813,77 813,77 0,00 47.117,28 47.117,28 100,00 %

11 REVESTIMENTO DE TETO 0,00 95,43 95,43 0,00 50.464,34 50.464,34 1,27 %

 11.1 FORRO 0,00 95,43 95,43 0,00 50.464,34 50.464,34 100,00 %

 11.1.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

m²         528,81 76,48 95,43 95,43 0,00 50.464,34 50.464,34 100,00 %

12 PINTURA 0,00 197,52 197,52 0,00 117.296,81 117.296,81 2,95 %

 12.1 PAREDES 0,00 85,44 85,44 0,00 86.933,17 86.933,17 74,11 %

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²         715,44 5,01 6,25 6,25 0,00 4.471,50 4.471,50 5,14 %

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²      1.349,77 14,11 17,61 17,61 0,00 23.769,45 23.769,45 27,34 %

 12.1.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 m²         715,44 22,87 28,54 28,54 0,00 20.418,66 20.418,66 23,49 %

 12.1.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²      1.349,77 11,06 13,80 13,80 0,00 18.626,83 18.626,83 21,43 %

 12.1.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²      1.021,14 15,42 19,24 19,24 0,00 19.646,73 19.646,73 22,60 %

 12.2 TETO 0,00 50,20 50,20 0,00 26.546,26 26.546,26 22,63 %

 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²         528,81 26,19 32,68 32,68 0,00 17.281,51 17.281,51 65,10 %

 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²         528,81 14,04 17,52 17,52 0,00 9.264,75 9.264,75 34,90 %

 12.3 ESQUADRIAS 0,00 61,88 61,88 0,00 3.817,38 3.817,38 3,25 %

 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m²            61,69 28,94 36,11 36,11 0,00 2.227,63 2.227,63 58,35 %

 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m²            61,69 20,65 25,77 25,77 0,00 1.589,75 1.589,75 41,65 %

13 MARMORARIA 108,61 1.108,08 1.216,69 2.150,48 21.939,98 24.090,46 0,61 %

 13.1 44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m²            19,80 975,07 108,61 1.108,08 1.216,69 2.150,48 21.939,98 24.090,46 100,00 %

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 900,72 11.858,68 12.759,40 6.062,24 53.082,53 59.144,77 1,49 %

 14.1 EQUIPAMENTOS 0,00 136,26 136,26 0,00 408,78 408,78 0,69 %

 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN              3,00 109,20 136,26 136,26 0,00 408,78 408,78 100,00 %

 14.2 LOUÇAS 158,20 4.036,26 4.194,46 388,29 16.579,24 16.967,53 28,69 %

 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              7,00 523,32 653,00 653,00 0,00 4.571,00 4.571,00 26,94 %

 14.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL un              1,00 1.040,98 92,46 1.206,47 1.298,93 92,46 1.206,47 1.298,93 7,66 %

 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            15,00 422,11 526,71 526,71 0,00 7.900,65 7.900,65 46,56 %

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN              1,00 871,26 1.087,16 1.087,16 0,00 1.087,16 1.087,16 6,41 %

 14.2.5 44.01.610 CDHU LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES 

CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

und              1,00 229,50 32,87 253,50 286,37 32,87 253,50 286,37 1,69 %
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 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN              3,00 146,64 182,98 182,98 0,00 548,94 548,94 3,24 %

 14.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un              8,00 127,67 32,87 126,44 159,31 262,96 1.011,52 1.274,48 7,51 %

 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 742,52 7.686,16 8.428,68 5.673,95 36.094,51 41.768,46 70,62 %

 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO m²              7,14 1.419,95 240,21 1.531,60 1.771,81 1.715,10 10.935,62 12.650,72 30,29 %

 14.3.2 44.06.200 CDHU Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar un              1,00 1.377,27 197,16 1.521,39 1.718,55 197,16 1.521,39 1.718,55 4,11 %

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN              8,00 202,22 252,33 252,33 0,00 2.018,64 2.018,64 4,83 %

 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN              5,00 48,95 61,08 61,08 0,00 305,40 305,40 0,73 %

 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA un              2,00 347,45 25,07 408,48 433,55 50,14 816,96 867,10 2,08 %

 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN              8,00 368,74 92,01 368,10 460,11 736,08 2.944,80 3.680,88 8,81 %

 14.3.7 44.03.645 CDHU Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un            27,00 149,01 25,07 160,87 185,94 676,89 4.343,49 5.020,38 12,02 %

 14.3.8 43.02.180 CDHU Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un              7,00 193,80 52,36 189,47 241,83 366,52 1.326,29 1.692,81 4,05 %

 14.3.9 30.01.030 CDHU Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un            10,00 164,27 17,79 187,18 204,97 177,90 1.871,80 2.049,70 4,91 %

 14.3.10 30.01.120 CDHU Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un            10,00 151,45 17,79 171,19 188,98 177,90 1.711,90 1.889,80 4,52 %

 14.3.11  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              5,00 367,49 458,55 458,55 0,00 2.292,75 2.292,75 5,49 %

 14.3.12 100866 SINAPI Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm und              1,00 346,43 432,28 432,28 0,00 432,28 432,28 1,03 %

 14.3.13  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN              1,00 1.184,66 1.478,22 1.478,22 0,00 1.478,22 1.478,22 3,54 %

 14.3.14  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN            21,00 129,74 75,06 86,83 161,89 1.576,26 1.823,43 3.399,69 8,14 %

 14.3.15 17010075 SIURB ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE 

CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN              6,00 303,41 378,59 378,59 0,00 2.271,54 2.271,54 5,44 %

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.135,83 53.513,33 55.649,16 32.077,56 151.528,12 183.605,68 4,62 %

 15.1 HIDRÁULICA 1.189,46 42.515,67 43.705,13 1.189,46 66.839,87 68.029,33 37,05 %

 15.1.1 97431 SINAPI ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN              1,00 51,18 63,86 63,86 0,00 63,86 63,86 0,09 %

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN              1,00 80,49 100,44 100,44 0,00 100,44 100,44 0,15 %

 15.1.3  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN              1,00 49,08 61,24 61,24 0,00 61,24 61,24 0,09 %

 15.1.4  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN              3,00 12,06 15,05 15,05 0,00 45,15 45,15 0,07 %

 15.1.5  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            18,00 31,00 38,68 38,68 0,00 696,24 696,24 1,02 %

 15.1.6  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         100,90 34,27 42,76 42,76 0,00 4.314,48 4.314,48 6,34 %

 15.1.7  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              5,00 35,27 44,01 44,01 0,00 220,05 220,05 0,32 %

 15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) cj              1,00 1.077,32 78,87 1.265,41 1.344,28 78,87 1.265,41 1.344,28 1,98 %

 15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN              1,00 30,86 38,51 38,51 0,00 38,51 38,51 0,06 %

 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              1,00 126,60 157,97 157,97 0,00 157,97 157,97 0,23 %

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN            28,00 71,87 89,68 89,68 0,00 2.511,04 2.511,04 3,69 %

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              3,00 68,66 85,67 85,67 0,00 257,01 257,01 0,38 %

 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M              2,00 68,60 85,60 85,60 0,00 171,20 171,20 0,25 %

 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M              1,00 119,92 149,64 149,64 0,00 149,64 149,64 0,22 %

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              3,00 8,78 10,96 10,96 0,00 32,88 32,88 0,05 %

 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              2,00 24,51 30,58 30,58 0,00 61,16 61,16 0,09 %

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN            61,00 4,01 5,00 5,00 0,00 305,00 305,00 0,45 %

 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 19,09 23,82 23,82 0,00 23,82 23,82 0,04 %

 15.1.19  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              4,00 10,33 12,89 12,89 0,00 51,56 51,56 0,08 %

 15.1.20  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            86,00 8,72 10,88 10,88 0,00 935,68 935,68 1,38 %

 15.1.21  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 14,47 18,06 18,06 0,00 18,06 18,06 0,03 %
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 15.1.22  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            29,00 16,07 20,05 20,05 0,00 581,45 581,45 0,85 %

 15.1.23  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 35,74 44,60 44,60 0,00 44,60 44,60 0,07 %

 15.1.24  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         299,40 30,86 38,51 38,51 0,00 11.529,89 11.529,89 16,95 %

 15.1.25  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN            39,00 12,81 15,98 15,98 0,00 623,22 623,22 0,92 %

 15.1.26  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            20,00 21,48 26,80 26,80 0,00 536,00 536,00 0,79 %

 15.1.27  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            10,00 18,46 23,03 23,03 0,00 230,30 230,30 0,34 %

 15.1.28  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            55,00 15,14 18,89 18,89 0,00 1.038,95 1.038,95 1,53 %

 15.1.29  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 23,07 28,79 28,79 0,00 28,79 28,79 0,04 %

 15.1.30  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN              1,00 10,36 12,93 12,93 0,00 12,93 12,93 0,02 %

 15.1.31  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN              1,00 10.779,86 373,54 13.077,57 13.451,11 373,54 13.077,57 13.451,11 19,77 %

 15.1.32  48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS un              1,00 9.801,41 145,94 12.084,26 12.230,20 145,94 12.084,26 12.230,20 17,98 %

 15.1.33  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN              2,00 50,55 63,08 63,08 0,00 126,16 126,16 0,19 %

 15.1.34  47.05.020 CPOS/CDHU VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1´ un              1,00 159,76 29,57 169,78 199,35 29,57 169,78 199,35 0,29 %

 15.1.35  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              4,00 9,80 12,23 12,23 0,00 48,92 48,92 0,07 %

 15.1.36  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 9,83 12,27 12,27 0,00 12,27 12,27 0,02 %

 15.1.37  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              6,00 18,81 23,47 23,47 0,00 140,82 140,82 0,21 %

 15.1.38  47.20.320 CPOS/CDHU FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ un              1,00 410,60 82,16 430,19 512,35 82,16 430,19 512,35 0,75 %

 15.1.39  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M            12,40 40,83 50,95 50,95 0,00 631,78 631,78 0,93 %

 15.1.40  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 23,65 29,51 29,51 0,00 29,51 29,51 0,04 %

 15.1.41  CPU2464 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN              1,00 4.299,26 373,54 4.991,08 5.364,62 373,54 4.991,08 5.364,62 7,89 %

 15.1.42  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO 

CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

cj              1,00 7.290,29 105,84 8.990,99 9.096,83 105,84 8.990,99 9.096,83 13,37 %

 15.2 SANITÁRIA 269,49 2.327,75 2.597,24 19.928,43 38.286,45 58.214,88 31,71 %

 15.2.1 97902 SINAPI Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un              7,00 610,14 761,33 761,33 0,00 5.329,31 5.329,31 9,15 %

 15.2.2  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            26,00 76,94 96,01 96,01 0,00 2.496,26 2.496,26 4,29 %

 15.2.3  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              4,00 23,84 29,75 29,75 0,00 119,00 119,00 0,20 %

 15.2.4  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN            37,00 14,09 17,58 17,58 0,00 650,46 650,46 1,12 %

 15.2.5  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN              2,00 25,75 32,13 32,13 0,00 64,26 64,26 0,11 %

 15.2.6  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            39,00 11,80 14,72 14,72 0,00 574,08 574,08 0,99 %

 15.2.7  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022

UN            15,00 72,39 90,33 90,33 0,00 1.354,95 1.354,95 2,33 %

 15.2.8  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              9,00 48,00 59,89 59,89 0,00 539,01 539,01 0,93 %

 15.2.9  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            59,00 15,76 19,67 19,67 0,00 1.160,53 1.160,53 1,99 %

 15.2.10  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            29,00 12,88 16,07 16,07 0,00 466,03 466,03 0,80 %

 15.2.11  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            28,00 17,76 22,16 22,16 0,00 620,48 620,48 1,07 %

 15.2.12  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              6,00 26,07 32,53 32,53 0,00 195,18 195,18 0,34 %

 15.2.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              4,00 16,98 21,19 21,19 0,00 84,76 84,76 0,15 %

 15.2.14  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            38,00 12,64 15,77 15,77 0,00 599,26 599,26 1,03 %

 15.2.15  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN              9,00 46,59 58,14 58,14 0,00 523,26 523,26 0,90 %

 15.2.16  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN              1,00 51,75 64,57 64,57 0,00 64,57 64,57 0,11 %
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 15.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              7,00 18,15 22,65 22,65 0,00 158,55 158,55 0,27 %

 15.2.18  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 29,53 36,85 36,85 0,00 36,85 36,85 0,06 %

 15.2.19  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              3,00 31,58 39,41 39,41 0,00 118,23 118,23 0,20 %

 15.2.20  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              5,00 44,47 55,49 55,49 0,00 277,45 277,45 0,48 %

 15.2.21  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN              5,00 19,30 24,08 24,08 0,00 120,40 120,40 0,21 %

 15.2.22  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 

100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m         157,40 111,93 72,29 67,38 139,67 11.378,45 10.605,61 21.984,06 37,76 %

 15.2.23  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 

50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m            85,30 53,17 39,43 26,92 66,35 3.363,38 2.296,28 5.659,66 9,72 %

 15.2.24  46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 

75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m            47,00 86,56 59,16 48,85 108,01 2.780,52 2.295,95 5.076,47 8,72 %

 15.2.25  46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES m            48,90 49,33 32,87 28,69 61,56 1.607,34 1.402,94 3.010,28 5,17 %

 15.2.26  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

m            22,80 38,27 32,87 14,89 47,76 749,44 339,49 1.088,93 1,87 %

 15.2.27  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

m              1,50 45,04 32,87 23,33 56,20 49,31 35,00 84,30 0,14 %

 15.2.28 6138 SINAPI Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm un              9,00 11,03 13,76 13,76 0,00 123,84 123,84 0,21 %

 15.2.29  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00 8,78 10,96 10,96 0,00 186,32 186,32 0,32 %

 15.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00 12,44 15,52 15,52 0,00 263,84 263,84 0,45 %

 15.2.31  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00 14,47 18,06 18,06 0,00 307,02 307,02 0,53 %

 15.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            34,00 11,14 13,90 13,90 0,00 472,60 472,60 0,81 %

 15.2.33  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         102,00 30,86 38,51 38,51 0,00 3.928,02 3.928,02 6,75 %

 15.2.34 98110 SINAPI Caixa de gordura em pvc 300mm un              1,00 382,00 476,66 476,66 0,00 476,66 476,66 0,82 %

 15.3 PLUVIAL 216,15 5.051,21 5.267,36 7.580,68 24.949,09 32.529,76 17,72 %

 15.3.1 99253 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro 

fundido

un              4,00 593,24 740,24 740,24 0,00 2.960,96 2.960,96 9,10 %

 15.3.2  97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN              1,00 2.540,48 3.170,01 3.170,01 0,00 3.170,01 3.170,01 9,74 %

 15.3.3 49.06.010 CDHU RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN              8,00 16,54 3,94 16,70 20,64 31,52 133,60 165,12 0,51 %

 15.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022

UN              4,00 72,39 90,33 90,33 0,00 361,32 361,32 1,11 %

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            13,00 48,00 59,89 59,89 0,00 778,57 778,57 2,39 %

 15.3.6  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 

100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m            21,70 111,93 72,29 67,38 139,67 1.568,69 1.462,15 3.030,84 9,32 %

 15.3.7  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES m            64,70 49,19 23,12 38,26 61,38 1.495,86 2.475,42 3.971,29 12,21 %

 15.3.8  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES m            25,00 69,78 23,12 63,95 87,07 578,00 1.598,75 2.176,75 6,69 %

 15.3.9  CPU2092 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN              1,00 398,31 60,81 436,21 497,02 60,81 436,21 497,02 1,53 %

 15.3.10  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M            11,50 156,45 195,22 195,22 0,00 2.245,03 2.245,03 6,90 %

 15.3.11  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              2,00 13,01 16,23 16,23 0,00 32,46 32,46 0,10 %

 15.3.12  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            11,00 11,14 13,90 13,90 0,00 152,90 152,90 0,47 %

 15.3.13  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         114,80 30,86 38,51 38,51 0,00 4.420,95 4.420,95 13,59 %

 15.3.14  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN            11,00 12,81 15,98 15,98 0,00 175,78 175,78 0,54 %

 15.3.15  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 17,76 22,16 22,16 0,00 22,16 22,16 0,07 %

 15.3.16  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            59,00 16,98 21,19 21,19 0,00 1.250,21 1.250,21 3,84 %

 15.3.17  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

m         117,00 45,04 32,87 23,33 56,20 3.845,79 2.729,61 6.575,40 20,21 %

 15.3.18  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            25,00 17,41 21,72 21,72 0,00 543,00 543,00 1,67 %

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 460,73 3.618,70 4.079,43 3.378,99 21.452,72 24.831,71 13,52 %

 15.4.1 97.02.193 CDHU Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 un              5,00 21,25 8,61 17,91 26,52 43,05 89,55 132,60 0,53 %

 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN            10,00 307,47 383,66 383,66 0,00 3.836,60 3.836,60 15,45 %
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 15.4.3 97.02.194 CDHU Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 un            10,00 16,23 8,61 11,64 20,25 86,10 116,40 202,50 0,82 %

 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES un              1,00 213,71 4,88 261,79 266,67 4,88 261,79 266,67 1,07 %

 15.4.5 97.02.195 CDHU Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un              6,00 24,28 8,61 30,30 38,91 51,66 181,80 233,46 0,94 %

 15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA un              2,00 15,43 8,61 10,64 19,25 17,22 21,28 38,50 0,16 %

 15.4.7 97.02.195 CDHU Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de 

emergência- Placa S2

un            39,00 24,28 8,61 30,30 38,91 335,79 1.181,70 1.517,49 6,11 %

 15.4.8 50.05.072 CDHU LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN            33,00 102,94 32,87 95,58 128,45 1.084,71 3.154,14 4.238,85 17,07 %

 15.4.9  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un              1,00 244,69 20,95 284,37 305,32 20,95 284,37 305,32 1,23 %

 15.4.10 50.01.320 CDHU Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm un              5,00 2.237,80 341,76 2.450,57 2.792,33 1.708,80 12.252,85 13.961,65 56,23 %

 15.4.11 97.02.195 CDHU Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE 

EMERGÊNCIA" - seta vertical)

und              2,00 24,28 8,61 30,30 38,91 17,22 60,60 77,82 0,31 %

 15.4.12 97.02.194 CDHU PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME 

ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              1,00 16,23 8,61 11,64 20,25 8,61 11,64 20,25 0,08 %

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.177,09 20.662,97 21.840,06 10.944,65 312.303,03 323.247,68 8,13 %

 16.1 INFRAESTRUTURA 992,84 16.835,10 17.827,94 8.254,59 227.291,06 235.545,65 72,87 %

 16.1.1 90084001 SIURB Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un              1,00 12,34 15,40 15,40 0,00 15,40 15,40 0,01 %

 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN         305,00 24,65 30,76 30,76 0,00 9.381,80 9.381,80 3,98 %

 16.1.3  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            21,00 27,51 34,33 34,33 0,00 720,93 720,93 0,31 %

 16.1.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN            99,00 20,36 25,41 25,41 0,00 2.515,59 2.515,59 1,07 %

 16.1.5  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              6,00 24,10 30,07 30,07 0,00 180,42 180,42 0,08 %

 16.1.6  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 31,63 39,47 39,47 0,00 39,47 39,47 0,02 %

 16.1.7 39997 SINAPI LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ         407,00 0,33 0,41 0,41 0,00 166,87 166,87 0,07 %

 16.1.8 39207 SINAPI LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ            67,00 1,02 1,27 1,27 0,00 85,09 85,09 0,04 %

 16.1.9 11964 SINAPI CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN            67,00 2,65 3,31 3,31 0,00 221,77 221,77 0,09 %

 16.1.10 39442 SINAPI PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN         192,00 0,20 0,25 0,25 0,00 48,00 48,00 0,02 %

 16.1.11 14149 SINAPI SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN            67,00 2,12 2,64 2,64 0,00 176,88 176,88 0,08 %

 16.1.12 38.07.210 CDHU VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M            67,00 11,81 9,25 5,49 14,74 619,75 367,83 987,58 0,42 %

 16.1.13  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M         158,20 60,02 74,89 74,89 0,00 11.847,60 11.847,60 5,03 %

 16.1.14  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            88,00 106,84 133,31 133,31 0,00 11.731,28 11.731,28 4,98 %

 16.1.15  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            24,70 29,01 36,20 36,20 0,00 894,14 894,14 0,38 %

 16.1.16  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            74,10 30,35 37,87 37,87 0,00 2.806,17 2.806,17 1,19 %

 16.1.17  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         234,80 19,20 23,96 23,96 0,00 5.625,81 5.625,81 2,39 %

 16.1.18  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            30,10 27,82 34,71 34,71 0,00 1.044,77 1.044,77 0,44 %

 16.1.19  101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M         154,80 25,63 31,98 31,98 0,00 4.950,50 4.950,50 2,10 %

 16.1.20  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      2.895,10 3,67 4,58 4,58 0,00 13.259,56 13.259,56 5,63 %

 16.1.21  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      4.759,30 5,20 6,49 6,49 0,00 30.887,86 30.887,86 13,11 %

 16.1.22  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         357,80 7,89 9,85 9,85 0,00 3.524,33 3.524,33 1,50 %

 16.1.23  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         102,20 10,93 13,64 13,64 0,00 1.394,01 1.394,01 0,59 %

 16.1.24  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN              4,00 181,87 226,94 226,94 0,00 907,76 907,76 0,39 %

 16.1.25 43098 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN              4,00 73,17 91,30 91,30 0,00 365,20 365,20 0,16 %

 16.1.26  91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 96,01 119,80 119,80 0,00 119,80 119,80 0,05 %

 16.1.27  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              2,00 64,29 80,22 80,22 0,00 160,44 160,44 0,07 %

 16.1.28  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            11,00 47,54 59,32 59,32 0,00 652,52 652,52 0,28 %

 16.1.29  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              3,00 76,11 94,97 94,97 0,00 284,91 284,91 0,12 %
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 16.1.30  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 104,61 130,53 130,53 0,00 130,53 130,53 0,06 %

 16.1.31  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            21,00 38,95 48,60 48,60 0,00 1.020,60 1.020,60 0,43 %

 16.1.32 40.20.120 CDHU PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN            38,00 5,98 2,13 5,33 7,46 80,94 202,54 283,48 0,12 %

 16.1.33 40.20.120 CDHU PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN         227,00 5,98 2,13 5,33 7,46 483,51 1.209,91 1.693,42 0,72 %

 16.1.34 4.020.120 CDHU PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN         227,00 5,98 2,13 5,33 7,46 483,51 1.209,91 1.693,42 0,72 %

 16.1.35  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            39,00 46,39 57,89 57,89 0,00 2.257,71 2.257,71 0,96 %

 16.1.36 40.20.140 CDHIU PLACA CEGA 4""x4"" UN            21,00 11,48 2,13 12,19 14,32 44,73 255,99 300,72 0,13 %

 16.1.37  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            15,00 52,03 64,92 64,92 0,00 973,80 973,80 0,41 %

 16.1.38  91972 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              2,00 102,35 127,71 127,71 0,00 255,42 255,42 0,11 %

 16.1.39  92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 72,01 89,85 89,85 0,00 89,85 89,85 0,04 %

 16.1.40  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN         112,00 59,56 74,32 74,32 0,00 8.323,84 8.323,84 3,53 %

 16.1.41  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              6,00 64,02 79,88 79,88 0,00 479,28 479,28 0,20 %

 16.1.42  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            46,00 32,14 40,10 40,10 0,00 1.844,60 1.844,60 0,78 %

 16.1.43  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            15,00 34,37 42,89 42,89 0,00 643,35 643,35 0,27 %

 16.1.44 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN              1,00 112,10 139,88 139,88 0,00 139,88 139,88 0,06 %

 16.1.45 37.13.660 CDHU Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 

ou similar.

un              2,00 265,17 59,16 271,72 330,88 118,32 543,44 661,76 0,28 %

 16.1.46  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN              2,00 168,19 209,87 209,87 0,00 419,74 419,74 0,18 %

 16.1.47  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN            13,00 11,85 14,79 14,79 0,00 192,27 192,27 0,08 %

 16.1.48  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN            35,00 12,80 15,97 15,97 0,00 558,95 558,95 0,24 %

 16.1.49  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN              1,00 14,52 18,12 18,12 0,00 18,12 18,12 0,01 %

 16.1.50  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN            40,00 56,13 70,04 70,04 0,00 2.801,60 2.801,60 1,19 %

 16.1.51  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN              5,00 59,58 74,34 74,34 0,00 371,70 371,70 0,16 %

 16.1.52  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN              2,00 63,89 79,72 79,72 0,00 159,44 159,44 0,07 %

 16.1.53  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN              2,00 54,24 67,68 67,68 0,00 135,36 135,36 0,06 %

 16.1.54  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN            40,00 56,13 70,04 70,04 0,00 2.801,60 2.801,60 1,19 %

 16.1.55  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN              3,00 70,15 87,53 87,53 0,00 262,59 262,59 0,11 %

 16.1.56 37.13.640 CDHU Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un              2,00 211,12 39,43 224,01 263,44 78,86 448,02 526,88 0,22 %

 16.1.57  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN              2,00 430,40 537,05 537,05 0,00 1.074,10 1.074,10 0,46 %

 16.1.58 37.13.720 CDHU Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, 

Schneider ou equivalente

und              1,00 3.672,84 131,44 4.451,53 4.582,97 131,44 4.451,53 4.582,97 1,95 %

 16.1.59 9017001 SIURB DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN            18,00 290,21 362,12 362,12 0,00 6.518,16 6.518,16 2,77 %

 16.1.60  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP 

= 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

un              8,00 645,23 41,34 763,78 805,12 330,72 6.110,24 6.440,96 2,73 %

 16.1.61 37.17.060 CDHU Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente und            11,00 198,42 16,43 231,15 247,58 180,73 2.542,65 2.723,38 1,16 %

 16.1.62 37.17.070 CDHU Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente und              4,00 262,11 16,43 310,63 327,06 65,72 1.242,52 1.308,24 0,56 %

 16.1.63 38.07.130 CDHU SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN              8,00 11,55 11,80 2,61 14,41 94,40 20,88 115,28 0,05 %

 16.1.64 38.07.134 CDHU SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN            21,00 11,55 11,80 2,61 14,41 247,80 54,81 302,61 0,13 %

 16.1.65 38.16.160 CDHU Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) un              2,00 114,24 32,87 109,68 142,55 65,74 219,36 285,10 0,12 %

 16.1.66 38.21.920 CDHU ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M              2,30 83,40 32,87 71,20 104,07 75,60 163,76 239,36 0,10 %

 16.1.67 38.21.930 CDHU ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M            71,60 83,40 32,87 71,20 104,07 2.353,49 5.097,92 7.451,41 3,16 %

 16.1.68 38.23.030 CDHU Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un            65,00 26,89 16,43 17,12 33,55 1.067,95 1.112,80 2.180,75 0,93 %

 16.1.69 38.23.020 CDHU Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un              2,00 23,84 16,43 13,31 29,74 32,86 26,62 59,48 0,03 %

 16.1.70 1 COTAÇÃO TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN              1,00 34,60 43,17 43,17 0,00 43,17 43,17 0,02 %

 16.1.71 2 COTAÇÃO EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN            48,00 7,69 9,60 9,60 0,00 460,80 460,80 0,20 %

 16.1.72 3 COTAÇÃO Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un              3,00 16,69 20,83 20,83 0,00 62,49 62,49 0,03 %

 16.1.73  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            65,80 28,24 35,24 35,24 0,00 2.318,79 2.318,79 0,98 %

 16.1.74  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      1.068,90 23,53 29,36 29,36 0,00 31.382,90 31.382,90 13,32 %

 16.1.75  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M         115,60 19,78 24,68 24,68 0,00 2.853,01 2.853,01 1,21 %
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 16.1.76  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         262,10 21,78 27,18 27,18 0,00 7.123,88 7.123,88 3,02 %

 16.1.77  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            22,90 28,19 35,18 35,18 0,00 805,62 805,62 0,34 %

 16.1.78  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            10,50 46,63 58,18 58,18 0,00 610,89 610,89 0,26 %

 16.1.79  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS m              1,00 77,08 52,57 43,61 96,18 52,57 43,61 96,18 0,04 %

 16.1.80  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un            34,00 244,69 20,95 284,37 305,32 712,30 9.668,58 10.380,88 4,41 %

 16.1.81 12295 SINAPI Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un         107,00 3,08 3,84 3,84 0,00 410,88 410,88 0,17 %

 16.1.82  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN              2,00 47,68 59,50 59,50 0,00 119,00 119,00 0,05 %

 16.1.83 101946 SINAPI Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un              1,00 190,87 238,17 238,17 0,00 238,17 238,17 0,10 %

 16.1.84 101879 SINAPI Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento und              1,00 513,12 640,27 640,27 0,00 640,27 640,27 0,27 %

 16.1.85  37.04.270 CPOS/CDHU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - 

SEM COMPONENTES

un              1,00 881,68 196,55 903,61 1.100,16 196,55 903,61 1.100,16 0,47 %

 16.1.86 37.04.300 CDHU Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 

disjuntores

un              3,00 1.925,84 245,70 2.157,36 2.403,06 737,10 6.472,08 7.209,18 3,06 %

 16.1.87  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              1,00 1.181,53 1.474,31 1.474,31 0,00 1.474,31 1.474,31 0,63 %

 16.1.88 43103 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO UN              1,00 193,41 241,34 241,34 0,00 241,34 241,34 0,10 %

 16.1.89 43102 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN              4,00 131,34 163,89 163,89 0,00 655,56 655,56 0,28 %

 16.2 ILUMINAÇÃO 118,53 1.278,28 1.396,81 2.624,34 38.231,45 40.855,79 12,64 %

 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN            22,00 116,03 144,78 144,78 0,00 3.185,16 3.185,16 7,80 %

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 

3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

un            26,00 333,13 26,29 389,39 415,68 683,54 10.124,14 10.807,68 26,45 %

 16.2.3 41.31.080 CDHU LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN            20,00 159,41 26,29 172,62 198,91 525,80 3.452,40 3.978,20 9,74 %

 16.2.4 41.31.087 CDHU Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un            53,00 275,48 19,72 324,03 343,75 1.045,16 17.173,59 18.218,75 44,59 %

 16.2.5  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN            24,00 116,03 144,78 144,78 0,00 3.474,72 3.474,72 8,50 %

 16.2.6  41.11.712 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - 

POTÊNCIA 6 W

UN              8,00 119,34 46,23 102,68 148,91 369,84 821,44 1.191,28 2,92 %

 16.3 SPDA 65,72 2.549,59 2.615,31 65,72 46.780,52 46.846,24 14,49 %

 16.3.1 42.05.380 CDHU Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar 

(SPDA)

un              1,00 348,57 65,72 369,22 434,94 65,72 369,22 434,94 0,93 %

 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN            12,00 1.039,98 1.297,69 1.297,69 0,00 15.572,28 15.572,28 33,24 %

 16.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020

UN            12,00 53,17 66,35 66,35 0,00 796,20 796,20 1,70 %

 16.3.4 96985 SINAPI HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN            12,00 107,63 134,30 134,30 0,00 1.611,60 1.611,60 3,44 %

 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN              1,00 153,78 191,89 191,89 0,00 191,89 191,89 0,41 %

 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN              2,00 183,81 229,36 229,36 0,00 458,72 458,72 0,98 %

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN            31,00 32,50 40,55 40,55 0,00 1.257,05 1.257,05 2,68 %

 16.3.8 863 SINAPI CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M         325,60 39,00 48,66 48,66 0,00 15.843,70 15.843,70 33,82 %

 16.3.9 867 SINAPI CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M         132,50 55,56 69,33 69,33 0,00 9.186,23 9.186,23 19,61 %

 16.3.10  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN            14,00 73,62 91,86 91,86 0,00 1.286,04 1.286,04 2,75 %

 16.3.11  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN            20,00 8,32 10,38 10,38 0,00 207,60 207,60 0,44 %

17 CLIMATIZAÇÃO 550,60 49.499,18 50.049,78 22.987,69 152.314,11 175.301,80 4,41 %

 17.1 INFRAESTRUTURA 90,55 29.625,43 29.715,98 21.738,98 122.742,08 144.481,06 82,42 %

 17.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         136,00 28,85 36,00 36,00 0,00 4.896,00 4.896,00 3,39 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M            32,00 51,09 63,75 63,75 0,00 2.040,00 2.040,00 1,41 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M         122,00 63,98 79,83 79,83 0,00 9.739,26 9.739,26 6,74 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M            18,00 71,36 89,04 89,04 0,00 1.602,72 1.602,72 1,11 %

 17.1.5 39.24.173 CDHU Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M         185,00 22,75 7,89 20,50 28,39 1.459,65 3.792,50 5.252,15 3,64 %

 17.1.6 103271 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UND              1,00 11.741,56 14.651,12 14.651,12 0,00 14.651,12 14.651,12 10,14 %

 17.1.7 103259 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PSE

UND              1,00 6.284,07 7.841,26 7.841,26 0,00 7.841,26 7.841,26 5,43 %

 17.1.8 103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UND            12,00 2.561,25 3.195,93 3.195,93 0,00 38.351,16 38.351,16 26,54 %

 17.1.9 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UND              7,00 2.839,46 3.543,08 3.543,08 0,00 24.801,56 24.801,56 17,17 %

 17.1.10 61.20.450 CDHU DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO 

EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG         485,00 51,28 38,07 25,92 63,99 18.463,95 12.571,20 31.035,15 21,48 %
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 17.1.11 61.10.310 CDHU DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M            12,00 28,42 17,67 17,79 35,46 212,04 213,48 425,52 0,29 %

 17.1.12 61.10.300 CDHU DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M            52,00 24,43 17,67 12,81 30,48 918,84 666,12 1.584,96 1,10 %

 17.1.13 38.07.200 CDHU Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un            74,00 16,95 9,25 11,90 21,15 684,50 880,60 1.565,10 1,08 %

 17.1.14 39207 SINAPI Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un            48,00 1,02 1,27 1,27 0,00 60,96 60,96 0,04 %

 17.1.15  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 

25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M            18,00 28,23 35,23 35,23 0,00 634,14 634,14 0,44 %

 17.2 EQUIPAMENTOS 460,05 19.873,75 20.333,80 1.248,71 29.572,03 30.820,74 21,33 %

 17.2.1 4 COTAÇÃO EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN              1,00 5.839,36 7.286,35 7.286,35 0,00 7.286,35 7.286,35 23,64 %

 17.2.2 5 COTAÇÃO EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN              1,00 5.775,00 7.206,05 7.206,05 0,00 7.206,05 7.206,05 23,38 %

 17.2.3 61.14.080 CDHU CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN              3,00 4.202,17 394,33 4.849,14 5.243,47 1.182,99 14.547,42 15.730,41 51,04 %

 17.2.4 43.05.030 CDHU EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN              1,00 479,19 65,72 532,21 597,93 65,72 532,21 597,93 1,94 %

18 DADOS E VOZ 13,19 278,51 291,70 131,90 7.293,60 7.425,50 0,19 %

 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            33,00 24,65 30,76 30,76 0,00 1.015,08 1.015,08 13,67 %

 18.2 39772 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN              4,00 55,36 69,08 69,08 0,00 276,32 276,32 3,72 %

 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN            18,00 52,22 65,16 65,16 0,00 1.172,88 1.172,88 15,80 %

 18.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            82,00 28,24 35,24 35,24 0,00 2.889,68 2.889,68 38,92 %

 18.5  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M            44,80 21,78 27,18 27,18 0,00 1.217,66 1.217,66 16,40 %

 18.6  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            16,00 28,19 35,18 35,18 0,00 562,88 562,88 7,58 %

 18.7  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA cj            10,00 23,29 13,19 15,91 29,10 131,90 159,10 291,00 3,92 %

19 GASES MEDICINAIS 13,60 10.381,40 10.395,00 27,20 20.481,78 20.508,98 0,52 %

 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M            80,00 71,90 89,72 89,72 0,00 7.177,60 7.177,60 35,00 %

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            10,00 30,30 37,81 37,81 0,00 378,10 378,10 1,84 %

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            50,00 22,47 28,04 28,04 0,00 1.402,00 1.402,00 6,84 %

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            10,00 14,73 18,38 18,38 0,00 183,80 183,80 0,90 %

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN              2,00 136,45 13,60 156,66 170,26 27,20 313,32 340,52 1,66 %

 19.6 7 COTAÇÃO Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta 

pressão

un              1,00 4.391,20 5.479,34 5.479,34 0,00 5.479,34 5.479,34 26,72 %

 19.7 8 COTAÇÃO Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta 

pressão

un              1,00 3.643,55 4.546,42 4.546,42 0,00 4.546,42 4.546,42 22,17 %

 19.8  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO 

M            40,00 20,06 25,03 25,03 0,00 1.001,20 1.001,20 4,88 %

20 URBANIZAÇÃO 0,00 432,67 432,67 0,00 10.292,83 10.292,83 0,26 %

 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 0,00 285,82 285,82 0,00 6.095,67 6.095,67 59,22 %

 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m²            15,06 181,43 226,39 226,39 0,00 3.409,43 3.409,43 55,93 %

 20.1.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

M            45,20 47,63 59,43 59,43 0,00 2.686,24 2.686,24 44,07 %

 20.2 PAISAGISMO 0,00 27,41 27,41 0,00 3.002,77 3.002,77 29,17 %

 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m²         109,55 21,97 27,41 27,41 0,00 3.002,77 3.002,77 100,00 %

 20.3 SINALIZAÇÃO 0,00 119,44 119,44 0,00 1.194,40 1.194,40 11,60 %

 20.3.1 10853 SINAPI Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un            10,00 95,72 119,44 119,44 0,00 1.194,40 1.194,40 100,00 %

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 33,08 33,08 0,00 16.545,62 16.545,62 0,42 %

 21.1 17004009 SIURB Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m²         500,17 12,05 15,04 15,04 0,00 7.522,56 7.522,56 45,47 %

 21.2 17004001 SIURB Limpeza geral m²         500,17 14,46 18,04 18,04 0,00 9.023,07 9.023,07 54,53 %

22 IMPLANTAÇÃO 1.703,22 20.028,41 21.731,63 4.733,14 1.244.618,96 1.249.352,10 31,43 %

22.1 5044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, 

TIPO C-14

UND              1,00 892,69 1.113,90 1.113,90 0,00 1.113,90 1.113,90 0,09 %

22.2 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR 

OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

UND              1,00 588,71 734,59 734,59 0,00 734,59 734,59 0,06 %

22.3 01.21.010 CDHU TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM TX              1,00 1.281,25 1.598,74 1.598,74 3.197,48 1.598,74 1.598,74 3.197,48 0,26 %

22.4 01,21,110 CDHU SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) M            30,00 83,73 104,48 104,48 208,96 3.134,40 3.134,40 6.268,80 0,50 %

22.5 101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M³    15.903,01 13,44 16,77 16,77 0,00 266.693,48 266.693,48 21,35 %

22.6  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³      6.707,30 1,51 1,88 1,88 0,00 12.609,72 12.609,72 1,01 %

22.7 105564 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO ( 95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO, 

EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO. 

AF/2024

M³      6.707,30 6,43 8,02 8,02 0,00 53.792,53 53.792,53 4,31 %

22.8 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  DTM ATÉ 30KM af 

07/2020

M³/KM      9.195,71 2,57 3,21 3,21 0,00 29.518,23 29.518,23 2,36 %

22.9 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M²         497,88 1,98 2,47 2,47 0,00 1.229,76 1.229,76 0,10 %

22.10 100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_01/2024

M³            49,80 164,91 205,77 205,77 0,00 10.247,35 10.247,35 0,82 %

22.11 92406 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 M²         497,88 123,44 154,03 154,03 0,00 76.688,46 76.688,46 6,14 %

22.12 MURO DE ARRIMO + MURO DE FECHAMENTO 0,00 %
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22.12.1 MURO DE ARRIMO 0,00 %

22.12.1.1 100896 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA
M         549,00 58,47 72,96 72,96 0,00 40.055,04 40.055,04

3,21 %

22.12.1.2 12.05.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada TX              1,00 2.409,98 3.007,17 3.007,17 3.007,17 3.007,17 0,24 %

22.12.1.3 17001071 SINAPI MURO DE ARRIMO H=2,50 M, COM DRENAGEM M         119,00 4.364,12 5.445,55 5.445,55 0,00 648.020,45 648.020,45 51,87 %

22.12.1.4 10541 SINAPI-I CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                             M         120,00 30,71 38,32 38,32 0,00 4.598,40 4.598,40 0,37 %

22.12.2.  MURO DE FECHAMENTO 0,00 %

22.12.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³            19,00 117,76 146,94 146,94 0,00 2.791,86 2.791,86 0,22 %

22.12.2.2 101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 

ARRANQUE. AF_05/2020

m            30,00 65,53 81,77 81,77 0,00 2.453,10 2.453,10 0,20 %

22.12.2.3 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³              1,00 165,82 206,91 206,91 0,00 206,91 206,91 0,02 %

22.12.2.4  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²            11,20 87,50 109,18 109,18 0,00 1.222,82 1.222,82 0,10 %

22.12.2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG            25,00 19,39 24,19 24,19 0,00 604,75 604,75 0,05 %

22.12.2.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG            45,00 14,59 18,21 18,21 0,00 819,45 819,45 0,07 %

22.12.2.7  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG            83,20 10,93 13,64 13,64 0,00 1.134,85 1.134,85 0,09 %

22.12.2.8  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³              1,94 619,54 773,06 773,06 0,00 1.499,74 1.499,74 0,12 %

22.12.2.9  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³              1,35 1,51 1,88 1,88 0,00 2,54 2,54 0,00 %

22.12.2.10  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³              1,04 33,33 41,59 41,59 0,00 43,25 43,25 0,00 %

22.12.2.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m²            17,80 44,30 55,28 55,28 0,00 983,98 983,98 0,08 %

22.12.2.12 20006003 SIURB CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS VIAGEM              1,00 299,55 373,78 373,78 0,00 373,78 373,78 0,03 %

22.12.2.13
14.11.231 CDHU ALVENARIA DE  BLOCOS DE CONCRETO  ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) CLASSE B M²         170,00 122,51 152,87 152,87 0,00 25.987,90 25.987,90

2,08 %

22.12.2.14 89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL M³              5,44 864,06 1.078,17 1.078,17 0,00 5.865,24 5.865,24 0,47 %

22.12.2.15 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL M³              5,44 1.000,74 1.248,72 1.248,72 0,00 6.793,04 6.793,04 0,54 %

22.12.2.16 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF 09/2021 M³              5,77 1.047,71 1.307,33 1.307,33 0,00 7.543,29 7.543,29 0,60 %

22.12.2.17 100344 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG            87,41 12,59 15,71 15,71 0,00 1.373,21 1.373,21 0,11 %

22.12.2.18 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG         146,85 10,35 12,91 12,91 0,00 1.895,83 1.895,83 0,15 %

22.12.2.19 34.05.350 CDHU PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5X15 CM M²            11,39 1.466,08 1.829,37 1.829,37 0,00 20.836,52 20.836,52 1,67 %

22.12.2.20  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M²         637,50 11,06 13,80 13,80 0,00 8.797,50 8.797,50 0,70 %

22.12.2.21 100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
M²            22,78 12,21

15,24 15,24 0,00 347,17 347,17 0,03 %

61,28%

7,29%

IMPLANTAÇÃO 1.249.352,10 31,43%

CONTRAPARTIDA 289.889,81

REPASSE 2.435.976,95

Total Geral 3.975.218,86

Total sem BDI

Total do BDI


