GOVERNG FEDERAL

al

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

Secretaria de Atencao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Basica de Sade Porte 2 - Area Construida: 500,17m? 24,78% 71,46% 25/03/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisdo:

SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SIURB EDIF (07/2024) 13,51% 115,54% 01

Item Cédigo|Banco Descri¢ao Und Quant. Valor UnilI Valor Unit com BDI Total [ Peso (%)

| Total| M.O AT.[ Total|

1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 4.310,91 3.864,91 8.175,82 26.454,30 95.772,81 234.461,62 5,90 %

11 CANTEIRO DE OBRAS 4.310,91 3.864,91 8.175,82 26.454,30 95.772,81 122.227,11 52,13 %

111 02.02.150 CPOS/CDHU LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? unxmeés 12,00 931,50 109,19 1.053,13 1.162,32 1.310,28 12.637,56 13.947,84 11,41 %

1.1.2 02.01.021 CPOS/CDHU Barrac&o aberto para apoio a produg&o (carpintaria, central de armagéo, oficina, etc.) ¢/ tesouras, telha 4mm, piso em m? 16,00 564,39 171,31 532,94 704,25 2.740,96 8.527,04 11.268,00 9,22 %
concreto desempolado

113 10777 SINAPI Locacéo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m més 12,00 962,26 1.200,71 1.200,71 14.408,52 0,00 14.408,52 11,79 %

114 02.01.021 CPOS/CDHU BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m2 20,00 564,39 171,31 532,94 704,25 3.426,20 10.658,80 14.085,00 11,52 %

115 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 UN 1,00 612,84 764,70 764,70 0,00 764,70 764,70 0,63 %
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024

116 95673 SINAPI HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024 UN 1,00 123,97 154,69 154,69 0,00 154,69 154,69 0,13 %

ALl 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E UN 1,00 2.117,60 2.642,34 2.642,34 2.642,34 0,00 2.642,34 2,16 %
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS

118 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m2 6,00 470,87 587,55 587,55 0,00 3.525,30 3.525,30 2,88 %
AF 03/2022 PS

iLiLE) 05.07.040 CPOS/CDHU REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, m3 120,00 110,27 16,05 121,55 137,60 1.926,00 14.586,00 16.512,00 13,51 %
ARGAMASSA. MADEIRA. PAPEL. PLASTICO OU METAL

1.1.10 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 m2 382,58 94,09 117,41 117,41 0,00 44.918,72 44.918,72 36,75 %

1.7 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 68.322,26 55,90 %

il 21 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,40 22.814.24 28.467,61 28.467,61 68.322,26 0,00 68.322,26 100,00 %

1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 17.392,98 14,23 %

1.3:0 CPU2287 Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 13.938,92 17.392,98 17.392,98 17.392,98 0,00 17.392,98 100,00 %

14 EQUIPAMENTOS DE APOIO 26.519.27 21,70 %

141 CPU1926 Préprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA  M2XME 668,16 31,81 39,69 39,69 26.519,27 0,00 26.519,27 100,00 %
E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS S
NECESSARIOS A MONTAGEM. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

2 FUNDACAO 1.938,37 1.938,37 0,00 264.984,64 264.984,64 6,67 %

21 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 135,65 75,15 93,77 93,77 0,00 12.719,90 12.719,90 4,80 %
2.00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024

22 90100 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO m3 190,69 14,72 18,37 18,37 0,00 3.502,98 3.502,98 1,32%
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

23 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 m3 47,67 117,76 146,94 146,94 0,00 7.004,63 7.004,63 2,64 %

24 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU m3 63,85 165,82 206,91 206,91 0,00 13.211,20 13.211,20 4,99 %
LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

25 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m2 465,20 87,50 109,18 109,18 0,00 50.790,54 50.790,54 19,17 %
SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

26 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 536,00 22,24 27,75 27,75 0,00 14.874,00 14.874,00 5,61 %

27 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 41,30 19,39 24,19 24,19 0,00 999,05 999,05 0,38 %

28 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 395,20 16,99 21,20 21,20 0,00 8.378,24 8.378,24 3,16 %

28 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 2.221,00 14,59 18,21 18,21 0,00 40.444,41 40.444,41 15,26 %

210 104920 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG 425,30 10,93 13,64 13,64 0,00 5.801,09 5.801,09 2,19%
MM - MONTAGEM. AF 01/2024

211 104921 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 KG 531,50 10,11 12,62 12,62 0,00 6.707,53 6.707,53 2,53 %
MM - MONTAGEM. AF 01/2024

212 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m3 76,20 619,54 773,06 773,06 0,00 58.907,17 58.907,17 22,23 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

2:13 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019 m3 347,81 151 1,88 1,88 0,00 653,88 653,88 0,25 %

214 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 m3 284,54 33,33 41,59 41,59 0,00 11.834,02 11.834,02 4,47 %

2.15 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023 m2 463,02 44,30 55,28 55,28 0,00 25.595,75 25.595,75 9,66 %

2.16 20006003 SIURB CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS VIAGEM 9,53 299,55 373,78 373,78 0,00 3.560,25 3.560,25 134%

3 ESTRUTURA 252,31 4.118,59 4.370,90 26.074,69 305.564,88 331.639,58 8,34 %

31 PILARES 69,12 1.191,27 1.260,39 1.202,69 58.060,74 59.263,42 17,87 %

Sl 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- m2 263,80 80,08 99,92 99,92 0,00 26.358,90 26.358,90 44,48 %
DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZACOES. AF 09/2020

312 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 621,10 10,80 13,48 13,48 0,00 8.372,43 8.372,43 14,13 %
50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

313 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 165,10 8,98 11,21 11,21 0,00 1.850,77 1.850,77 3,12 %
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

314 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 176,00 8,60 10,73 10,73 0,00 1.888,48 1.888,48 3,19 %
50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

315 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 391,40 14,80 18,47 18,47 0,00 7.229,16 7.229,16 12,20 %
60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Sl CPU2284 Proprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 17,40 587,27 69,12 663,68 732,80 1.202,69 11.548,03 12.750,72 21,52 %
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

317 20006003 SIURB CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS VIAGEM 2,18 299,55 373,78 373,78 0,00 812,97 812,97 137 %

3.2 VIGAS 68,23 1.315,52 1.383,75 2517,69 126.676,80 129.194,49 38,96 %

321 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM m2 325,10 144,17 179,90 179,90 0,00 58.485,49 58.485,49 4527 %

CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 6 UTILIZACOES. AF 09/2020
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322 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 18,70 13,47 16,81 16,81 0,00 314,35 314,35 0,24 %
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

323 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 518,70 12,31 15,36 15,36 0,00 7.967,23 7.967,23 6,17 %
50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

324 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 668,50 10,80 13,48 13,48 0,00 9.011,38 9.011,38 6,98 %
50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

325 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 766,00 8,98 11,21 11,21 0,00 8.586,86 8.586,86 6,65 %
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

326 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 501,20 8,60 10,73 10,73 0,00 5.377,88 5.377,88 4,16 %
50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.2.7 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 93,40 9,70 12,10 12,10 0,00 1.130,14 1.130,14 0,87 %
50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

328 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 519,20 14,80 18,47 18,47 0,00 9.589,62 9.589,62 7,42 %
60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

329 CPU2283 Préprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE m3 36,90 586,55 68,23 663,68 731,91 2517,69 24.489,79 27.007,48 20,90 %
BOMBA - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

3.2.10 20006003 SIURB CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS VIAGEM 4,61 299,55 373,78 373,78 0,00 1.724,06 1.724,06 1,33%

33 LAJES 114,96 1.310,26 1.425,22 22.354,32 118.942,72 141.297,04 42,61 %

331 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA m2 60,60 93,10 116,17 116,17 0,00 7.039,90 7.039,90 4,98 %
COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZACOES. AF 09/2020

33.2 92768 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 KG 352,80 14,08 17,57 17,57 0,00 6.198,70 6.198,70 4,39 %
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

333 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 KG 546,00 12,80 15,97 15,97 0,00 8.719,62 8.719,62 6,17 %
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

334 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 KG 167,40 11,70 14,60 14,60 0,00 2.444,04 2.444,04 1,73%
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

335 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 197,50 10,24 12,78 12,78 0,00 2.524,05 2.524,05 1,79%
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

336 92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG 5,90 8,49 10,59 10,59 0,00 62,48 62,48 0,04 %
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

337 CPU2283 Préprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE m3 42,80 586,55 68,23 663,68 731,91 2.920,24 28.405,50 31.325,75 22,17 %
BOMBA - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

338 20006003 SIURB CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS VIAGEM 5,35 299,55 373,78 373,78 0,00 1.999.72 1.999.72 1.42%

3.39 CPU2100 Préprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m? 415,88 87,27 46,73 62,17 108,90 19.434,07 25.855,26 45.289,33 32,05 %

3.3.10 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO m? 1.555,27 18,39 22,95 22,95 0,00 35.693,45 35.693,45 25,26 %
TRAVAMENTO. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

3.4 BASE RESERVATORIO 0,00 301,54 301,54 0,00 1.884,63 1.884,63 0,57 %

34.1 97103 SINAPI EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. m2 6,25 241,66 301,54 301,54 0,00 1.884,63 1.884,63 100,00 %
AF 09/2021

4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 175,59 174314 1.918,73 19.434,96 211.088,80 230.523,76 5,80 %

4.1 ALVENARIA DE VEDACAO 0,00 561,21 561,21 0,00 160.576,07 160.576,07 69,66 %

411 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 m2 11,17 62,04 77,41 77,41 0,00 864,67 864,67 0,54 %
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

412 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 m2 1.009,97 83,81 104,58 104,58 0,00 105.622,66 105.622,66 65,78 %
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

4.13 101162 SINAPI Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5¢cm, assentado com argamassa de cimento e areia m? 137,80 171,01 213,39 213,39 0,00 29.405,14 29.405,14 18,31 %

414 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024 M 134,25 70,81 88,36 88,36 0,00 11.862,33 11.862,33 7,39 %

415 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. M 86,30 48,64 60,69 60,69 0,00 5.237,55 5.237,55 3,26 %
AF 03/2024

416 93200 SINAPI FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. M 451,95 13,45 16,78 16,78 0,00 7.583,72 7.583,72 4,72 %
AF 03/2016

4.2 DRYWALL 175,59 451,33 626,92 19.434,96 46.904,09 66.339,06 41,31 %

421 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E m2 50,01 101,08 126,13 126,13 0,00 6.307,76 6.307,76 9,51 %
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,
COM VAOS. AF 07/2023 PS

422 CPU1942 Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES m2 180,11 115,35 29,98 113,96 143,94 5.399,70 20.525,34 25.925,03 39,08 %
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A6 M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS

423 CPU2285 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO m2 114,28 136,19 72,66 97,28 169,94 8.303,58 11.117,16 19.420,74 2927 %
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM
AREA LIOUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VAOS.

424 CPU2286 Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO m2 78,57 149,79 72,95 113,96 186,91 5.731,68 8.953,84 14.685,52 22,14 %
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM
AREA LIOUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2. COM VAOS.

4.3 DIVISORIAS 0,00 730,60 730,60 0,00 3.608,63 3.608,63 157 %

431 102257 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m2 0,40 348,18 434,46 434,46 0,00 173,78 173,78 4,82 %
COLANTE AC IIl-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

432 14.30.230 CDHU Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aco - fornecimento e aplicacéo - Rev 02 m?2 13,96 194,26 242,40 242,40 0,00 3.383,90 3.383,90 93,77 %

433 21106 SINAPI LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES KG 0,95 43,07 53,74 53,74 0,00 50,95 50,95 141 %

5 COBERTURA 108,86 764,50 873,36 3.745,87 139.352,64 143.098,52 3,60 %
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5.1 ESTRUTURA 0,00 102,62 102,62 0,00 76.818,14 76.818,14 53,68 %
511 15.03.030 CDHU ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS KG 1.345,00 26,85 33,50 33,50 0,00 45.057,50 45.057,50 58,65 %
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
512 100383 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 m2 459,50 28,57 35,65 35,65 0,00 16.381,18 16.381,18 21,32 %
AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
513 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA m2 459,50 26,82 33,47 33,47 0,00 15.379,47 15.379,47 20,02 %
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019
5.2 TELHAMENTO 108,86 263,66 372,52 3.745,87 33.672,50 37.418.37 26,15 %
521 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE m2 459,50 46,38 57,87 57,87 0,00 26.591,27 26.591,27 71,06 %
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
522 16.32.120 CDHU COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m2 34,41 252,16 108,86 205,79 314,65 3.745,87 7.081,23 10.827,11 28,94 %
53 COMPLEMENTOS 0,00 398,22 398,22 0,00 28.862,01 28.862,01 20,17 %
53.1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 90,10 178,60 222,86 222,86 0,00 20.079,69 20.079,69 69,57 %
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
532 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 76,68 54,17 67,59 67,59 0,00 5.182,80 5.182,80 17,96 %
AF 07/2019
533 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E M 33,40 86,37 107,77 107,77 0,00 3.599,52 3.599,52 12,47 %
ICAMENTO. AF 07/2019
6 IMPERMEABILIZACAO 0,00 126,16 126,16 0,00 19.005.92 19.005.92 0,48 %
6.1 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, m2 158,86 65,34 81,53 81,53 0,00 12.951,86 12.951,86 68,15 %
4 DEMAOS. REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF 09/2023
6.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m2 135,65 35,77 44,63 44,63 0,00 6.054,06 6.054,06 31,85 %
AF 09/2023
7 ESOUADRIAS 1.439,60 19.144,18 20.583,78 10.505,44 206.562,11 217.067,55 5,46 %
71 ESQUADRIAS DE MADEIRA 496,54 6.563,49 7.060,03 1.565,02 64.311,15 65.876,16 30,35 %
711 PORTAS DE MADEIRA 496,54 6.563,49 7.060,03 1.565,02 64.311,15 65.876,16 100,00 %
Tl 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, UN 13,00 1.399,47 1.746,26 1.746,26 0,00 22.701,38 22.701,38 34,46 %
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
7112 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, UN 12,00 1.308,37 1.632,58 1.632,58 0,00 19.590,96 19.590,96 29,74 %
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Tl 23.09.060 CDHU PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1,00 1.004,68 207,55 1.046,09 1.253,64 207,55 1.046,09 1.253,64 1,90 %
7114 23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m2 17,96 549,91 48,84 1.046,09 1.094,93 877,17 18.787,78 19.664,94 29,85 %
7115 23.09.100 CDHU PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2,00 1.067,98 240,15 1.092,47 1.332,62 480,30 2.184,94 2.665,24 4,05 %
g2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 619,71 8.648,62 9.268,33 5.535,59 114.266,69 119.802,28 55,19 %
e PORTAS DE ALUMINIO 619,71 6.753,98 7.373,69 5.535,59 65.654,65 71.190,24 59,42 %
T2 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO m2 14,07 882,32 1.100,96 1.100,96 0,00 15.490,51 15.490,51 21,76 %
E INSTALACAO. AF 12/2019
7212 25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA m2 6,93 1.125,45 177,89 1.226,45 1.404,34 1.232,78 8.499,30 9.732,08 13,67 %
7213 25.02.020 CDHU PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO m2 17,76 1.021,70 177,89 1.096,99 1.274,88 3.159,33 19.482,54 22.641,87 31,80 %
A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
7214 24.02.460 CPOS/CDHU PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO, COMPLETA m2 8,08 1.215,85 86,04 1.431,10 1517,14 695,20 11.563,29 12.258,49 17,22 %
7205 25.02.020 CDHU PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m2 2,52 1.021,70 177,89 1.096,99 1.274,88 448,28 2.764,41 3.212,70 4,51 %
7216 4948 SINAPI Porté&o/porta em aluminio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo 3"x1.1/2" hori: is e e m2 9,80 642,32 801,49 801,49 0,00 7.854,60 7.854,60 11,03 %
1.1/2"x1.1/2" verticais. com espacamento de 12cm.
722 JANELAS DE ALUMINIO 0,00 1.894,64 1.894,64 0,00 48.612,04 48.612,04 40,58 %
A7 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, m2 28,52 718,19 896,16 896,16 0,00 25.558,48 25.558,48 52,58 %
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
72 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM m2 39,93 421,75 526,26 526,26 0,00 21.013,56 21.013,56 43,23 %
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO. AF 12/2019
Jig2123) 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM m? 4,32 378,44 472,22 472,22 0,00 2.039,99 2.039,99 4,20 %
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019
73 ESQUADRIAS METALICAS 0,00 1.237,02 1.237,02 0,00 3.896,61 3.896,61 1,80 %
73.1 PORTAS METALICAS 0,00 1.237,02 1.237,02 0,00 3.896,61 3.896,61 100,00 %
7311 24.02.054 CDHU Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aco galvanizado n°24, batente em chapa n°18, classe 90, isolante em m2 3,15 991,36 1.237,02 1.237,02 0,00 3.896,61 3.896,61 100,00 %
manta ceramica incombustivel e=5cm,dobradicas tipo helicoidal em aco 1010/1020, e fechadura reversivel sem chave
74 ACESSORIOS 323,35 2.695,05 3.018,40 3.404,83 24.087,66 27.492,50 12,67 %
741 28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM un 9,00 474,27 103,82 487,98 591,80 934,38 4.391,82 5.326,20 19,37 %
742 30.01.120 CDHU Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 6,00 151,45 17,79 171,19 188,98 106,74 1.027,14 1.133,88 4,12 %
743 100659 SINAPI ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 271,54 15,21 18,98 18,98 0,00 5.153,83 5.153,83 18,75 %
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744 11560 SINAPI MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4,00 178,30 222,48 222,48 0,00 889,92 889,92 3,24 %

745 28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA un 26,00 328,06 88,96 320,40 409,36 2.312,96 8.330,40 10.643,36 38,71 %

746 100709 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM UN 46,00 63,89 79,72 79,72 0,00 3.667,12 3.667,12 13,34 %
PARAFUSOS. AF 12/2019

747 24.01.280 cdhu GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m2 0,45 1.207,79 112,78 1.394,30 1.507,08 50,75 627,44 678,19 2,47 %

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 187,09 187,09 0,00 109.748,41 109.748,41 2,76 %

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 0,00 70,97 70,97 0,00 85.199.48 85.199.48 77,63 %

8.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m2 2.042,32 9,24 11,53 11,53 0,00 23.547,95 23.547,95 27,64 %
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022

8.1.2 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES m2 1.957,38 24,23 30,23 30,23 0,00 59.171,60 59.171,60 69,45 %
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR OUE 10M2. E = 10MM. COM TALISCAS. AF 03/2024

813 87553 SINAPI EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES m2 84,90 23,41 29,21 29,21 0,00 2.479,93 2.479,93 291 %
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR OUE 10M2, E = 10MM. COM TALISCAS. AF 03/2024

8.2 REVESTIMENTO CERAMICO 0,00 116,12 116,12 0,00 24.548,93 24.548,93 22,37 %

8.2.1 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE m2 211,41 93,06 116,12 116,12 0,00 24.548,93 24.548,93 100,00 %
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 140.295,02 3,53 %

9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 65.249,07 46,51 %

9.1.1 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, m2 434,27 85,00 106,06 106,06 0,00 46.058,68 46.058,68 70,59 %
ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022

L2 17.01.050 CDHU Reqularizac&o de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = 2,5cm m2 434,27 30,38 32,90 11,29 44,19 14.287,48 4.902,91 19.190,39 29,41 %

G2 GRANILITE 10,69 235,79 246,48 726,71 53.120,87 53.847,58 38,38 %

9.21 104162 SINAPI Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m? 366,29 99,65 124,34 124,34 0,00 45.544,50 45.544,50 84,58 %

922 17.12.060 CDHU Piso alta resisténcia ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas pléasticas, sem polimento, exclusive argamassa m2 67,98 97,89 10,69 111,45 122,14 726,71 7.576,37 8.303,08 15,42 %
de reaularizacéo. anlicado

9.3 RODAPE 5,35 51,75 57,10 1.986,19 19.212,19 21.198.,38 15,11 %

9.3.1 17.12.240 CDHU Rodapé alta resisténcia, h = 10 cm, meia-cana m 371,25 45,76 535 51,75 57,10 1.986,19 19.212,19 21.198,38 100,00 %

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 0,00 813,77 813,77 0,00 47.117,28 47.117,28 119%

10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 0,00 813,77 813,77 0,00 47.117,28 47.117,28 100,00 %

10.1.1 94991 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO m3 57,90 652,16 813,77 813,77 0,00 47.117,28 47.117,28 100,00 %
C20. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NAO ARMADO. AF 08/2022

11 REVESTIMENTO DE TETO 0,00 95,43 95,43 0,00 50.464,34 50.464,34 127 %

111 FORRO 0,00 95,43 95,43 0,00 50.464,34 50.464,34 100,00 %

1111 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGCAO. m2 528,81 76,48 95,43 95,43 0,00 50.464,34 50.464,34 100,00 %
AF 08/2023 PS

12 PINTURA 0,00 197,52 197,52 0,00 117.296,81 117.296,81 2,95 %

121 PAREDES 0,00 85,44 85,44 0,00 86.933,17 86.933,17 7411 %

72111 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 m2 715,44 5,01 6,25 6,25 0,00 4.471,50 4.471,50 5,14 %

12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m2 1.349,77 14,11 17,61 17,61 0,00 23.769,45 23.769,45 27,34 %

172113 96130 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF 03/2024 m2 715,44 22,87 28,54 28,54 0,00 20.418,66 20.418,66 23,49 %

12.1.4 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m2 1.349,77 11,06 13,80 13,80 0,00 18.626,83 18.626,83 21,43 %

17215 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 m2 1.021,14 15,42 19,24 19,24 0,00 19.646,73 19.646,73 22,60 %

12.2 TETO 0,00 50,20 50,20 0,00 26.546,26 26.546,26 22,63 %

12.2.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m2 528,81 26,19 32,68 32,68 0,00 17.281,51 17.281,51 65,10 %

12.2.2 104639 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m2 528,81 14,04 17,52 17,52 0,00 9.264,75 9.264,75 34,90 %

123 ESQUADRIAS 0,00 61,88 61,88 0,00 3.817,38 3.817,38 3,25%

12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 m2 61,69 28,94 36,11 36,11 0,00 2.227,63 2.227,63 58,35 %

12.3.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. m2 61,69 20,65 25,77 25,77 0,00 1.589,75 1.589,75 41,65 %
AF 01/2021

13 MARMORARIA 108,61 1.108,08 1.216,69 2.150,48 21.939,98 24.090,46 0,61 %

13.1 44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m?2 19,80 975,07 108,61 1.108,08 1.216,69 2.150,48 21.939,98 24.090,46 100,00 %

14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 900,72 11.858,68 12.759,40 6.062,24 53.082,53 59.144,77 1,49 %

14.1 EQUIPAMENTOS 0,00 136,26 136,26 0,00 408,78 408,78 0,69 %

1411 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 109,20 136,26 136,26 0,00 408,78 408,78 100,00 %

14.2 LOUCAS 158,20 4.036,26 4.194,46 388,29 16.579,24 16.967,53 28,69 %

14.2.1 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE UN 7,00 523,32 653,00 653,00 0,00 4.571,00 4.571,00 26,94 %
FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

14.2.2 44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL un 1,00 1.040,98 92,46 1.206,47 1.298,93 92,46 1.206,47 1.298,93 7,66 %

14.2.3 86939 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM UN 15,00 422,11 526,71 526,71 0,00 7.900,65 7.900,65 46,56 %
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

14.2.4 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UN 1,00 871,26 1.087,16 1.087,16 0,00 1.087,16 1.087,16 6,41 %
VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

14.2.5 44.01.610 CDHU LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES und 1,00 229,50 32,87 253,50 286,37 32,87 253,50 286,37 1,69 %

CROMADOS. EXCLUSIVE TORNEIRA
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14.2.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 146,64 182,98 182,98 0,00 548,94 548,94 3,24 %
AF 01/2020

14.2.7 44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA un 8,00 127,67 32,87 126,44 159,31 262,96 1.011,52 1.274,48 7,51 %

14.3 METAIS E ACESSORIOS 742,52 7.686,16 8.428,68 5.673,95 36.094,51 41.768,46 70,62 %

14.3.1 44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO m2 714 1.419,95 240,21 1.531,60 1.771,81 1.715,10 10.935,62 12.650,72 30,29 %

1432 44.06.200 CDHU Funil Expurgo Hospitalar de aco inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mimox ou similar un 1,00 1.377,27 197,16 1.521,39 1.718,55 197,16 1.521,39 1.718,55 411 %

14.3.3 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 8,00 202,22 252,33 252,33 0,00 2.018,64 2.018,64 4,83 %
AF 01/2020

14.3.4 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 48,95 61,08 61,08 0,00 305,40 305,40 0,73 %
AF 01/2020

14.35 44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA un 2,00 347,45 25,07 408,48 433,55 50,14 816,96 867,10 2,08 %

14.3.6 44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 8,00 368,74 92,01 368,10 460,11 736.08 2.944,80 3.680.88 8,81 %

1437 44.03.645 CDHU Torneira de mesa com fechamento automatico, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un 27,00 149,01 25,07 160,87 185,94 676,89 4.343.49 5.020,38 12,02 %

14.3.8 43.02.180 CDHU Ducha higiénica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un 7,00 193,80 52,36 189,47 241,83 366,52 1.326.29 1.692,81 4,05 %

1439 30.01.030 CDHU Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 10,00 164,27 17.79 187,18 204,97 177,90 1.871,80 2.049,70 4,91 %

14.3.10 30.01.120 CDHU Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 10,00 151,45 17.79 171,19 188,98 177,90 1.711,90 1.889.80 4,52 %

14.3.11 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO UN 5,00 367,49 458,55 458,55 0,00 2.292,75 2.292,75 5,49 %
E INSTALACAO. AF 01/2020

14.312 100866 SINAPI Barra de apoio reta em aco inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm und 1,00 346,43 432,28 432,28 0,00 432,28 432,28 1,03 %

14.3.13 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1.184,66 1.478,22 1.478,22 0,00 1.478,22 1.478,22 3,54 %
AF 01/2020

14.3.14 CPU2105 Préprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 21,00 129,74 75,06 86.83 161,89 1.576,26 1.823.43 3.399,69 8,14 %

14.3.15 17010075 SIURB ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE UN 6,00 303,41 378,59 378,59 0,00 227154 227154 5,44 %
CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.135,83 53.513,33 55.649,16 32.077,56 151.528,12 183.605,68 4,62 %

15.1 HIDRAULICA 1.189,46 42.515,67 43.705,13 1.189,46 66.839,87 68.029,33 37,05 %

15.1.1 97431 SINAPI ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2™ UN 1,00 51,18 63,86 63,86 0,00 63,86 63,86 0,09 %

15.1.2 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 80,49 100,44 100,44 0,00 100,44 100,44 0,15 %

15.1.3 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE UN 1,00 49,08 61,24 61,24 0,00 61,24 61,24 0,09 %
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

15.1.4 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO UN 3,00 12,06 15,05 15,05 0,00 45,15 45,15 0,07 %
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

15.1.5 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 18,00 31,00 38,68 38,68 0,00 696,24 696,24 1,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.6 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 100,90 34,27 42,76 42,76 0,00 4.314,48 4.314,48 6,34 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.7 104008 SINAPI TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UN 5,00 35,27 44,01 44,01 0,00 220,05 220,05 0,32 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.8 45.03.110 CPOS/CDHU HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2°) ci 1,00 1.077,32 78,87 1.265,41 1.344,28 78,87 1.265,41 1.344,28 1,98 %

15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1,00 30,86 38,51 38,51 0,00 38,51 38,51 0,06 %

15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 126,60 157,97 157,97 0,00 157,97 157,97 0,23 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

15.1.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 28,00 71,87 89,68 89,68 0,00 2511,04 2511,04 3,69 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

15.1.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 3,00 68,66 85,67 85,67 0,00 257,01 257,01 0,38 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

154%13] 92365 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, M 2,00 68,60 85,60 85,60 0,00 171,20 171,20 0,25 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

15.1.14 92336 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), M 1,00 119,92 149,64 149,64 0,00 149,64 149,64 0,22 %
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

15.1.15 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 3,00 8,78 10,96 10,96 0,00 32,88 32,88 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.16 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 2,00 24,51 30,58 30,58 0,00 61,16 61,16 0,09 %
E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.17 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO UN 61,00 4,01 5,00 5,00 0,00 305,00 305,00 0,45 %
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

15.1.18 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO UN 1,00 19,09 23,82 23,82 0,00 23,82 23,82 0,04 %
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.19 103966 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4,00 10,33 12,89 12,89 0,00 51,56 51,56 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

15.1.20 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 86,00 8,72 10,88 10,88 0,00 935,68 935,68 1,38 %
INSTALACAO. AF 06/2022

il 11 2L 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 1,00 14,47 18,06 18,06 0,00 18,06 18,06 0,03 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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15.1.22 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 29,00 16,07 20,05 20,05 0,00 581,45 581,45 0,85 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.23 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 35,74 44,60 44,60 0,00 44,60 44,60 0,07 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.24 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 299,40 30,86 38,51 38,51 0,00 11.529,89 11.529,89 16,95 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.25 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 39,00 12,81 15,98 15,98 0,00 623,22 623,22 0,92 %
INSTALACAO. AF 08/2022

15.1.26 89627 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 20,00 21,48 26,80 26,80 0,00 536,00 536,00 0,79 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.27 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 10,00 18,46 23,03 23,03 0,00 230,30 230,30 0,34 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.28 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 55,00 15,14 18,89 18,89 0,00 1.038,95 1.038,95 1,53 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.29 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU UN 1,00 23,07 28,79 28,79 0,00 28,79 28,79 0,04 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.30 94689 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM UN 1,00 10,36 12,93 12,93 0,00 12,93 12,93 0,02 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

15.1:31 CPU2194 Préprio PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00 10.779,86 373,54 13.077,57 13.451,11 373,54 13.077.57 13.451,11 19,77 %

15.1.32 48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS un 1,00 9.801.41 145,94 12.084,26 12.230,20 145,94 12.084.26 12.230,20 17,98 %

15.1.33 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 50,55 63,08 63,08 0,00 126,16 126,16 0,19 %
AF 08/2021

15.1.34 47.05.020 CPOS/CDHU VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1 un 1,00 159,76 29,57 169,78 199,35 29,57 169,78 199,35 0,29 %

15.1.35 89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM UN 4,00 9,80 12,23 12,23 0,00 48,92 48,92 0,07 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.36 103948 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,00 9,83 12,27 12,27 0,00 12,27 12,27 0,02 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.37 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 6,00 18,81 23,47 23,47 0,00 140,82 140,82 0,21 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.38 47.20.320 CPOS/CDHU FILTRO "Y' CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVICO ATE 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2° un 1,00 410,60 82,16 430,19 512,35 82,16 430,19 512,35 0,75 %

15:1:39] 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 12,40 40,83 50,95 50,95 0,00 631,78 631,78 0,93 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.40 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 23,65 29,51 29,51 0,00 29,51 29,51 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.41 CPU2464 Proprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1,00 4.299,26 373,54 4.991,08 5.364,62 373,54 4.991,08 5.364,62 7,89 %

15.1.42 48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEGAO cj 1,00 7.290,29 105,84 8.990,99 9.096,83 105,84 8.990,99 9.096,83 13,37 %
CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

15.2 SANITARIA 269,49 2.327,75 2.597,24 19.928,43 38.286,45 58.214,88 31,71 %

15.2.1 97902 SINAPI Caixa de inspec&o 0.60 x 0.60 x 0.60m un 7,00 610,14 761,33 761,33 0,00 5.329,31 5.329,31 9,15 %

15.2.2 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E UN 26,00 76,94 96,01 96,01 0,00 2.496,26 2.496,26 4,29 %
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

ili52.3 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 23,84 29,75 29,75 0,00 119,00 119,00 0,20 %
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.4 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 37,00 14,09 17,58 17,58 0,00 650,46 650,46 1,12%

15.2.5 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 25,75 32,13 32,13 0,00 64,26 64,26 0,11 %

15.2.6 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E UN 39,00 11,80 14,72 14,72 0,00 574,08 574,08 0,99 %
INSTALACAO. AF 01/2020

15.2.7 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 15,00 72,39 90,33 90,33 0,00 1.354,95 1.354,95 2,33%
AF 06/2022

15.2.8 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 9,00 48,00 59,89 59,89 0,00 539,01 539,01 0,93 %
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.9 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 59,00 15,76 19,67 19,67 0,00 1.160,53 1.160,53 1,99 %
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.10 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 29,00 12,88 16,07 16,07 0,00 466,03 466,03 0,80 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.11 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 28,00 17,76 22,16 22,16 0,00 620,48 620,48 1,07 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.12 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 6,00 26,07 32,53 32,53 0,00 195,18 195,18 0,34 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.13 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 4,00 16,98 21,19 21,19 0,00 84,76 84,76 0,15 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.14 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 38,00 12,64 15,77 15,77 0,00 599,26 599,26 1,03 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.15 104345 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 9,00 46,59 58,14 58,14 0,00 523,26 523,26 0,90 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

15.2.16 104347 SINAPI JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN 1,00 51,75 64,57 64,57 0,00 64,57 64,57 0,11 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
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15.2.17 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 7,00 18,15 22,65 22,65 0,00 158,55 158,55 0,27 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.18 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 29,53 36,85 36,85 0,00 36,85 36,85 0,06 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.19 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3,00 31,58 39,41 39,41 0,00 118,23 118,23 0,20 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.20 89795 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 5,00 44,47 55,49 55,49 0,00 277,45 277,45 0,48 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.21 89549 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 5,00 19,30 24,08 24,08 0,00 120,40 120,40 0,21 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

15.2.22 46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= m 157,40 111,93 72,29 67,38 139,67 11.378,45 10.605,61 21.984,06 37,76 %
100 MM. INCLUSIVE CONEXOES

15.2.23 46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= m 85,30 53,17 39,43 26,92 66,35 3.363,38 2.296,28 5.659,66 9,72 %
50 MM. INCLUSIVE CONEXOES

15.2.24 46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= m 47,00 86,56 59,16 48,85 108,01 2.780,52 2.295,95 5.076,47 8,72 %
75 MM. INCLUSIVE CONEXOES

15.2.25 46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4°), INCLUSIVE CONEXOES m 48,90 49,33 32,87 28,69 61,56 1.607,34 1.402,94 3.010,28 5,17 %

15.2.26 46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, m 22,80 38,27 32,87 14,89 47,76 749,44 339,49 1.088,93 1,87 %
INCLUSIVE CONEXOES

15.2.27 46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA 'R’, DN= 40 MM, m 1,50 45,04 32,87 23,33 56,20 49,31 35,00 84,30 0,14 %
INCLUSIVE CONEXOES

15.2.28 6138 SINAPI Vedacéo para saida de vaso sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100mm un 9,00 11,03 13,76 13,76 0,00 123,84 123,84 0,21 %

15.2.29 89373 SINAPI LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 17,00 8,78 10,96 10,96 0,00 186,32 186,32 0,32 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.30 104014 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 17,00 12,44 15,52 15,52 0,00 263,84 263,84 0,45 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.31 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 17,00 14,47 18,06 18,06 0,00 307,02 307,02 0,53 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.32 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 34,00 11,14 13,90 13,90 0,00 472,60 472,60 0,81 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.33 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 102,00 30,86 38,51 38,51 0,00 3.928,02 3.928,02 6,75 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.34 98110 SINAPI Caixa de gordura em pvc 300mm un 1,00 382,00 476,66 476,66 0,00 476,66 476,66 0,82 %

15!3] PLUVIAL 216,15 5.051,21 5.267,36 7.580,68 24.949,09 32.529,76 17,72 %

allehil, 99253 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro un 4,00 593,24 740,24 740,24 0,00 2.960,96 2.960,96 9,10 %
fundido

15.3.2 97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1,00 2.540,48 3.170,01 3.170,01 0,00 3.170,01 3.170,01 9,74 %
CONCRETO. DIMENSOES INTERNAS: 1.3X1X1.2 M. AF 12/2020

15315 49.06.010 CDHU RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 8,00 16,54 3,94 16,70 20,64 31,52 133,60 165,12 0,51 %

15.3.4 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 4,00 72,39 90,33 90,33 0,00 361,32 361,32 1,11%
AF 06/2022

15.35 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 13,00 48,00 59,89 59,89 0,00 778,57 778,57 2,39 %
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.3.6 46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= m 21,70 111,93 72,29 67,38 139,67 1.568,69 1.462,15 3.030,84 9,32 %
100 MM. INCLUSIVE CONEXOES

15.3.7 46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES m 64,70 49,19 23,12 38,26 61,38 1.495,86 2.475,42 3.971,29 12,21 %

15.3.8 46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES m 25,00 69,78 23,12 63,95 87,07 578,00 1.598,75 2.176,75 6,69 %

15.3.9 CPU2092 Préprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,00 398,31 60,81 436,21 497,02 60,81 436,21 497,02 1,53 %

15.3.10 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - M 11,50 156,45 195,22 195,22 0,00 2.245,03 2.245,03 6,90 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021

Alis ) a1l 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 13,01 16,23 16,23 0,00 32,46 32,46 0,10 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.3.12 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 11,00 11,14 13,90 13,90 0,00 152,90 152,90 0,47 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

151351'3] 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 114,80 30,86 38,51 38,51 0,00 4.420,95 4.420,95 13,59 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.3.14 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 11,00 12,81 15,98 15,98 0,00 175,78 175,78 0,54 %
INSTALACAO. AF 08/2022

15.3.15 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 17,76 22,16 22,16 0,00 22,16 22,16 0,07 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.3.16 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 59,00 16,98 21,19 21,19 0,00 1.250,21 1.250,21 3,84 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.3.17 46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 40 MM, m 117,00 45,04 32,87 23,33 56,20 3.845,79 2.729,61 6.575,40 20,21 %
INCLUSIVE CONEXOES

15.3.18 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 25,00 17,41 21,72 21,72 0,00 543,00 543,00 1,67 %
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.4 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 460,73 3.618,70 4.079,43 3.378,99 21.452,72 24.831,71 13,52 %

15.4.1 97.02.193 CDHU Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa ES un 5,00 21,25 8,61 17,91 26,52 43,05 89,55 132,60 0,53 %

15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 10,00 307,47 383,66 383,66 0,00 3.836,60 3.836,60 15,45 %

INSTALACAO. AF 10/2020 PE
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15.4.3 97.02.194 CDHU Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo “Extintor de incéndio portatil*- Placa ES un 10,00 16,23 8,61 11,64 20,25 86,10 116,40 202,50 0,82 %

15.4.4 97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZACAO EM PVC PARA AMBIENTES un 1,00 213,71 4,88 261,79 266,67 4,88 261,79 266,67 1,07 %

15.4.5 97.02.195 CDHU Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas un 6,00 24,28 8,61 30,30 38,91 51,66 181,80 233,46 0,94 %

cores e bif conforme nbr 13434)

15.4.6 97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE PROIBICAO NORMATIVA un 2,00 15,43 8,61 10,64 19,25 17,22 21,28 38,50 0,16 %

15.4.7 97.02.195 CDHU Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de un 39,00 24,28 8,61 30,30 38,91 335,79 1.181,70 1.517,49 6,11 %
emeraéncia- Placa S2

15.4.8 50.05.072 CDHU LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 33,00 102,94 32,87 95,58 128,45 1.084,71 3.154,14 4.238,85 17,07 %

15.4.9 50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO un 1,00 244,69 20,95 284,37 305,32 20,95 284,37 305,32 1,23%
LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS. EOUIPADO COM 2 FAROIS

15.4.10 50.01.320 CDHU Abrigo de sobrepor em chapa de aco carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensdes 75x35x25cm un 5,00 2.237,80 341,76 2.450,57 2.792,33 1.708,80 12.252,85 13.961,65 56,23 %

15.4.11 97.02.195 CDHU Placa de sinalizacéo de seguranga CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) (“SAIDA DE und 2,00 24,28 8,61 30,30 38,91 17,22 60,60 77,82 0,31 %
EMERGENCIA" - seta vertical)

15.4.12 97.02.194 CDHU PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE UN 1,00 16,23 8,61 11,64 20,25 8,61 11,64 20,25 0,08 %
COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME
ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

16 INSTALACOES ELETRICAS 1.177,09 20.662,97 21.840,06 10.944,65 312.303,03 323.247.68 8,13 %

16.1 INFRAESTRUTURA 992,84 16.835,10 17.827,94 8.254,59 227.291,06 235.545,65 72,87 %

16.1.1 90084001 SIURB Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1,00 12,34 15,40 15.40 0,00 15.40 15.40 0,01 %

16.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 305,00 24,65 30,76 30,76 0,00 9.381,80 9.381,80 3,98 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.3 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 21,00 27,51 34,33 34,33 0,00 720,93 720,93 0,31 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.4 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 99,00 20,36 2541 2541 0,00 251559 251559 1,07 %

16.1.5 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 6,00 24,10 30,07 30,07 0,00 180,42 180,42 0,08 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.6 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1,00 31,63 39,47 39,47 0,00 39,47 39,47 0,02 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.7 39997 SINAPI LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4™ cJ 407,00 0,33 0,41 0.41 0,00 166.87 166.87 0,07 %

16.1.8 39207 SINAPI LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8" cJ 67,00 1,02 1,27 127 0,00 85,09 85,09 0,04 %

16.1.9 11964 SINAPI CHUMBADOR 3/8™ X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 67,00 2,65 331 331 0,00 221,77 221,77 0,09 %

16.1.10 39442 SINAPI PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 192,00 0,20 0,25 0,25 0,00 48,00 48,00 0,02 %

16.1.11 14149 SINAPI SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 67,00 212 2,64 2,64 0,00 176,88 176,88 0,08 %

16.1.12 38.07.210 CDHU VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 67,00 11,81 9,25 5,49 14,74 619,75 367,83 987,58 0,42 %

16%%13] 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 158,20 60,02 74,89 74,89 0,00 11.847,60 11.847,60 5,03 %
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.14 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 88,00 106,84 133,31 133,31 0,00 11.731,28 11.731,28 4,98 %
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.15 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 24,70 29,01 36,20 36,20 0,00 894,14 894,14 0,38 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.16 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 74,10 30,35 37,87 37,87 0,00 2.806,17 2.806,17 1,19%
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.17 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 234,80 19,20 23,96 23,96 0,00 5.625,81 5.625,81 2,39 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.18 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 30,10 27,82 34,71 34,71 0,00 1.044,77 1.044,77 0,44 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.19 101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - M 154,80 25,63 31,98 31,98 0,00 4.950,50 4.950,50 2,10 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

16.1.20 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 2.895,10 3,67 4,58 4,58 0,00 13.259,56 13.259,56 5,63 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.21 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 4.759,30 5,20 6,49 6,49 0,00 30.887,86 30.887,86 13,11 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.22 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 357,80 7,89 9,85 9,85 0,00 3.524,33 3.524,33 1,50 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.23 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 102,20 10,93 13,64 13,64 0,00 1.394,01 1.394,01 0,59 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.24 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO UN 4,00 181,87 226,94 226,94 0,00 907,76 907,76 0,39 %
COM BRITA. DIMENSOES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF 12/2020

16.1.25 43098 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00 7317 91,30 91,30 0,00 365,20 365,20 0,16 %

16.1.26 91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UN 1,00 96,01 119,80 119,80 0,00 119,80 119,80 0,05 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.27 91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 64,29 80,22 80,22 0,00 160,44 160,44 0,07 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.28 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 11,00 47,54 59,32 59,32 0,00 652,52 652,52 0,28 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.29 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3,00 76,11 94,97 94,97 0,00 284,91 284,91 0,12 %

INSTALACAO. AF 03/2023
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16.1.30 91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 104,61 130,53 130,53 0,00 130,53 130,53 0,06 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.31 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 21,00 38,95 48,60 48,60 0,00 1.020,60 1.020,60 0,43 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.32 40.20.120 CDHU PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 38,00 5,98 2,13 5,33 7,46 80,94 202,54 283,48 0,12 %

16.1.33 40.20.120 CDHU PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 227,00 5,98 2,13 5,33 7,46 483,51 1.209,91 1.693,42 0,72 %

16.1.34 4.020.120 CDHU PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 227,00 5,98 2,13 5,33 7,46 483,51 1.209,91 1.693,42 0,72 %

16.1.35 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 39,00 46,39 57,89 57,89 0,00 2.257,71 2.257,71 0,96 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.36 40.20.140 CDHIU PLACA CEGA 4"x4™ UN 21,00 11,48 213 12,19 14,32 44,73 255,99 300,72 0,13 %

16.1.37 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 15,00 52,03 64,92 64,92 0,00 973,80 973,80 0,41 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.38 91972 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE UN 2,00 102,35 127,71 127,71 0,00 255,42 255,42 0,11 %
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.39 92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 1,00 72,01 89,85 89,85 0,00 89,85 89,85 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.40 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 112,00 59,56 74,32 74,32 0,00 8.323,84 8.323,84 3,53 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.41 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 6,00 64,02 79,88 79,88 0,00 479,28 479,28 0,20 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.42 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 46,00 32,14 40,10 40,10 0,00 1.844,60 1.844,60 0,78 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.43 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 15,00 34,37 42,89 42,89 0,00 643,35 643,35 0,27 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.44 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN 1,00 112,10 139,88 139,88 0,00 139,88 139,88 0,06 %

16.1.45 37.13.660 CDHU Disjuntor tripolar 80 A, padréao DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupgao 10KA, ref.: Siemens 5SX1 un 2,00 265,17 59,16 271,72 330,88 118,32 543,44 661,76 0,28 %
ou similar.

16.1.46 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 168,19 209,87 209,87 0,00 419,74 419,74 0,18 %
AF 10/2020

16.1.47 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 13,00 11,85 14,79 14,79 0,00 192,27 192,27 0,08 %
AF 10/2020

16.1.48 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 35,00 12,80 15,97 15,97 0,00 558,95 558,95 0,24 %
AF 10/2020

16.1.49 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00 14,52 18,12 18,12 0,00 18,12 18,12 0,01 %
AF 10/2020

16.1.50 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 40,00 56,13 70,04 70,04 0,00 2.801,60 2.801,60 1,19%

16.1.51 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 5,00 59,58 74,34 74,34 0,00 371,70 371,70 0,16 %

16.1.52 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 63,89 79,72 79,72 0,00 159,44 159,44 0,07 %

16.1.53 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 54,24 67,68 67,68 0,00 135,36 135,36 0,06 %

16.1.54 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 40,00 56,13 70,04 70,04 0,00 2.801,60 2.801,60 1,19%

16.1.55 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 70,15 87,53 87,53 0,00 262,59 262,59 0,11 %

16.1.56 37.13.640 CDHU Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un 2,00 211,12 39,43 224,01 263,44 78,86 448,02 526,88 0,22 %

16.1.57 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 430,40 537,05 537,05 0,00 1.074,10 1.074,10 0,46 %
AF 10/2020

16.1.58 37.13.720 CDHU Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referéncia Siemens, Soprano, und 1,00 3.672,84 131,44 4.451,53 4.582,97 131,44 4.451,53 4.582,97 1,95 %
Schneider ou equivalente

16.1.59 9017001 SIURB DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 18,00 290,21 362,12 362,12 0,00 6.518,16 6.518,16 2,77 %

16.1.60 37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP un 8,00 645,23 41,34 763,78 805,12 330,72 6.110,24 6.440,96 2,73%
=60 KA. CURVA DE ENSAIO 10/350uS - CLASSE 1

16.1.61 37.17.060 CDHU Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6KA, referéncia Siemens, Schneider, WEG ou equivalente und 11,00 198,42 16,43 231,15 247,58 180,73 2.542,65 2.723,38 1,16 %

16.1.62 37.17.070 CDHU Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referéncia Siemens, Schneider, WEG ou equivalente und 4,00 262,11 16,43 310,63 327,06 65,72 1.24252 1.308,24 0,56 %

16.1.63 38.07.130 CDHU SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 8,00 11,55 11,80 2,61 14,41 94,40 20,88 115,28 0,05 %

16.1.64 38.07.134 CDHU SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 21,00 11,55 11,80 2,61 14,41 247,80 54,81 302,61 0,13 %

16.1.65 38.16.160 CDHU Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metélica, com anqulo 90° (ref..mopa ou similar) un 2,00 114,24 32,87 109,68 142,55 65,74 219,36 285,10 0,12 %

16.1.66 38.21.920 CDHU ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U™ 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 230 83.40 32.87 71.20 104.07 75.60 163.76 239.36 0.10 %

16.1.67 38.21.930 CDHU ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A M 71,60 83,40 32,87 71,20 104,07 2.353,49 5.097,92 7.451,41 3,16 %
OQUENTE.EXCLUSIVE CONEXOES.ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

16.1.68 38.23.030 CDHU Suporte vertical 150 x 150 mm para fixac&o de eletrocalha metdlica (ref.: mopa ou similar) un 65,00 26,89 16.43 17,12 3355 1.067.95 1.112.80 2.180.75 0,93 %

16.1.69 38.23.020 CDHU Suporte vertical 100 x 75 mm para fixac&o de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 2,00 2384 16.43 1331 29,74 32,86 26,62 59,48 0,03 %

16.1.70 1 COTACAO TE HORIZONTAL.90°.PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA.100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1.00 34.60 43.17 4317 0.00 4317 4317 0.02 %

16.1.71 2 COTACAO EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN 48,00 7.69 9,60 9,60 0,00 460,80 460,80 0.20 %

16.1.72 3 COTAGAO Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metdlica (ref. Mopa ou similar) un 3,00 16,69 20,83 20,83 0,00 62,49 62,49 0,03 %

16.1.73 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 65,80 28,24 35,24 35,24 0,00 2.318,79 2.318,79 0,98 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.74 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1.068,90 23,53 29,36 29,36 0,00 31.382,90 31.382,90 13,32 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.75 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 115,60 19,78 24,68 24,68 0,00 2.853,01 2.853,01 1,21%

ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
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16.1.76 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 262,10 21,78 27,18 27,18 0,00 7.123,88 7.123,88 3,02 %
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.77 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 22,90 28,19 35,18 35,18 0,00 805,62 805,62 0,34 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.78 93011 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 10,50 46,63 58,18 58,18 0,00 610,89 610,89 0,26 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.79 38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM ACESSORIOS m 1.00 77.08 5257 43.61 96.18 52.57 43.61 96.18 0.04 %

16.1.80 50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO un 34,00 244,69 20,95 284,37 305,32 712,30 9.668,58 10.380,88 4,41 %
LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS. EOUIPADO COM 2 FAROIS

16.1.81 12295 SINAPI Soaquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un 107.00 3.08 3.84 3.84 0.00 410,88 410,88 0.17 %

16.1.82 101538 SINAPI ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020 UN 2,00 47,68 59.50 59.50 0.00 119.00 119.00 0.05 %

16.1.83 101946 SINAPI Quadro de medicé&o trifasica em Noril com lente para leitura un 1.00 190.87 23817 238.17 0.00 238.17 238.17 0.10 %

16.1.84 101879 SINAPI Quadro de distribuicdo de eneraia, de embutir, com 24 divisdes modulares, com barramento und 1.00 513.12 640.27 640.27 0.00 640.27 640.27 0.27 %

16.1.85 37.04.270 CPOS/CDHU QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - un 1,00 881,68 196,55 903,61 1.100,16 196,55 903,61 1.100,16 0,47 %
SEM COMPONENTES

16.1.86 37.04.300 CDHU Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 56 disjuntores, com barramento, padréo DIN, exclusive un 3,00 1.925,84 245,70 2.157,36 2.403,06 737,10 6.472,08 7.209,18 3,06 %
disiuntores

16.1.87 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO UN 1,00 1.181,53 1.474,31 1.474,31 0,00 1.474,31 1.474,31 0,63 %
TRIFASICO. PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

16.1.88 43103 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO UN 1.00 193.41 241.34 241.34 0.00 241.34 241.34 0.10 %

16.1.89 43102 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4.00 131.34 163.89 163.89 0.00 655.56 655.56 0.28 %

16.2 ILUMINACAO 118,53 1.278,28 1.396,81 2.624,34 38.231.45 40.855,79 12,64 %

16.2.1 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 22,00 116,03 144,78 144,78 0,00 3.185,16 3.185,16 7,80 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

16.2.2 41.31.040 CPOS/CDHU LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE un 26,00 333,13 26,29 389,39 415,68 683,54 10.124,14 10.807,68 26,45 %
3690 A 4800 LM. POTENCIA DE 35 W A 41 W

16.2.3 41.31.080 CDHU LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22.5x22.5 UN 20.00 159.41 26.29 172.62 198.91 525.80 3.452.40 3.978.20 9.74 %

16.2.4 41.31.087 CDHU Luminaria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Liaht ou similar un 53.00 275.48 19.72 324.03 343.75 1.045.16 17.173.59 18.218.75 44.59 %

16.2.5 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 24,00 116,03 144,78 144,78 0,00 3.474,72 3.474,72 8,50 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

16.2.6 41.11.712 CPOS/CDHU LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - UN 8,00 119,34 46,23 102,68 148,91 369,84 821,44 1.191,28 2,92 %
POTENCIA 6 W

16.3 SPDA 65,72 2.549,59 261531 65,72 46.780,52 46.846,24 14,49 %

16.3.1 42.05.380 CDHU Caixa de equipotencializacédo em aco 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref. TEL-901 ou similar un 1,00 348,57 65,72 369,22 434,94 65,72 369,22 434,94 0,93 %
(SPDA)

16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 12,00 1.039,98 1.297,69 1.297,69 0,00 15.572,28 15.572,28 33,24 %
DIMENSOES INTERNAS: 0.30 X 1,00 X 1,00. AF 12/2020

16.3.3 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 12,00 53,17 66,35 66,35 0,00 796,20 796,20 1,70 %
AF 12/2020

16.3.4 96985 SINAPI HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN 12.00 107.63 134,30 134.30 0.00 1.611.60 1.611.60 3.44 %

16.3.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 1.00 153.78 191.89 191.89 0.00 191.89 191.89 0.41 %

16.3.6 96988 SINAPI MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 2,00 183.81 229.36 229.36 0.00 458,72 458,72 0.98 %

16.3.7 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 31.00 32,50 40.55 40.55 0.00 1.257.05 1.257.05 2,68 %

16.3.8 863 SINAPI CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 325,60 39.00 48,66 48.66 0.00 15.843.70 15.843.70 33.82 %

16.3.9 867 SINAPI CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 132,50 55.56 69.33 69.33 0.00 9.186.23 9.186.23 19.61 %

16.3.10 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00 73,62 91,86 91,86 0,00 1.286,04 1.286,04 2,75 %
AF 08/2023

16.3.11 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020 UN 20,00 8,32 10,38 10.38 0,00 207,60 207,60 0,44 %

17 CLIMATIZACAO 550,60 49.499,18 50.049,78 22.987,69 152.314,11 175.301,80 4,41 %

17.1 INFRAESTRUTURA 90,55 29.625,43 29.715,98 21.738,98 122.742,08 144.481,06 82,42 %

17.11 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 136,00 28,85 36,00 36,00 0,00 4.896,00 4.896,00 3,39 %
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE M 32,00 51,09 63,75 63,75 0,00 2.040,00 2.040,00 141 %
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO., INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

17.13 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE M 122,00 63,98 79,83 79,83 0,00 9.739,26 9.739,26 6,74 %
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

17.1.4 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR M 18,00 71,36 89,04 89,04 0,00 1.602,72 1.602,72 1,11%
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

17.1.5 39.24.173 CDHU Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalacéo M 185,00 22,75 7.89 20,50 28,39 1.459,65 3.792,50 5.252,15 3.64 %

17.1.6 103271 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E UND 1,00 11.741,56 14.651,12 14.651,12 0,00 14.651,12 14.651,12 10,14 %
INSTALACAO. AF 11/2021 PE

17.1.7 103259 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 1,00 6.284,07 7.841,26 7.841,26 0,00 7.841,26 7.841,26 5,43 %
AF 11/2021 PSE

17.1.8 103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E UND 12,00 2.561,25 3.195,93 3.195,93 0,00 38.351,16 38.351,16 26,54 %
INSTALACAO. AF 11/2021 PE

A77ALE) 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, H-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E UND 7,00 2.839,46 3.543,08 3.543,08 0,00 24.801,56 24.801,56 17,17 %
INSTALACAO. AF 11/2021 PE

17.1.10 61.20.450 CDHU DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS KG 485,00 51,28 38,07 25,92 63,99 18.463,95 12.571,20 31.035,15 21,48 %

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO
EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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17.1.11 61.10.310 CDHU DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6™ M 12,00 28.42 17.67 17.79 35.46 212,04 213.48 425,52 0.29 %

17.1.12 61.10.300 CDHU DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4™ M 52,00 2443 17.67 12,81 30.48 918.84 666.12 1.584.96 1.10%

17.1.13 38.07.200 CDHU Barra roscada bicromatizada g 3/8" x 3000mm un 74,00 16.95 9.25 11.90 21.15 684,50 880.60 1.565.10 1.08 %

17.1.14 39207 SINAPI F e do de porca 3/8" (ref v 1.55 valemam ou similar) un 48.00 1.02 1.27 127 0.00 60.96 60.96 0.04 %

17.1.15 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE M 18,00 28,23 35,23 35,23 0,00 634,14 634,14 0,44 %
25 CM FIXADO EM LAJE. POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF 09/2023

17.2 EQUIPAMENTOS 460,05 19.873,75 20.333,80 1.248,71 29.572,03 30.820,74 21,33 %

17.2.1 4 COTACAO EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1.00 5.839.36 7.286.35 7.286.35 0.00 7.286.35 7.286.35 23.64 %

17.2.2 5 COTACAO EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1.5 UN 1.00 5.775.00 7.206.05 7.206.05 0.00 7.206.05 7.206.05 23.38 %

17.2.3 61.14.080 CDHU CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3.00 4.202.17 394.33 4.849.14 5.243.47 1.182.99 14.547.42 15.730.41 51.04 %

17.2.4 43.05.030 CDHU EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1.00 479.19 65.72 532.21 597.93 65.72 532.21 597.93 1.94 %

18 DADOS E VOZ 13,19 278,51 291,70 131,90 7.293,60 7.425,50 0,19 %

18.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 33,00 24,65 30,76 30,76 0,00 1.015,08 1.015,08 13,67 %
INSTALACAO. AF 03/2023

18.2 39772 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00 55.36 69.08 69.08 0.00 276.32 276.32 3.72%

18.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN 18.00 52,22 65.16 65.16 0.00 1.172.88 1.172.88 15.80 %

18.4 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 82,00 28,24 35,24 35,24 0,00 2.889,68 2.889,68 38,92 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

18.5 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM M 44.80 21.78 27.18 27.18 0.00 1.217.66 1.217.66 16.40 %

18.6 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 16,00 28,19 35,18 35,18 0,00 562,88 562,88 7,58 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

18.7 69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA cj 10,00 23,29 13,19 15,91 29,10 131,90 159,10 291,00 3,92 %

19 GASES MEDICINAIS 13,60 10.381,40 10.395,00 27,20 20.481,78 20.508,98 0,52 %

19.1 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE M 80,00 71,90 89,72 89,72 0,00 7.177,60 7.177,60 35,00 %
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

19.2 103865 SINAPI TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10,00 30,30 37,81 37,81 0,00 378,10 378,10 1,84 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

19.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE UN 50,00 22,47 28,04 28,04 0,00 1.402,00 1.402,00 6,84 %
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

19.4 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10,00 14,73 18,38 18,38 0,00 183,80 183,80 0,90 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

195 CPU2424 Préprio POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 2,00 136,45 13,60 156,66 170,26 27,20 313,32 340,52 1,66 %

19.6 7 COTAGCAO Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigénio, ar comprimido e 6xido nitroso com serpentina e sem valvula de alta un 1,00 4.391,20 5.479,34 5.479,34 0,00 5.479,34 5.479,34 26,72 %

19.7 8 COTAGCAO Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigénio, ar comprimido e 6xido nitroso com serpentina e sem valvula de alta un 1,00 3.643,55 4.546,42 4.546,42 0,00 4.546,42 4.546,42 22,17 %

19.8 91179 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO, M 40,00 20,06 25,03 25,03 0,00 1.001,20 1.001,20 4,88 %

20 URBANIZAGAO 0,00 432,67 432,67 0,00 10.292,83 10.292,83 0,26 %

20.1 PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE 0,00 285,82 285,82 0,00 6.095,67 6.095,67 59,22 %

2011 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m2 15,06 181,43 226,39 226,39 0,00 3.409,43 3.409,43 55,93 %

20.1.2 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- M 45,20 47,63 59,43 59,43 0,00 2.686,24 2.686,24 44,07 %

20.2 PAISAGISMO 0,00 27,41 27,41 0,00 3.002,77 3.002,77 29,17 %

2021 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m2 109,55 21,97 27,41 27,41 0,00 3.002,77 3.002,77 100,00 %

20.3 SINALIZACAO 0,00 119,44 119,44 0,00 1.194,40 1.194,40 11,60 %

20.3.1 10853 SINAPI Letra em aco inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10,00 95,72 119,44 119,44 0,00 1.194,40 1.194,40 100,00 %

21 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 33,08 33,08 0,00 16.545,62 16.545,62 0,42 %

211 17004009 SIURB Limpeza/remocao de tintas em pisos e revestimentos m? 500,17 12,05 15,04 15,04 0,00 7.522,56 7.522,56 4547 %

212 17004001 SIURB Limpeza geral m2 500,17 14,46 18,04 18,04 0,00 9.023,07 9.023,07 54,53 %

22 IMPLANTACAO 1.703,22 20.028,41 21.731,63 4.733,14 1.244.618,96 1.249.352,10 31,43 %

221 5044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN,  UND 1,00 892,69 1.113,90 1.113,90 0,00 1.113,90 1.113,90 0,09 %

222 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR UND 1,00 588,71 734,59 734,59 0,00 734,59 734,59 0,06 %
OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF 11/2019

223 01.21.010 CDHU TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE SONDAGEM > 1,00 1.281,25 1.598,74 1.598,74 3.197,48 1.598,74 1.598,74 3.197,48 0,26 %

224 01,21,110 CDHU SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSAO (MINIMO DE 30 M) M 30,00 83,73 104,48 104,48 208,96 3.134,40 3.134,40 6.268,80 0,50 %

225 101126 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE M2 15.903,01 13,44 16,77 16,77 0,00 266.693,48 266.693,48 21,35%
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020

226 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m? 6.707,30 151 1,88 1,88 0,00 12.609,72 12.609,72 1,01 %

227 105564 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO ( 95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO, M2 6.707,30 6,43 8,02 8,02 0,00 53.792,53 53.792,53 4,31 %
EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO.
AF/2024

228 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATE 30KM af M3/KM 9.195,71 2,57 3,21 321 0,00 29.518,23 29.518,23 2,36 %
07/2020

229 100575 SINAPI REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 497,88 1,98 2,47 2,47 0,00 1.229,76 1.229,76 0,10 %

22.10 100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. M 49,80 164,91 205,77 205,77 0,00 10.247,35 10.247,35 0,82 %
AF_01/2024

2211 92406 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022 M2 497,88 123,44 154,03 154,03 0,00 76.688,46 76.688,46 6,14 %

2212 MURO DE ARRIMO + MURO DE FECHAMENTO 0,00 %
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Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisdo:
SINAPI (02/2025) - CPOS/CDHU (11/2024) - SIURB EDIF (07/2024) 13,51% 115,54% 01
Item | Cédigo|Banco Descri¢ao | uUnd | Quant. Valor UnilI Valor Unit com BDI Total I Peso (%)
| Total| M. O. AT.[ Total|
22121 MURO DE ARRIMO 0,00 %
& 321 %
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO
2zl 200808 SR LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA L 2S00 =52 252 220 0.00 R0CS5 L R0CS5 L
221212 12.05.010 CDHU Taxa de doe ilizacdo de equi para execuc&o de estaca escavada > 1,00 2.409,98 3.007,17 3.007,17 3.007,17 3.007,17 0,24 %
221213 17001071 SINAPI MURO DE ARRIMO H=2,50 M, COM DRENAGEM M 119,00 4.364,12 5.445,55 5.445,55 0,00 648.020,45 648.020,45 51,87 %
221214 10541 SINAPI-I CALHAICANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL M 120,00 30,71 38,32 38,32 0,00 4.598,40 4.598,40 0,37 %
22.12.2. MURO DE FECHAMENTO 0,00 %
221221 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 19,00 117,76 146,94 146,94 0,00 2.791,86 2.791,86 0,22 %
221222 101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE m 30,00 65,53 81,77 81,77 0,00 2.453,10 2.453,10 0,20 %
ARRANQUE. AF_05/2020
221223 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU m3 1,00 165,82 206,91 206,91 0,00 206,91 206,91 0,02 %
221224 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m2 11,20 87,50 109,18 109,18 0,00 1.222,82 1.222,82 0,10 %
221225 96543 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 25,00 19,39 24,19 24,19 0,00 604,75 604,75 0,05 %
221226 96546 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 45,00 14,59 18,21 18,21 0,00 819,45 819,45 0,07 %
221227 104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 KG 83,20 10,93 13,64 13,64 0,00 1.134,85 1.134,85 0,09 %
221228 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m3 1,94 619,54 773,06 773,06 0,00 1.499,74 1.499,74 0,12 %
221229 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m3 1,35 1,51 1,88 1,88 0,00 2,54 2,54 0,00 %
22.12.2.10 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m3 1,04 33,33 41,59 41,59 0,00 43,25 43,25 0,00 %
2212211 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m2 17,80 44,30 55,28 55,28 0,00 983,98 983,98 0,08 %
2212212 20006003 SIURB CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS VIAGEM 1,00 299,55 373,78 373,78 0,00 373,78 373,78 0,03 %
2212213 14.11.231 CDHU ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) CLASSE B M2 170,00 122,51 152,87 152,87 0,00 25.987,90 25.987,90 208%
2212214 89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL M3 5,44 864,06 1.078,17 1.078,17 0,00 5.865,24 5.865,24 0,47 %
PENDZ IS 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL M3 5,44 1.000,74 1.248,72 1.248,72 0,00 6.793,04 6.793,04 0,54 %
22.12.2.16 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF 09/2021 M3 5,77 1.047,71 1.307,33 1.307,33 0,00 7.543,29 7.543,29 0,60 %
2212217 100344 SINAPI ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021 KG 87,41 12,59 15,71 15,71 0,00 1.373,21 1.373,21 0,11 %
2212218 89998 SINAPI ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021 KG 146,85 10,35 12,91 12,91 0,00 1.895,83 1.895,83 0,15 %
2212219 34.05.350 CDHU PORTAO DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5X15 CM M2 11,39 1.466,08 1.829,37 1.829,37 0,00 20.836,52 20.836,52 1,67 %
22.12.2.20 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 637,50 11,06 13,80 13,80 0,00 8.797,50 8.797,50 0,70 %
2212221 100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQU[DIFA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 2278 1221 15,24 15,24 0,00 347,17 347,17 0,03 %
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). g g
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral 3.975.218,86
REPASSE 2.435.976,95
CONTRAPARTIDA 289.889,81
IMPLANTAGAO 1.249.352,10

61,28%
7,29%
31,43%



