

FOLHA DE RESUMO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL (S/ BDI)	BDI	TOTAL (C/ BDI)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	76.905,94	22.894,90	99.800,84
01.01	PLACA DE OBRA	2.115,36	629,74	2.745,10
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	60.055,78	17.878,61	77.934,39
01.03	CORTE E LIMPEZA DO TERRENO	14.734,80	4.386,55	19.121,35
02	ESTRUTURA	987.316,12	293.923,98	1.281.240,10
02.01	INFRAESTRUTURA	29.225,38	8.700,40	37.925,78
02.02	MURO DE ARRIMO	225.784,02	67.215,89	292.999,91
02.03	FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	254.474,61	75.757,07	330.231,68
02.04	SUPRAESTRUTURA	464.773,75	138.363,14	603.136,89
02.05	BASE DO RESERVATÓRIO	7.190,12	2.140,51	9.330,63
02.06	ABRIGO DE GÁS	5.868,24	1.746,97	7.615,21
03	COBERTURA	516.803,92	153.852,53	670.656,45
03.01	ESTRUTURA DA COBERTURA	168.038,69	50.025,12	218.063,81
03.02	TELHAS	258.254,14	76.882,25	335.136,39
03.03	COBERTURA EM POLICARBONATO	54.016,95	16.080,85	70.097,80
03.04	CALHAS E RUFOS	36.494,14	10.864,31	47.358,45
04	PAREDES E PAINÉIS	507.982,59	151.226,43	659.209,02
04.01	ALVENARIA	492.618,58	146.652,56	639.271,14
04.02	DIVISÓRIAS	15.364,01	4.573,87	19.937,88
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	216.154,49	64.349,19	280.503,68
05.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	167.684,27	49.919,61	217.603,88
05.02	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	48.470,22	14.429,58	62.899,80
06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	141.062,34	41.994,26	183.056,60
06.01	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	49.130,07	14.626,03	63.756,10
06.02	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	24.588,23	7.319,91	31.908,14
06.03	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	67.344,04	20.048,32	87.392,36
07	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	48.966,79	14.577,43	63.544,22
07.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTALAÇÃO COMPLETA EQUIPAMENTOS	6.136,22	1.826,75	7.962,97
07.02	REDE DE HIDRANTES - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.537,56	11.472,65	50.010,21
07.03	EXTINTORES	3.000,94	893,38	3.894,32
07.04	SINALIZAÇÕES	1.292,07	384,65	1.676,72

08	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	129.755,57	38.628,24	168.383,81
09	INSTALAÇÕES DE GÁS	588,42	175,18	763,60
10	REVESTIMENTOS	519.203,04	154.566,75	673.769,79
10.01	PISOS	360.121,74	107.208,24	467.329,98
10.02	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	35.300,03	10.508,82	45.808,85
10.03	PINTURA	123.781,27	36.849,69	160.630,96
11	ESQUADRIAS	228.727,66	68.092,23	296.819,89
11.01	JANELAS	86.638,13	25.792,17	112.430,30
11.02	PORTAS	93.380,30	27.799,32	121.179,62
11.03	GRADIL	48.709,23	14.500,74	63.209,97
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	54.657,26	16.271,48	70.928,74
12.01	LOUÇAS SANITÁRIAS	22.505,71	6.699,96	29.205,67
12.02	ACESSÓRIOS METÁLICOS E OUTROS	19.642,55	5.847,58	25.490,13
12.03	ACESSIBILIDADE	12.509,00	3.723,94	16.232,94
13	FORRO	54.493,25	16.222,64	70.715,89
13.01	GESSO	53.138,81	15.819,42	68.958,23
13.02	INSTALAÇÃO DE ALÇAPÕES	1.354,44	403,22	1.757,66
14	PAISAGISMO	42.181,31	12.557,39	54.738,70
15	SERVIÇOS FINAIS	35.008,80	10.422,12	45.430,92
15.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	35.008,80	10.422,12	45.430,92
-	CUSTO E PREÇO GLOBAL DA OBRA:	3.559.807,50	1.059.754,75	4.619.562,25
	Sabrina Nascimento			
	CREA 506.986.312-5			