FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI
Rua Joao Cabral, 2231 Norte - Bairro Piraja, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://www.uespi.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Informacoes Basicas.
Numero do processo SEI: 00089.034792/2025-50.

2. Descricao da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico.

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento da demanda que
consta no Documento de Formalizagcdo da Demanda — DFD (0021751703), bem como demonstrar a viabilidade técnica
e econdmica das solugdes identificadas, fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo
de contratagao.

O presente estudo foi desenvolvido conforme a IN SEGES/ME n® 58/2022, com o objetivo de analisar a viabilidade de
solugdes para aquisicdo de equipamento de refrigeracédo para atendimento das demandas no dmbito da Fundacao
Universidade Estadual do Piaui (FUESPI). A contratacdo visa a aquisicdo de equipamento de refrigeracdo para a
FUESPI/PROPLAN - Pré-Reitoria de Planejamento e Finangas, unidade composta por 28 servidores que atuam no
horario regular das 7h30 as 13h30, com possibilidade de extensdo conforme a demanda. A medida busca assegurar
condigdes adequadas de bem-estar no ambiente de trabalho, contribuindo para a salde ocupacional e para a eficiéncia
institucional. A disponibilizagdo do equipamento permitira 0 armazenamento de alimentos e bebidas no proprio local de
trabalho, reduzindo deslocamentos externos, favorecendo habitos alimentares mais saudaveis e impactando
positivamente a produtividade. Ademais, a iniciativa reflete a valorizagcao dos servidores por parte da administragdo, com
efeitos positivos na motivagéo e no desempenho das atividades.

Assim, a presente aquisicdo mostra-se necessdria para assegurar condicbes adequadas de trabalho e conforto aos
servidores, contribuindo para a preservacao da salude ocupacional, a melhoria do bem-estar no ambiente laboral e 0
adequado desempenho das atividades institucionais.

3. Area Requisitante.

SETOR RESPONSAVEL MATRICULA FUNCAO

Pro-Reitor de

FUESPI-PI/PROPLAN Lucidio Beserra Primo 0116253-5 Planejamento e Financas

4. Descricao dos requisitos da contratacao necessarios e suficientes a escolha da solucao, prevendo critérios e
praticas de sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentacoes especificas, bem como padrées minimos
de qualidade e desempenho.

A presente contratagéo serd conduzida em observancia aos principios da celeridade, economicidade e razoabilidade,
visando a adocao da solugdo mais adequada as necessidades da instituicdo, fundamentando-se na demanda da
FUESPI por assegurar condigdes minimas de infraestrutura que promovam o adequado funcionamento administrativo, o
bem-estar dos servidores e a eficiéncia na execugao das atividades institucionais.

Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao, pelas seguintes razdes: ndo ha complexidade e vultuosidade
na presente licitacdo, ndo comprometendo o cumprimento das obrigacdes; a onerosidade em torno da prépria exigéncia
de garantia, como regra, representa um valor que seria agregado as propostas dos licitantes, o que equivale dizer que
0s custos dessa exigéncia seriam repassados a prépria Administragdo contratante. Portanto, essa exigéncia vai de
encontro a economicidade da contratacdo; a exigéncia da garantia, por conta desses fatores, pode representar
diminuicdo do universo de interessados e ao carater competitivo do certame. Conforme sinaliza o Tribunal de Contas da
Unido: "E facultado & Administracéo exigir prestacao de garantia nas contratagdes de bens, obras e servicos, de modo a
assegurar plena execugdo do contrato e a evitar prejuizos ao patrimdnio publico. Antes de estabelecer no edital
exigéncia de garantia, deve a Administracdo, diante da complexidade do objeto, avaliar se realmente € necesséria ou se
servird apenas para encarecer o objeto" (BRASIL. Tribunal de Contas da Unido. Licitagcbes e contratos: orientagdes e
jurisprudéncia do TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. — Brasilia: TCU, Secretaria-Geral da Presidéncia: Senado Federal,
Secretaria Especial de Editoragéo e Publicagées, 2010, p. 738).




O equipamento a ser adquirido tem como base os parametros minimos a seguir estabelecidos:

- A empresa contratada devera ser especializada no fornecimento desse tipo de produto e devera atender todas as
exigéncias legais, de transporte, de prazo e descrigao detalhada dos produtos;

- O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da emissdo da nota de empenho, em remessa Unica, no
almoxarifado da FUESPI, por meio de agendamento prévio, no seguinte enderego: Fundagao Universidade Estadual
do Piaui — FUESPI: Rua Jodo Cabral, N® 2231 — Piraja — CEP: 64.002-150, Teresina-PI. Telefone (86) 3213-2547 / 3213
— 7942/ 3213-7428;

- O prazo de entrega podera ser prorrogado mediante a justificativa formal da contratada e autorizado pela contratante;

- O material sera recebido, provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagées constantes no Termo de Referéncia;

- O material podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificagéo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades;

- O material sera recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado;

- O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugao do contrato;

- Todos os custos com impostos, taxas, pedagios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem serdo de
responsabilidade da empresa contratada;

- A contratada devera fornecer o equipamento conforme as especificagdes descritas no Termo de Referéncia;

- Para o fornecimento do material, a contratada obedecera aos critérios de sustentabilidade, conforme legislacao
vigente;

- O equipamento incluido nesta contratagao deve ter uma garantia minima de 12 (doze) meses oferecida pelo fabricante.
Além disso, é necessario observar o prazo estabelecido pela Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor);

- O fornecedor devera manter o suporte técnico e operacional autorizado e especializado no Piaui pelo periodo de
garantia do equipamento;

- Apresentar atestado de capacidade técnica por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ter o
licitante entregue materiais compativeis com o objeto desta licitagéo;

- As demais especificagdes estao disponibilizadas na tabela do item 7 deste Estudo Técnico Preliminar.

5. Levantamento de Mercado.

As possibilidades vislumbradas para o atendimento da presente contratacdo foram: a) aquisicdo de equipamento de
refrigeracdo, conforme estimativas elencadas no item 7; e b) manifestagcdo de interesse a Intencdo de Registro de
Precos e c) aquisigéo por Adesao a Ata de Registro gerenciada por 6rgao ou entidade, conforme estimativas elencadas
no item 7. A segunda alternativa foi descartada, em virtude dainexisténcia de Ata de Registro de Pregos vigentes e
gerenciadas pela Secretaria de Administragao do Estado do Piaui - SEAD-PI, conforme certiddo (0021835595) expedida
pelo 6rgdo. A terceira alternativa foi descartada, conforme registrado no Despacho PROPLAN n® 176 (0022014354).

Portanto, a alternativa a) aquisicao de equipamento de refrigeracao revela-se a opcdo mais adequada e coerente
com as necessidades institucionais, uma vez que atende de forma direta & demanda da unidade, assegura condicdes
adequadas de trabalho, promove o bem-estar dos servidores e contribui para a eficiéncia na execucdo das atividades
administrativas, com observancia aos principios da economicidade e da razoabilidade.

A pesquisa de mercado foi realizada pela Divisdo de Material e Patrimdnio - DMP ( 0021937297; 0021937331) segundo
os parametros estabelecidos na IN CGE 01/2021: contratagbes similares da Administragdo Publica, por meio de busca
na plataforma Banco de Pregos, conforme evidencia o Relatério 7 (0021937345). Considerando a natureza do
equipamento a ser adquirido e as opgdes disponiveis no mercado, a escolha pela aquisicdo é claramente justificada,
uma vez que se trata de um produto comum e padronizado.

6. Descricdo da solucdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencao e a assisténcia
técnica, quando for o caso.

A solugao proposta consiste na aquisigcao de equipamento de refrigeragédo, destinado ao atendimento das necessidades
da FUESPI/PROPLAN, com vistas a assegurar condicdes adequadas de trabalho, conforto e bem-estar aos servidores,
bem como a eficiéncia no desempenho das atividades administrativas. O equipamento devera ser novo, em perfeito
estado de funcionamento, compativel com a demanda da unidade e adequado ao uso continuo em ambiente
institucional. Devera possuir garantia minima de 12 (doze) meses, assegurando cobertura contra defeitos de fabricacao,
bem como assisténcia técnica autorizada no municipio de Teresina—Pl, de modo a garantir a pronta manutencéo e a
continuidade do servigo. Ademais, o equipamento devera apresentar classificacdo de eficiéncia energética “A”, conforme
padrées vigentes, de forma a promover menor consumo de energia elétrica, alinhando-se aos principios da



economicidade, sustentabilidade e eficiéncia administrativa.

A contratacdo podera ser realizada com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei n? 14.133/2021 (Lei de Licitagoes e
Contratos Administrativos), que autoriza a dispensa de licitagdo para a contratacdo de outros servigos e compras cujo
valor seja inferior ao limite legal estabelecido. No presente caso, a estimativa da contratagdo enquadra-se no valor
maximo de R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), conforme
atualizagao promovida pelo Decreto n? 12.807, de 29 de dezembro de 2025, restando atendidos os requisitos legais
para a adocao dessa modalidade, sem prejuizo da observancia aos principios da legalidade, economicidade, eficiéncia.

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memoérias de calculo e dos documentos
que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras contratacées, de modo a possibilitar
economia de escala.

7.1. A descrigao/especificagdo, bem como o respectivo quantitativo a ser contratado esté detalhado na tabela abaixo:

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICAGCAO CATMAT UNI\IIIDEII\)?DEADE QUANTIDADE

REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE
300 A 350 LITROS, 01 (UMA) PORTA, COR BRANCO,
FROST FREE, 220V, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,
ASSISTENCIA TECNICA EM TERESINA-PI,
CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA ENERGETICA "A" (mais
eficiente, menor consumo).

478514 UND 01

8. Estimativa do valor da contratacao.

Considerando os valores identificados na Consolidagao da Pesquisa de Precos (0021937331), a estimativa de custo da
contratacédo é de R$2.371,00 (dois mil trezentos e setenta e um reais).

9. Justificativa para o parcelamento ou nao da solucéo.
A presente contratagao consiste na aquisigao imediata, ndo havendo necessidade de parcelamento da solugao.

10. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes.
Nao se verificam contratagdes correlatas, nem interdependentes para a contratagdo desta demanda.

11. Alinhamento entre a contratacao e o planejamento.

A contratacao objeto deste Estudo Técnico Preliminar encontra-se em conformidade com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (2022-2026) da FUESPI. O plano visa fornecer suporte técnico-administrativo para embasar e fundamentar
0 processo de aquisicao de bens e servigos desta IES.

12. Resultados pretendidos.
Espera-se com esta contratacdo no minimo os seguintes efeitos:

- Contratacao dos itens demandados com qualidade e especificacées garantidas visando atender as necessidades da
FUESPI;

- Integragao e harmonia no fornecimento e entrega do equipamento;
- Melhoria das condigbes de trabalho e do conforto no ambiente laboral da FUESPI/PROPLAN ;
- Promocgao do bem-estar e da saude ocupacional dos servidores;

- O objeto deste estudo almeja a contratagdo de solugcdo que resulte também em sustentabilidade e melhor
aproveitamento dos recursos financeiros da Administragdo Publica;

Esses resultados visam atender as necessidades especificas da Fundacao Universidade Estadual do Piaui (FUESPI),
contribuindo com a exceléncia em suas atividades educacionais e de servico a comunidade.

13. Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebracao do contrato.
A administrag@o tomara as seguintes providéncias previamente ao contrato:

- Definicao de servidores que fardo parte da equipe de execucdo e gestdo contratual nos termos do art. 62, XXIIl, alinea
“e” e “f”, Lei n® 14.133/2021.




- Definicao de servidores para atuarem como fiscais do contrato e respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, caput).

- Definicdo do local onde serdo guardados os materiais resultante do objeto do contrato apdés o seu recebimento
definitivo.

14. Possiveis impactos ambientais.
Os possiveis impactos ambientais relacionados a presente aquisi¢cdo incluem:

Embalagens descartaveis: A aquisicdo do equipamento de refrigeracdo podera gerar embalagens plasticas e outros
materiais descartaveis que, se ndo destinados adequadamente, podem contribuir para a poluigdo ambiental.

Residuos soélidos: O processo de fabricagdo e eventual manutencdo do equipamento demanda consumo de energia e
matérias-primas, além de poder gerar residuos sélidos e componentes eletrdnicos ao longo de sua vida util, alguns com
potencial impacto ambiental.

Para minimizar esses impactos, a instituicdo devera priorizar fornecedores comprometidos com praticas sustentaveis, a
correta destinacdo das embalagens e residuos gerados, bem como a aquisi¢do de equipamento com elevada eficiéncia
energética, de modo a reduzir o consumo de energia elétrica e os impactos ambientais associados.

15. Analise de Riscos

Com o objetivo de eliminar ou reduzir a probabilidade de eventos adversos que possam comprometer o regular
funcionamento das atividades no ambito da FUESPI, foi realizado uma andlise de riscos na fase de planejamento da
contratagado. Esse estudo visa identificar, analisar e responder aos riscos inerentes ao processo, conforme detalhado a
sequir:

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANALISE: Planejamento da Contratacéo
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16. Declaracao de viabilidade.

Os Estudos Preliminares evidenciaram que a contratagdo da solucdo apresentada é viavel técnica e economicamente,
além de ser necessdaria para o atendimento dos docentes, discente e comunidade. Dessa forma, esta Comissao
Permanente de Planejamento (CPP) opta pela viabilidade da contratacao.

17. Responsaveis.
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assinatura

Lucidio Beserra Primo
Matricula: 0116253-5
PROPLAN/FUESPI

Bruna Beatriz Cardoso Costa
Matricula: 0408234-6
Membro da CPP/FUESPI

Paulo Roberto da Silva Santos
Matricula: 0360089-X
Presidente da CPP/FUESPI

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS - Matr.0360089-X, Presidente de
Comissao, em 22/01/2026, as 09:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto
Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

) Documento assinado eletronicamente por BRUNA BEATRIZ CARDOSO COSTA - Matr.0408234-6, Membro da

Comissao, em 22/01/2026, as 09:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto
E In218.142 2 fevereir 2019.

Documento assinado eletronicamente por LUCIDIO BESERRA PRIMO - Matr.0116253-5, Pré-Reitor de Planejamento
e Financas., em 22/01/2026, as 09:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do
Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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