

PARCELA MAIOR RELEVANCIA						
PROP: FME JUSSARA GO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUSSARA -GO			Área: 122,00M2			
OBRA: CONSTRUÇÃO COZINHA E ANEXOS NA ESCOLA MUNICIPAL ISAURA MAIRA DA SILVA			Prazo: 4 MESES			
END.: AV 07 DE SETEMBRO, QD 17, LT 01/205TOR NOVA JUSSARA			Data da orçamento: 10/01/2026			
TABELA DE PREÇOS: TABELA 321 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - AGESTOP OUT/2025 - DESONERADA, FINE JANEIRO 2026 E SIMAPI 01/2026 DESONERADO						
Item	Agetop	Serviço	Und	Total	PARCELA MAIOR RELEVANCIA 50%	
	3	FUNDAÇÕES				
3.7	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK 20MPA	M3	8,74	4,37	
	4	ESTRUTURA				
4.5	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 25MPA	M3	3,73	1,86	
	9	ESTRUTURA METALICA				
9.1	150103	ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC 300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1.220,00	610,00	
	10	COBERTURAS				
10.1	160971	COBERTURA COM TELHA TERMOMACULADA TRAPEZOIDAL ACUSTICA PER 30MM EM AÇO GALVALUME 0,43MM	M2	122,00	61,00	