
  

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

Execução de Poço de Visita de profundidade de 5,00 metros com alteração 
de traçado e paralisação de trecho existente

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$      2.814,48 2,36 %
 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,5 503,66 625,44 2.814,48 1,47 %

 2 MONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRAS  R$      5.339,20 2,79 %

 2.1  105115 SINAPI INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 
MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024

UN 2 148,96 184,97 369,94 0,19 %

 2.2  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,5 1.111,41 1.380,14 2.070,21 1,08 %

 2.3  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,5 1.556,37 1.932,70 2.899,05 1,52 %

 3 EXECUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DO TRECHO 02  R$    98.057,62 51,28 %

 3.1  102277 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 433,84 9,78 12,14 5.266,81 2,75 %

 3.2  90703 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 74,8 222,81 276,68 20.695,66 10,82 %

 3.3  101598 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE ACIMA 
DE 4,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, 
INCLUI MATERIAL. AF_01/2026

m² 867,8 55,00 68,29 59.262,06 30,99 %

 3.4  94310 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m³ 41,14 71,56 88,86 3.655,70 1,91 %

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP BANCOS DE PREÇO  B.D.I. ADOTADO Encargos Sociais

SINAPI - 05/2026 - São 
Paulo

SIURB INFRA - 01/2026 - 
São Paulo

 24,18% 
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preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
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 3.5  93372 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 392,7 18,82 23,37 9.177,39 4,80 %

 4 EXECUÇÃO DO PV-02A  R$    11.414,05 5,97 %

 4.1  90090 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 22,72 9,64 11,97 271,95 0,14 %

 4.2  101599 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_01/2026

m² 43,26 65,00 80,71 3.491,51 1,83 %

 4.3  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,23 765,29 950,33 218,57 0,11 %

 4.4  103077 SINAPI EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 2,27 189,60 235,44 534,44 0,28 %

 4.5  102139 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1 1.894,50 2.352,59 2.352,59 1,23 %

 4.6  97987 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

M 3 812,54 1.009,01 3.027,03 1,58 %

 4.7  00011649 SINAPI ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM 
CONCRETO ARMADO, DN *1200* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 
ESPESSURA *12* CM

UN 1 413,05 512,92 512,92 0,27 %

 4.8  98050 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 1 338,41 420,23 420,23 0,22 %

 4.9  106067 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 
TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025

m² 0,67 292,17 362,81 243,08 0,13 %
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 4.10  93373 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 
M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 17,01 16,18 20,09 341,73 0,18 %

 5 EXECUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DO TRECHO 01  R$    51.618,57 27,00 %

 5.1  102277 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 220 9,78 12,14 2.670,80 1,40 %

 5.2  101598 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE ACIMA 
DE 4,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, 
INCLUI MATERIAL. AF_01/2026

m² 440 55,00 68,29 30.047,60 15,71 %

 5.3  90703 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 44 222,81 276,68 12.173,92 6,37 %

 5.4  94310 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m³ 24,2 71,56 88,86 2.150,41 1,12 %

 5.5  93372 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 195,8 18,82 23,37 4.575,84 2,39 %

 6 EXECUÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO E INTERLIGAÇÃO  R$      1.675,64 0,88 %

 6.1  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 638,07 792,35 792,35 0,41 %

 6.2  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 19,01 12,36 15,34 291,61 0,15 %
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 6.3  90740 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

M 12,7 5,93 7,36 93,47 0,05 %

 6.4  93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 16,9 23,74 29,48 498,21 0,26 %

7 DESATIVAÇÃO DO PV-02  R$         384,24 0,20 %

7.1  93372 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 6,56 18,82 23,37 153,30 0,08 %

7.2  37503 SIURB INFRA HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES m² 21,87 8,51 10,56 230,94 0,12 %

8 REPARAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DOS TRECHOS AFETADOS  R$    17.275,07 9,03 %

8.1  105597 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 137,05 4,29 5,32 729,10 0,38 %

8.2  105756 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS 
DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 137,05 8,33 10,34 1.417,09 0,74 %

8.3  105757 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 137,05 3,53 4,38 600,27 0,31 %

8.4  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 5,7 2.052,57 2.548,88 14.528,61 7,60 %

9 DESMOBILIZAÇÃO FINAL  R$      2.636,19 1,38 %

9.1  105115 SINAPI INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 
MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024

UN 2 148,96 184,97 369,94 0,19 %

9.2  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 66,97 7,35 9,12 610,76 0,32 %
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9.3  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 803,64 1,66 2,06 1.655,49 0,87 %

37.216,23
Total Geral 191.215,06

_______________________________________________________________
Jônatas José Lôbo Oliveira

Engenheiro Civil - Responsável Técnico 
CREA nº 5071571609-SP

Total sem BDI 153.998,83
Total do BDI
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