
  

Obra Bancos

Execução de Poço de Visita de profundidade de 5,00 metros com alteração 
de traçado e paralisação de trecho existente

SINAPI - 05/2026 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo

Total Peso (%)
 R$     2.814,48 1,07 %

 R$     5.339,20 2,04 %

 R$ 125.110,58 47,75 %

 R$   32.269,59 12,32 %

 R$   68.503,61 26,14 %

 R$     4.175,74 1,59 %

 R$     2.369,01 0,90 %

 R$   17.275,07 6,59 %

 R$     4.177,10 1,59 %

_______________________________________________________________
Jônatas José Lôbo Oliveira

Engenheiro Civil - Responsável Técnico 
CREA nº 5071571609-SP

Total do BDI  R$                                                                                                     51.005,43 
Total Geral  R$                                                                                                   262.034,38 

9 DESMOBILIZAÇÃO FINAL

Total sem BDI  R$                                                                                                   211.028,95 

 6 EXECUÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO E INTERLIGAÇÃO

7 DESATIVAÇÃO DO PV-02

8 REPARAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DOS TRECHOS AFETADOS

 3 EXECUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DO TRECHO 02

 4 EXECUÇÃO DO PV-02A

 5 EXECUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DO TRECHO 01

Item Descrição
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 MONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRAS

B.D.I. Encargos Sociais

24,18% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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