
Orçamento: fev/25
BDI: 23,00%

Sem BDI Com BDI Sem BDI Com BDI
1 SERVIÇOS INICIAIS

CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 6,00 M2 904,29 1.112,28 5.425,74 6.673,68
CDHU 02.01.180 1.2 BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB 2,00 UNxMÊS 1.251,80 1.539,71 2.503,60 3.079,42

TOTAL ITEM 01 7.929,34 9.753,10

2 PAVIMENTAÇÃO 

CDHU 03.06.050 2.1
DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO 521,50 M2 29,58 36,38 15.425,97 18.972,17

CDHU 54.01.400 2.2 ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO 521,50 M2 26,44 32,52 13.788,46 16.959,18
CDHU 54.01.210 2.3 BASE DE BRITA GRADUADA 88,66 M3 282,19 347,09 25.018,97 30.773,00
CDHU 54.03.240 2.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE 521,50 M2 13,29 16,35 6.930,74 8.526,53
CDHU 54.03.230 2.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 521,50 M2 6,65 8,18 3.467,98 4.265,87
CDHU 54.03.210 2.6 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 3 CM 15,64 M3 1.537,78 1.891,47 24.050,88 29.582,59

TOTAL ITEM 02 88.683,00 109.079,34

3 RECAPEAMENTO
CDHU 54.03.230 3.1 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 3.158,20 M2 6,65 8,18 21.002,03 25.834,08
CDHU 54.03.210 3.2 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 3 CM 94,75 M3 1.537,78 1.891,47 145.704,66 179.216,78

TOTAL ITEM 03 166.706,69 205.050,86

4 ADEQUAÇÃO ALTURA DOS POÇOS DE VISITA E SARJETÕES

CDHU 03.01.260 4.1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 
1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO 70,55 M 334,40 411,31 23.591,92 29.017,92

COMPOSIÇÃO COMP04 4.2 ASSENTAMENTO DE SARJETÕES E RECONSTITUIÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA 70,55 M 832,69 1.024,21 58.746,28 72.258,02
CDHU 49.12.120 4.3 CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO 0,75 M 771,55 949,01 578,66 711,76

TOTAL ITEM 03 82.916,86 101.987,70

PREÇO TOTAL GLOBAL SEM BDI R$ 346.235,89
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI R$ 425.871,00

Bauru, 28 de Novembro de 2025

Prazo da Obra: 2 meses
Fonte:
(1)       Tabela CDHU 199 -  data base Agosto/2025

Responsável pelo orçamento
Arq. Fernanda Quintino Fabri

CAU A108892-0 - RRT n° 15292744
Secretaria Municipal de Infraestrutura

-------------------------------------------------------------------------------------------

Preço unitário Preço total

Processo:39.397/2025
CDHU 199

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Título: Obras de infraestrutura Urbana - Demanda Estadual n° 084530
Local: Diversas ruas no Parque Paulistano

Fonte Código Item Discriminação de serviços Quantidade Unidade
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