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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2026 

 

 

 

CONTRATANTE: Município de Arealva. 

 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por 

preço global, para a prestação de serviços para a Construção Clínica de Saúde Mental, 

localizada na Rua João Caridi – quarteirão 03, lado par - Conjunto Habitacional 

Oliveiro Leutewiller - CEP 17.160.304 - Município de Arealva - São Paulo, conforme 

as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas 

partes, desenhos, especificações e outros complementos. 

 

 

 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 330.869,36 (TREZENTOS E 

TRINTA MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E 

SEIS CENTAVOS). 

 

 

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/07/2026 às 08h30 (horário de 

Brasília) 

 

 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço. 

 

 

 

MODO DE DISPUTA: Aberto 

 

 

 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim   
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2026 

 

Torna-se público que o MUNICÍPIO DE AREALVA, ESTADO DE SÃO PAULO 

por meio do SENHOR PAULO JULIANO NICOLIELO JUNIOR, sediado na Rua 

Antônio Ferreira nº 798 – Bairro Centro – CEP 17.160-021 – Arealva – SP, realizará 

licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 2.324, de 02 de janeiro de 2024, e 

demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste 

Edital. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026 

Data da sessão pública: 20/07/2026 

Horário da sessão pública: 08h30 

Contratante: Município de Arealva 

CNPJ: 46.137.428/0001-81 

E-mail: licitacoes@arealva.sp.gov.br 

Objeto: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço 

global, para a prestação de serviços para a Construção Clínica de Saúde Mental, 

localizada na Rua João Caridi – quarteirão 03, lado par - Conjunto Habitacional 

Oliveiro Leutewiller - CEP 17.160.304 - Município de Arealva - São Paulo, conforme 

as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas 

partes, desenhos, especificações e outros complementos. 

Valor total da contratação: R$ 330.869,36 (trezentos e trinta mil e oitocentos e 

sessenta e nove reais e trinta e seis centavos). 

Critério de julgamento: Menor preço global 

Modo de disputa: Aberto 

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim 

Link: SCPI Portal de Compras SCPI Portal de Compras 

(https://scpi.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/). 

 

1. OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto, a Contratação de empresa especializada, sob 

o regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços para a 

Construção Clínica de Saúde Mental, localizada na Rua João Caridi – quarteirão 03, 

lado par - Conjunto Habitacional Oliveiro Leutewiller - CEP 17.160.304 - Município 

de Arealva - São Paulo, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico 

e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros 

complementos. 

 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formado por 104 (cento e quatro) itens, 

mailto:licitacoes@arealva.sp.gov.br
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conforme tabela constante no Projeto Básico/Termo de Referência, devendo o licitante 

oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

 

2. PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no 

SCPI Portal de Compras, em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam 

detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado 

os seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição 

nos referidos Cadastros. 

 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 

do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 

14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos 

da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

2.6. NÃO PODERÃO DISPUTAR ESTA LICITAÇÃO:  

 

2.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

 

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados;  
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2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 

sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

 

2.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada 

de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

 

2.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

 

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 

2.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo 

ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

 

2.6.8. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

  

2.6.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

 

2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

 

2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício 

do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º 

do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que 

atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 

coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 

personalidade jurídica do licitante; 
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2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e 

a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das 

atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do 

contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade; 

 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico; 

 

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do 

projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 

regimes de execução. 

 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por 

organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida 

nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas 

sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 

14.133/2021. 

 

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução 

da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 

especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

 

3.2. NO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL, O LICITANTE 

DECLARARÁ, QUE: 

 

3.3. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.4. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

 

3.5. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 

 

3.6. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 

3.7. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

3.8. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos 

no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 

1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

3.9. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 ou 3.8 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

 

3.1. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 

sessão pública. 

 

3.11. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 

procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

 

3.12. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 

proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio 

de lances. 

 

3.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e 

obedecerá às seguintes regras: 

 

3.13.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre 

os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 

ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.13.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 

mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

 

4.1.1. Valor unitário e total por item, em moeda corrente nacional, cotados com apenas 

duas casas decimais, expressos em algarismos; 

 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

 

4.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo 

previsto para contratação. 

 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto. 

 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

4.4.1 Ao oferecer sua proposta o licitante estará demonstrando a sua concordância com 

a adequação dos projetos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro que 

integram o presente edital. 

 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo 

de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado 

nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 

contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
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4.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

 

4.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

 

4.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da 

lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 

 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, 

por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 

habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 

sessão pública. 

 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente 

de Contratação/Comissão e os licitantes. 

 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

 

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do grupo único. 

 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema.  

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um por cento). 

 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo 

de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível. 

 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa 

“aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os 

lances conforme a ordem final de classificação. 

 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de 

Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da 

disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 

 

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

 

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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5.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer 

da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

 

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de 

Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 

suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 

fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação. 

 

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 

verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 

sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-

se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta 

ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados 

após a comunicação automática para tanto. 

 

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

 

5.18.5. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos ou prestados por: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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5.18.5.1. Empresas estabelecidas no território do Estado em que este se localize; 

 

5.18.5.2. Empresas brasileiras; 

 

5.18.5.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

 

5.18.5.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

 

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da 

proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a 

contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais 

vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

 

5.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

 

5.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

 

5.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 

autos do processo licitatório. 

 

5.19.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem 

classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 

 

5.19.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo 

estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de 

findo o prazo. 

 

5.20. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a 

fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO 

 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação/Comissão verificará 

se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de 

participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação 

correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

 

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);   

 

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

e 

 

6.1.3. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados). 

 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, 

de 1992. 

 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput). 

 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

 

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se 

utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de 

Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 

3.8 deste edital. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento 

favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 

disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

 

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

 

6.6.1. Contiver vícios insanáveis; 

 

6.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo 

de Referência; 

 

6.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação; 

 

6.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

 

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital 

ou seus anexos, desde que insanável. 

 

6.7. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise 

de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

 

6.7.1.  Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou 

empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se 

dará pela superação do valor global estimado; 

 

6.7.2.  No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 

 

6.7.3.  Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for 

inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 

garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

 

6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 

elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será 

convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores 

adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

6.9.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será 

convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com 

indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 

Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas 

(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 

final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de 

empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e 

contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 

cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do 

contrato. 

 

6.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo 

indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que 

este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

 

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

 

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, 

quando não cabível esse regime. 

 

6.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 

área especializada no objeto. 

 

6.12. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, 

o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado 

no Projeto Básico/Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

6.13. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada 

a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 
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6.14. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

sistema. 

 

6.15. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de 

amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será 

recusada. 

 

6.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceita(s), o Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou 

lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) 

amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 

especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.  

 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e 

suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, 

serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

 

7.1.1.  A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e 

trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no 

SICAF. 

 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem 

no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 

equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 

 

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no 

País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos 

exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e 

apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou 

de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou 

embaixadas. 

 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por 

registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha 

sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
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7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos 

de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, 

na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 

declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 

normas específicas. 

 

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que 

suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

7.8. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de 

execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades 

do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que 

conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de 

realização de vistoria prévia. 

 

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela 

Administração data e horário exclusivos, a ser agendado com o Engenheiro Civil, 

Senhor Luiz Carlos Besson, mediante prévio agendamento junto ao Departamento de 

Engenharia pelo telefone: (0XX14) 3296-8600, de modo que seu agendamento não 

coincida com o agendamento de outros licitantes. 

 

7.8.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração 

exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico 

acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

 

7.9. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 

abrangidos. 

 

7.9.1.  Os documentos necessários para comprovar a habilitação jurídica, fiscal, 

social e trabalhista, previstos nos incisos I a VI do caput e nos §§ 1º e 2º do artigo 68 

da Lei nº 14.133/2021, caso não estejam contemplados no SICAF, e a documentação 

comprobatória das exigências de qualificação econômico-financeira do licitante, 

deverão ser enviados por meio da opção “Chat” do sistema 

https://scpi.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/, quando solicitados pelo Agente de 

Contratação/Comissão. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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7.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 

tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 

7º, caput). 

 

7.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

 

7.11. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para 

fins de habilitação. 

 

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados 

no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 

(duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de 

Contratação/Comissão. 

 

7.12. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos 

somente será feita em relação ao licitante vencedor. 

 

7.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para 

(Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

 

7.13.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 

pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 

do certame; e 

 

7.13.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

 

7.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 

sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

7.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o 

Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1. 

 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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7.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 

habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os 

procedimentos de que trata o subitem anterior. 

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação 

ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto 

no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

 

8.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

 

8.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 

(dez) minutos. 

 

8.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

 

8.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei 

nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data 

de intimação da ata de julgamento. 

 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

 

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes 

será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

8.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico 

https://scpi.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/). 

 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa: 

 

9.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação/Comissão 

durante o certame; 

 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta em especial quando: 

 

9.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação;  

 

9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

 

9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

  

9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; 

 

9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 

edital;  

 

9.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração; 

 



      PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA 

 

 

9.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação. 

 

9.1.5. Fraudar a licitação. 

 

9.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, 

em especial quando: 

 

9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

 

9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

 

9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

 

9.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

 

9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 

 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

 

9.2.1.  Advertência;  

 

9.2.2.  Multa; 

 

9.2.3.  Impedimento de licitar e contratar e 

 

9.2.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

 

9.3.1.  A natureza e a gravidade da infração cometida; 

 

9.3.2.  As peculiaridades do caso concreto; 

 

9.3.3.  As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

9.3.4.  Os danos que dela provierem para a Administração Pública. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.3.5.  A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 

comunicação oficial.  

 

9.4.1.  Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% 

a 15% do valor do contrato licitado. 

 

9.4.2.  Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa 

será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, 

à penalidade de multa. 

 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) 

anos. 

 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 

9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 

9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 

de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 

156, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro 

de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de 

proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, 

§4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará 

a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta 

por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos 

e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 

produzir.  

 

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, 

o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação 

à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do seu recebimento. 

 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO 

 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por 

irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 

3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em 

sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 

anterior à data da abertura do certame. 

 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 

eletrônica, pelo e-mail: licitacoes@arealva.sp.gov.br. 

 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:licitacoes@arealva.sp.gov.br
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10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

 

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de 

Contratação/Comissão. 

 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente na Administração. 

 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico 

(https://scpi.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/). 

 

11.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

11.10.1. ANEXO I - Projeto Básico/Termo de Referência; 

 

11.10.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato. 

 

AREALVA, 26 DE JUNHO DE 2026. 

 

 

 

 

PAULO JULIANO NICOLIELO JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL DE AREALVA 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2026 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço 

global, para a prestação de serviços para a Construção Clínica de Saúde Mental, 

localizada na Rua João Caridi – quarteirão 03, lado par - Conjunto Habitacional 

Oliveiro Leutewiller - CEP 17.160.304 - Município de Arealva - São Paulo, conforme 

as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas 

partes, desenhos, especificações e outros complementos, nos termos da tabela abaixo, 

conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.  

 
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

1 029.003.548 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM LONA COM 

IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM MADEIRA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 6, 248,19 1.489,14 

2 029.003.549 

POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 7,0 M, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1, 2.121,29 2.121,29 

3 029.003.550 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM² COR 

AZUL RESISTENTE A CHAMA, FORNEC E INSTAL M 50, 23,25 1.162,50 

4 029.003.551 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM² COR 

PRETO RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M 50, 16,53 826,50 

5 029.003.552 

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 22/380V, 

CORRETE DE 63A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJ 1, 77,43 77,43 

6 029.003.553 

SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN 4 

A 11 KA, IMAX. SURTO DE 12 ATÉ 15 KA, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO CONJ 2, 94,39 188,78 

7 029.003.554 

TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 

16 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2, 20,09 40,18 

8 029.003.555 
CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1, 11,10 11,10 

9 029.003.556 

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1, 256,13 256,13 

10 029.003.557 

ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA, PADRÃO SABESP, COM 
ABRIGO EM ALVENARIA E REGISTRO DE GAVETA, DN= 

3/4, FORNEC E INSTALAÇÃO CONJ 1, 1.858,08 1.858,08 

11 029.003.558 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA COM GABARITOS 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CD 1,50M 

COM DOIS REAPROVEITAMENTOS. M 49,5 21,39 1.058,81 

12 029.003.559 

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 
ESCAVADA TX 1, 3.401,41 3.401,41 

13 029.003.560 

ESTACAS ESCAVADA COM MÁQUINA DIAMETRO 25CM 

EM CONCRETO FCK 25MPA MOLDADO IN-LOC MAIS 
44KG DE AÇO POR M3, PROFUNDIDADE MÍNIMA 4M M 96, 73,14 7.021,44 

14 029.003.561 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA BALDRAME EM 

TERRA COMPACTA PROFUND ATE 1,50M SEÇÃO 

22X30CM M3 6,5 78,19 508,24 

15 029.003.562 

LASTRO DE PEDRA BRITADA N.° 01 PARA FUNDAÇÕES 

EM BALDRAME M3 0,4 269,70 107,88 

16 029.003.563 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 
600 MPA FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM 

COM PERDA 10%...ESTRIBOS DE 4,2MM. KG 64,8 13,04 844,99 

17 029.003.564 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 

500 MPA, FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM 
COM PERDA 10%...ARMADURA 10MM KG 300, 12,24 3.672,00 
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18 029.003.565 

CONCRETO USINADO FCK 25MPA, CIMENTO, AREIA 

GROSSA E PEDRA N° 01, SLUMP 190 M3 8, 635,86 5.086,88 

19 029.003.566 

LANÇAMENTO MANUAL CONCRETO USINADO EM 

VALAS NO SOLO PARA PREENCHIMENTO BALDRAME M3 8, 219,83 1.758,64 

20 029.003.567 

ALVENARIA DE ALICERCE TIJOLOS CERÂMICOS 8 

FUROS 9X19X19CM, ASSENTADOS A CHATO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA NO 

TRAÇO 1:2:8, JUNTA DE 1CM M2 28, 122,23 3.422,44 

21 029.003.568 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPEFICIE COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2,5CM M2 57, 18,25 1.040,25 

22 029.003.569 
ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM 
MAÇO DE 30 KG M3 28, 80,50 2.254,00 

23 029.003.570 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIJOLOS CERÂMICOS 

9X14X24CM, ASSENTADOS A ESPELHO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA NO 
TRAÇO 1:2:8, JUNTA DE 1CM, ÁREA LÍQUIDA M2 257,12 91,13 23.431,35 

24 029.003.571 

FORMAS DE MADEIRA PARA AS ESTRUTURAS DE 

CONCRETO, COLUNAS, VIGAS DE MEIO E RESPLADO; 
DUAS UTILIZAÇÕES, INCLUINDO CORTE, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM. M2 75,75 306,74 23.235,56 

25 029.003.572 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 

600 MPA FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM 
COM PERDA 10%, ESTRIBOS 4,2MM KG 104,4 13,04 1.361,38 

26 029.003.573 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 

500 MPA FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM 
COM PERDA 10%, ARMADURA 8MM KG 437,12 12,24 5.350,35 

27 029.003.574 

CONCRETO RODADO EM OBRA FCK 20MPA, CIMENTO, 

AREIA GROSSA E PEDRA N° 01, SLUMP 190 M3 5,75 684,45 3.935,59 

28 029.003.575 

LANÇAMENTO MANUAL CONCRETO RODADO EM OBRA 
EM CAIXARIAS E CANALETAS, PARA COLUNAS DE 

CANTO E CANALETAS DE RESPALDO M3 5,75 151,84 873,08 

29 029.003.576 

LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA 

TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA 
4CM SOBRE OS TRILHOS COM CONCRETO USINADO FCK 

25MPA... M2 105,75 186,90 19.764,68 

30 029.003.577 

ARMADURA NEGATIVA, BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) 
FYK = 500 MPA FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA/ 

MONTAGEM COM PERDA 10%, AÇO 10MM KG 60, 12,2385 734,31 

31 029.003.578 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 
MASSA POR BOMBEAMENTO M3 9, 162,20 1.459,80 

32 029.003.579 

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM 

(3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 75, 21,99 1.649,25 

33 029.003.580 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 16 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO BIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO CONJ 1, 690,44 690,44 

34 029.003.581 

CAIXAS DE LUZ EM PVC 4X2" DE EMBUTIR NAS 

ALVENARIAS, CONEXÃO ELETRODUTOS E QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29, 20,47 593,63 

35 029.003.582 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM² COR 

AZUL RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M 200, 12,25 2.450,00 

36 029.003.583 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² COR 
AZUL, VERDE E VERMELHO RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 800, 5,81 4.648,00 

37 029.003.584 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM² COR 
AMARELO RESISTENTE A CHAMA - FORNEC E 

INSTALAÇÃO M 200, 4,70 940,00 

38 029.003.585 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 127/220 V, 

CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A, FORNECIM E 
INSTALAÇÃO UN 1, 262,41 262,41 

39 029.003.586 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 127/220 V, 

CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A, FORNECIM E INSTALAÇÃO UN 2, 209,91 419,82 

40 029.003.587 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, 

CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A, FORNECIM E INSTALAÇÃO UN 4, 71,12 284,48 

41 029.003.588 

INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 

CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO CONJ 11, 52,05 572,55 

42 029.003.589 

TOMADA 2P+T DE EMBUTIR 10A/250V, COM PLACA 

ESPELHO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJ 18, 34,97 629,46 
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43 029.003.590 

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 

4 POLOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJ 1, 359,81 359,81 

44 029.003.591 

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM 

DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 

3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 A 41 W FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO CONJ 9, 436,02 3.924,18 

45 029.003.592 

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM 

DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 

LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 A 24 W, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONJ 5, 279,90 1.399,50 

46 029.003.593 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA TUBULAÇÃO DN 25MM PVC 

RIGÍDO MARROM SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA 
INCLUSIVE CONEXÕES, FORNEC E INSTALAÇÃO M 48, 39,77 1.908,96 

47 029.003.594 

CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO COM TAMPA DE 

ROSCA, CAPACIDADE DE 1.000 LITROS CONJ 1, 1.194,40 1.194,40 

48 029.003.595 
TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL, DN= 3/4´ PARA 
CAIXA DÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1, 134,12 134,12 

49 029.003.596 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA TUBULAÇÃO DN 50MM PVC 

RIGÍDO MARROM SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA 
INCLUSIVE CONEXÕES, FORNEC E INSTALAÇÃO M 24, 64,35 1.544,40 

50 029.003.597 

REGISTRO DE GAVETA PVC MARRON DN 50MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2, 206,48 412,96 

51 029.003.598 

VÁLVULA DESCARGA EM METAL, 1 1/2" COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO CONJ 3, 508,99 1.526,97 

52 029.003.599 

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, 

COM GRELHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONJ 4, 149,03 596,12 

53 029.003.600 

INSTALAÇÃO HIDRAULICA TUBULAÇÃO DN 50MM, PVC 

RIGÍDO BRANCO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL 

INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 36, 58,39 2.102,04 

54 029.003.601 

INSTALAÇÃO HIDRAULICA TUBULAÇÃO DN 100MM, 

PVC RIGÍDO BRANCO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

PREDIAL INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 36, 100,54 3.619,44 

55 029.003.602 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS 

60X60X60CM COM FUNDO EM CONCRETO 15MPA, 
REVESTIDA COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:4 ESP2CM COM TAMPA E CONCRETO ARMADO, 

PARA ESGOTO PREDIAL, ESCAVAÇÃO E MONTAGEM CONJ 4, 443,22 1.772,88 

56 029.003.603 

ESTRUTURA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 

SERRADA NÃO APARELHADA PARA TELHAS CERÂMICA 

VÃOS DE 7 ATÉ 10M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, 
TRAMA DE MADEIRA, COM TESOURAS, TERÇAMENTO, 

CAIBRAMENTO E RIPAMENTO, PARA TELHA CERÂMICA M2 122,4 225,29 27.575,50 

57 029.003.604 

RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24, 

DESENVOLVIMENTO 33CM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 12,2 141,11 1.721,54 

58 029.003.605 

CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24, 

DESENVOLVIMENTO 50CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M 20, 192,84 3.856,80 

59 029.003.606 

COBERTURA COM TELHAS CERÂMICA ROMANA DE 1ª 

QUALIDADE, FORNECIMENTO E MONTAGEM... M2 122,4 85,42 10.455,41 

60 029.003.607 

CUMEEIRA DE BARRO PARA TELHAS PLAN, ROMANA, 
ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA, FORNECIMENTO 

E EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO CAL 

E AREIA FINA... M 45,5 40,37 1.836,84 

61 029.003.608 
FORRO BEIRAIS EM LÂMINA DE PVC MACHO E FÊMEA, 
COR MADEIRA FORNECIMENTO E MONTAGEM... M2 25, 143,74 3.593,50 

62 029.003.609 

CONJ. COMPLETO PORTA EM VIDRO TEMPERADO 6MM, 

LINHA COMERCIAL, 200X220CM ABRIR DUAS FOLHAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 4,4 305,24 1.343,06 

63 029.003.610 

CONJ. COMPLETO PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO, 

PRÉ-PINTADA BRANCO, LINHA COMERCIAL, 80X210CM 
ABRIR A ESQUERDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 8,4 649,34 5.454,46 

64 029.003.611 

CONJ. COMPLETO PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO, 

PRÉ-PINTADA BRANCO, LINHA COMERCIAL, 80X210CM 

ABRIR A DIREITA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 5,04 649,34 3.272,67 

65 029.003.612 

CONJ. COMPLETO PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO, 

PRÉ-PINTADA BRANCO, LINHA COMERCIAL, 90X210CM 

ABRIR A ESQUERDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,89 649,34 1.227,25 
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66 029.003.613 

CONJ. COMPLETO PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO, 

PRÉ-PINTADA BRANCO, LINHA COMERCIAL, 90X210CM 
ABRIR A DIREITA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,89 649,34 1.227,25 

67 029.003.614 

CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 4MM 

BASCULANTE, LINHA COMERCIAL, (100X60)CM, FORNEC 
E INSTAL M2 1,8 547,01 984,62 

68 029.003.615 

CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 4MM, CORRER 

QUATRO FOLHAS LINHA COMERCIAL, (200X100)CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 12, 547,01 6.564,12 

69 029.003.616 

PORTINHOLA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, LINHA 

COMERCIAL 80X80CM ABRIR A ESQUERDA, REQUADRO 

3CM, FORNEC E INSTALAÇÃO M2 0,64 804,26 514,73 

70 029.003.617 

CHAPISCO NO TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA GROSSA 

ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. M2 561,83 9,15 5.140,74 

71 029.003.618 

EMBOÇO DESEMPENADO NO TRAÇO 1:2:8 CIMENTO, CAL 
E AREIA FINA ESPESSURA 2,5CM DESEMPENADO, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO M2 561,83 35,61 20.006,77 

72 029.003.619 

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALDADO PEI 4 40X40CM 

1ª LINHA PADRÃO ALTO ATÉ AO TETO, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL E 
REJUNTADO COM CIMENTO, FORNECIM E INSTALAÇÃO M2 98, 139,91 13.711,18 

73 029.003.620 

CONTRA PISO CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO 

NO LOCAL COM BETONEIRA, MÍNIMO 200KG CIMENTO 

POR M³,COM ESPESSURA 6CM M3 6, 541,24 3.247,44 

74 029.003.621 

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE 

CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO, 

EXECUÇÃO DO CONTRA PISO COM ESPESSURA 6CM M3 6, 109,91 659,46 

75 029.003.622 

CALÇADA EXTERNA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 
PREPARO NO LOCAL COM BETONEIRA, MÍNIMO 200KG 

CIMENTO POR M³,COM ESPESSURA 8CM M3 5, 541,24 2.706,20 

76 029.003.623 

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE 

CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO, 

EXECUÇÃO DA CALÇADA COM ESPESSURA 8CM M3 5, 109,91 549,55 

77 029.003.624 

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL PREPARO NO LOCAL COM BETONEIRA, 
MÍNIMO 200KG CIMENTO POR M³,COM ESPESSURA 3CM M3 3, 541,24 1.623,72 

78 029.003.625 

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE 

CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO, 
EXECUÇÃO REGULARIZAÇÃO DO CONTRA PISO COM 

ESPESSURA 3CM, NIVELADO PARA ASSENTAMENTO DO 

PISO. M3 3, 109,91 329,73 

79 029.003.626 

PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI 4, 25X110CM TIPO 

MADEIRA ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

INDUSTRIAL E REJUNTADO COM CIMENTO, FORNECIM E 
INSTALAÇÃO M2 84, 70,15 5.892,60 

80 029.003.627 

PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI 4 45X45CM 

PORCELANATO CINZA, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE INDUSTRIAL E REJUNTADO COM CIMENTO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 26, 70,15 1.823,90 

81 029.003.628 

REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO EM PLACAS 

CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM, 

FORNECIM E INSTALAÇÃO M2 100, 16,81 1.681,00 

82 029.003.629 

RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA 

ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO 
DE ABSORÇÃO BIIB, TRÁFEGO MÉDIO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA M 75, 9,66 724,50 

83 029.003.630 

REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACAS CERÂMICAS 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, 

ALTURA ATÉ 10 CM, JUNTAS DE 3 ATÉ 5 MM M 75, 1,83 137,25 

84 029.003.631 

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SOBRE REBOCO 

DESEMPENADO, PAREDES E LAJES INTERNAS, DEVIDA/E 
LIXADAS. M2 312,37 19,14 5.978,76 

85 029.003.632 

PINTURA LATEX ACRÍLICO DUAS DEMÃOS 

SOBREMASSA CORRIDA EM REBOCO DESEMPEN, LAJES, 
COR BRANCO NEVE M2 92,97 44,81 4.165,99 

86 029.003.633 

PINTURA LATEX ACRÍLICO DUAS DEMÃOS SOBRE 

SOBREMASSA CORRIDA EM REBOCO DESEMPENADO, 
PAREDES INTERNAS, COR AMARELO VANILHA M2 219,4 44,81 9.831,31 
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87 029.003.634 

PINTURA LATEX ACRÍLICO DUAS DEMÃOS SOBRE 

SELADOR EM REBOCO DESEMPENADO, PAREDES 
EXTERNAS, COR VERDE MUSGO. M2 151,46 44,81 6.786,92 

88 029.003.635 

PINTURA LATEX ACRÍLICO DUAS DEMÃOS SOBRE PISO 

CIMENTADO E DESEMPENADO, CALÇADAS, COR VERDE. M2 60, 33,28 1.996,80 

89 029.003.636 

VASO SANITÁRIO, LOUÇA BRANCA,PADRÃO POPULAR 
COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 

ARRUELAS E BUCHAS, COM FORNEC E INSTALAÇÃO CONJ 3, 379,98 1.139,94 

90 029.003.637 

CONJUNTO LAVATÓRIO COM COLUNA 45X55CM, LOUÇA 
BRANCA,PADRÃO MÉDIO COM CONJUNTO PARA 

FIXAÇÃO, COM FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 7, 698,30 4.888,10 

91 029.003.638 
ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2", COM FORNECIM E 
INSTALAÇÃO CONJ 7, 16,58 116,06 

92 029.003.639 

VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1", COM FORNECIM 

E INSTALAÇÃO CONJ 7, 57,45 402,15 

93 029.003.640 
SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´, COM 
FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 7, 38,27 267,89 

94 029.003.641 

PIA DE COZINHA EM PEDRA GRANITO COM CUBA DE 

INOX, DIMENSÕES 160X60CM FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 1, 1.248,54 1.248,54 

95 029.003.642 
VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2 ", COM 
FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 1, 57,45 57,45 

96 029.003.643 

SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´, COM 

FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 1, 38,27 38,27 

97 029.003.644 

TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS COM 
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO COM FORNECIM E 

INSTALAÇÃO CONJ 1, 1.035,22 1.035,22 

98 029.003.645 

VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 ", COM FORNECIM 

E INSTALAÇÃO CONJ 1, 57,45 57,45 

99 029.003.646 

SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´, COM 

FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 1, 38,27 38,27 

100 029.003.647 

TORNEIRA CROMADA DE 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO 

PADRÃO MÉDIO, COM FORNECIM E INSTALAÇÃO. UN 7, 130,33 912,31 

101 029.003.648 

TORNEIRA CROMADA DE 1/2" OU 3/4" PARA PIA 

COZINHA PADRÃO MÉDIO, COM FORNECIM E 

INSTALAÇÃO. UN 1, 123,80 123,80 

102 029.003.649 

TORNEIRA CROMADA LONGA DE 1/2" OU 3/4" PARA 
TANQUE PADRÃO MÉDIO, COM FORNECIM E 

INSTALAÇÃO. UN 1, 103,78 103,78 

103 029.003.650 

TORNEIRA CURTA COM ROSCA USO GERAL, EM LATÃO 
FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ PARA PISO 

PADRÃO MÉDIO, COM FORNECI E INSTALAÇÃO UN 1, 77,27 77,27 

104 029.003.651 

ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, 
MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA 

INCLINADA E ARAME FARPADO, CANALETA EM 

CONCRETO PARA FIXAÇÃO TELA M 45, 261,14 11.751,30 

 

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), 

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 18 (dezoito) meses, contados da 

assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

1.4. O custo estimado total da contratação é de R$ 330.869,36 (trezentos e trinta mil e 

oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme custos unitários 

apostos na tabela acima. 

 

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à vigência da contratação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se 

pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice 

deste Termo de Referência. 

 

2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O 

CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

SUSTENTABILIDADE 

 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do 

objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional 

de Contratações Sustentáveis. 

 

SUBCONTRATAÇÃO 

 

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

 

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da 

Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

 

4.4. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, 

no máximo, até a data de assinatura do contrato.  

 

4.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em 

até 10 dias úteis após a assinatura do contrato. 

 

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à garantia da contratação. 
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VISTORIA 

 

4.7. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por 

servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17h00.   

 

4.8. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a 

vistoria prévia.  

 

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá 

estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da 

vistoria. 

 

4.10. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação. 

 

4.11. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 

locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

5.1.1. O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data indicada pelo contratante na Autorização para Início dos Serviços; 

 

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, 

frequência e periodicidade de execução do trabalho; 

 

5.1.3. Cronograma Físico-Financeiro. 

 

LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço:  

 

a) Rua João Caridi – quarteirão 03, lado par - Conjunto Habitacional Oliveiro 

Leutewiller - CEP 17.160.304 - Município de Arealva - São Paulo. 
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5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: das 08h00 às 17h00. 

 

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

 

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas e qualidades necessárias para fiel e boa execução do objeto, promovendo sua 

substituição quando necessário. 

 

ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA DO SERVIÇO (ART. 40, §1º, INCISO III, 

DA LEI Nº 14.133, DE 2021). 

 

5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

PROCEDIMENTOS DE TRANSIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

 

5.6. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido 

às características do objeto. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 

eletrônica para esse fim. 

 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

 

6.5.  Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 
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do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) 

do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

 

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 

melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 2.324, de 2024, art. 20, VI); 

 

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do 

contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do 

que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 

14.133, de 2021, art. 117, §1º, e  Decreto nº 2.324, de 2024, art. 20, II); 

 

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do 

contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando 

prazo para a correção. (Decreto nº 2.324, de 2024, art. 20, III); 

 

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, 

a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 

competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

(Decreto nº 2.324, de 2024, art. 20, IV). 

 

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 

datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor 

do contrato. (Decreto nº 2.324, de 2024, art. 20, V). 

 

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo 

hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação 

tempestiva ou à prorrogação contratual (D Decreto nº 2.324, de 2024, art. 20, VII). 

 

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 

glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto nº 2.324, de 2024). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art23
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6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo 

do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 

contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 

(Decreto nº 2.324, de 2024, art. 21, IV). 

 

GESTOR DO CONTRATO 

 

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento 

e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico 

de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com 

vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento 

da finalidade da administração. (Decreto nº 2.324, de 2024, art. 19, IV). 

 

6.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 

contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas 

adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a 

sua competência. (Decreto nº 2.324, de 2024, art. 19, II). 

 

6.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os 

problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa. 

(Decreto nº 2.324, de 2024, art. 19, III).   

 

6.12. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido 

pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 

setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 2.324, de 2024, art. 19, 

VIII).  

 

6.13. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 

contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 

dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

 

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 

 

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art23
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7.1.1.1. Não produzir os resultados acordados, 

 

7.1.1.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; ou 

 

7.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

DO RECEBIMENTO 

 

7.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos 

serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

 

7.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados 

em sua totalidade. 

 

7.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

 

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos 

fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a da Lei 

nº 14.133 e arts. 20, VIII e 21, V do Decreto nº 2.324, de 2024). 

 

7.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação 

de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que 

se referem a parcela a ser paga. 

 

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter técnico. (art. 20, VIII, Decreto nº 2.324, de 2024). 

 

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do 

objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das 

exigências de caráter administrativo. (art. 21, V, Decreto nº 2.324, de 2024). 

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento 

provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo. 
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7.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 

execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá 

resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em 

relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

 

7.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

 

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

 

7.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços 

até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 

no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021). 

 

7.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

 

7.3.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

7.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado 

deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que 

julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo. 

 

7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, 

contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 

procedimentos: 

7.5.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
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despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, 

por escrito, as respectivas correções; 

 

7.5.2. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

 

7.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização. 

 

7.5.4. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 

e gestão. 

 

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 

2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

 

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 

contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de 

cobrança. 

 

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato. 

 

LIQUIDAÇÃO 

 

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo 

de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual 

período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

 

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal 

ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários 

e essenciais do documento, tais como:  

 

7.10.1. O prazo de validade; 

 

7.10.2. A data da emissão;  

 

7.10.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;  

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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7.10.4. O período respectivo de execução do contrato;  

 

7.10.5. O valor a pagar; e  

] 

7.10.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

7.11.  Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 

prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

 

7.12.  A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por 

meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.    

 

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:  

 

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;  

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão 

ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas. 

 

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

 

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes 

e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

   

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada ao contratado a ampla defesa.  

 

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação junto ao SICAF.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
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PRAZO DE PAGAMENTO 

 

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da 

finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. 

 

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de 

sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

 

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

 

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

 

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

 

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

 

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

CESSÃO DE CRÉDITO 

 

7.24. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição 

financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente 

tópico. 

7.24.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020 dependerão de prévia aprovação do 

contratante. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020
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7.25. A eficácia da cessão de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está 

condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo. 

 

7.26. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento 

de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do 

aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se 

condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação 

de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder 

Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos 

termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

 

7.27. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 

cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente 

incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas 

exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público 

incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento 

em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, 

quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.  

 

7.28. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que 

continuará sob a integral responsabilidade do contratado. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE 

FORNECIMENTO 

 

FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com 

adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

 

8.2. O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global. 

 

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.429%2C%20DE%202%20DE%20JUNHO%20DE%201992&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20san%C3%A7%C3%B5es%20aplic%C3%A1veis,fundacional%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AGU/Pareceres/2019-2022/PRC-JL-01-2020.htm
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HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

 

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor;  

 

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de 

documento comprobatório de seus administradores; 

 

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento 

no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da 

unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a 

qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, 

de 18 de março de 2020. 

 

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do 

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

 

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

 

8.11. OS DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVERÃO ESTAR 

ACOMPANHADOS DE TODAS AS ALTERAÇÕES OU DA CONSOLIDAÇÃO 

RESPECTIVA. 

 

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
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8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

 

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal. 

 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

8.20. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor 

- Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
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8.21. Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, evidenciando a boa 

situação financeira da empresa, mediante a comprovação de:  

 

8.21.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 

superiores a 1 (um);  

 

8.21.2. Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 

estimativo para a contratação.  

 

8.21.3. O atendimento dos índices econômicos previstos neste tópico deverá ser 

atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 

apresentada pelo licitante, nos termos do artigo 69, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.22. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 

 

8.22.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

 

8.23. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome do licitante, com validade na data de 

recebimento dos documentos de habilitação e classificação. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

8.24. Comprovação técnico-profissional, mediante a apresentação de Atestado(s), 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome de um dos 

responsáveis técnicos(as) mencionados no subitem 8.21 acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada(s) no 

CREA ou CAU, que comprove(m) sua capacitação técnica e experiência em serviços 

similares: 

 

8.24.1. Alvenaria de elevação tijolos cerâmicos 9x14x24cm, assentados a espelho com 

argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:8, junta de 1cm, área líquida;  

 

8.24.2. Formas de madeira para as estruturas de concreto, Colunas, vigas de meio e 

resplado; duas utilizações, incluindo corte, montagem e desmontagem;  
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8.24.3. Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa 

4cm sobre os trilhos com concreto usinado Fck 25mpa...;  

 

8.24.4. Estrutura de madeira de reflorestamento serrada não aparelhada para telhas 

cerâmica vãos de 7 até 10m, fornecimento e montagem, trama de madeira, com 

tesouras, terçamento, caibramento e ripamento, para telha cerâmica;  

 

8.24.5. Emboço desempenado no traço 1:2:8 cimento, cal e areia fina espessura 2,5cm 

desempenado, preparo mecânico da argamassa, fornecimento e execução;  

 

8.24.6. Revestimento cerâmico esmaldado PEI 4 40x40cm 1ª linha padrão alto até ao 

teto, assentado com argamassa colante industrial e rejuntado com cimento, 

fornecimento e instalação. 

 

8.25. A comprovação do vínculo profissional com a Contratada poderá se dar mediante 

contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado(a) ou contrato de 

trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo(a) que preencha os 

requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, na data fixada 

para a apresentação das propostas. 

 

8.26. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do 

contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente 

ou superior, desde que aprovado pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

 

8.27. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, 

na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos 

incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, em decorrência de 

orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua 

responsabilidade. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

 

8.28. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica 

e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item 

pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional 

competente, quando for o caso. 

 

8.29. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 
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8.29.1. 128,56 Metros Quadrados de Alvenaria de elevação tijolos cerâmicos 

9x14x24cm, assentados a espelho com argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 

1:2:8, junta de 1cm, área líquida;  

 

8.29.2. 37,87 Metros Quadrados de Formas de madeira para as estruturas de concreto, 

Colunas, vigas de meio e resplado; duas utilizações, incluindo corte, montagem e 

desmontagem;  

 

8.29.3. 52,87 Metros Quadrados de Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota 

cerâmica - LT 12 (8+4) e capa 4cm sobre os trilhos com concreto usinado Fck 25mpa...;  

 

8.29.4. 61,2 Metros Quadrados de Estrutura de madeira de reflorestamento serrada não 

aparelhada para telhas cerâmica vãos de 7 até 10m, fornecimento e montagem, trama 

de madeira, com tesouras, terçamento, caibramento e ripamento, para telha cerâmica;  

 

8.29.5. 280,91 Metros Quadrados de Emboço desempenado no traço 1:2:8 cimento, cal 

e areia fina espessura 2,5cm desempenado, preparo mecânico da argamassa, 

fornecimento e execução; e 

 

8.29.6. 49,00 Metros Quadrados de Revestimento cerâmico esmaldado PEI 4 40x40cm 

1ª linha padrão alto até ao teto, assentado com argamassa colante industrial e rejuntado 

com cimento, fornecimento e instalação. 

 

8.30. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a 

apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade 

técnico-operacional, a uma única contratação. 

 

8.31. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz 

ou da filial da empresa licitante. 

 

8.32. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia 

do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 

foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 

8.33. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

 

8.34. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades 

estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada 

a inidoneidade da entidade emissora 
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 330.869,36 (trezentos e trinta mil e 

oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme custos unitários 

apostos na tabela acima. 

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município. 

 

10.2 A contratação será atendida pelas seguintes dotações: 

02.08.01.4.4.90.51.00.10.301.0120.1004.0000 – FICHA 253; 

02.08.01.4.4.90.51.00.10.301.0120.2081.0002 – FICHA 351; 

02.08.01.4.4.90.51.00.10.301.0120.2081.0002 – FICHA 352. 

 

10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes. 
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ANEXO II – TERMO DE CONTRATO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2026 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ..../2026, QUE 

FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE AREALVA E 

A XXX (NOME DO CONTRATADO). 

 

O MUNICÍPIO DE AREALVA, CNPJ nº 46.137.428/0001-81, com sede 

administrativa na Rua Antônio Ferreira nº 798 – Bairro Centro – CEP Arealva – SP, 

neste ato representado pelo  Prefeito Municipal, SENHOR PAULO JULIANO 

NICOLIELO JUNIOR, portador da cédula de identidade RG nº 6.913.548, emitido 

pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito 

no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 395.806.286-53, 

doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no 

CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante 

designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. (nome 

e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração 

apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 077/2026 e em 

observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação 

aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência 

Pública nº 002/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada, sob 

o regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços para a 

Construção Clínica de Saúde Mental, localizada na Rua João Caridi – quarteirão 03, 

lado par - Conjunto Habitacional Oliveiro Leutewiller - CEP 17.160.304 - Município 

de Arealva - São Paulo, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico 

e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros 

complementos. 

 

1.2. Objeto da contratação: 

 
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

1 029.003.548 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM LONA COM 

IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM MADEIRA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 6, 

  

2 029.003.549 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 7,0 M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1, 

  

3 029.003.550 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM² COR 

AZUL RESISTENTE A CHAMA, FORNEC E INSTAL M 50, 

  

4 029.003.551 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM² COR 
PRETO RESISTENTE A CHAMA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M 50, 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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5 029.003.552 

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 22/380V, 

CORRETE DE 63A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJ 1, 

  

6 029.003.553 

SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN 4 

A 11 KA, IMAX. SURTO DE 12 ATÉ 15 KA, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO CONJ 2, 

  

7 029.003.554 
TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 
16 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2, 

  

8 029.003.555 

CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1, 

  

9 029.003.556 
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1, 

  

10 029.003.557 

ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA, PADRÃO SABESP, COM 

ABRIGO EM ALVENARIA E REGISTRO DE GAVETA, DN= 
3/4, FORNEC E INSTALAÇÃO CONJ 1, 

  

11 029.003.558 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA COM GABARITOS 

DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CD 1,50M 
COM DOIS REAPROVEITAMENTOS. M 49,5 

  

12 029.003.559 

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

ESCAVADA TX 1, 

  

13 029.003.560 

ESTACAS ESCAVADA COM MÁQUINA DIAMETRO 25CM 

EM CONCRETO FCK 25MPA MOLDADO IN-LOC MAIS 

44KG DE AÇO POR M3, PROFUNDIDADE MÍNIMA 4M M 96, 

  

14 029.003.561 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA BALDRAME EM 
TERRA COMPACTA PROFUND ATE 1,50M SEÇÃO 

22X30CM M3 6,5 

  

15 029.003.562 
LASTRO DE PEDRA BRITADA N.° 01 PARA FUNDAÇÕES 
EM BALDRAME M3 0,4 

  

16 029.003.563 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 

600 MPA FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM 

COM PERDA 10%...ESTRIBOS DE 4,2MM. KG 64,8 

  

17 029.003.564 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 

500 MPA, FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM 

COM PERDA 10%...ARMADURA 10MM KG 300, 

  

18 029.003.565 
CONCRETO USINADO FCK 25MPA, CIMENTO, AREIA 
GROSSA E PEDRA N° 01, SLUMP 190 M3 8, 

  

19 029.003.566 

LANÇAMENTO MANUAL CONCRETO USINADO EM 

VALAS NO SOLO PARA PREENCHIMENTO BALDRAME M3 8, 

  

20 029.003.567 

ALVENARIA DE ALICERCE TIJOLOS CERÂMICOS 8 

FUROS 9X19X19CM, ASSENTADOS A CHATO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA NO 
TRAÇO 1:2:8, JUNTA DE 1CM M2 28, 

  

21 029.003.568 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPEFICIE COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2,5CM M2 57, 

  

22 029.003.569 

ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM 

MAÇO DE 30 KG M3 28, 

  

23 029.003.570 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIJOLOS CERÂMICOS 

9X14X24CM, ASSENTADOS A ESPELHO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA NO 

TRAÇO 1:2:8, JUNTA DE 1CM, ÁREA LÍQUIDA M2 257,12 

  

24 029.003.571 

FORMAS DE MADEIRA PARA AS ESTRUTURAS DE 
CONCRETO, COLUNAS, VIGAS DE MEIO E RESPLADO; 

DUAS UTILIZAÇÕES, INCLUINDO CORTE, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM. M2 75,75 

  

25 029.003.572 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 
600 MPA FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM 

COM PERDA 10%, ESTRIBOS 4,2MM KG 104,4 

  

26 029.003.573 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 
500 MPA FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM 

COM PERDA 10%, ARMADURA 8MM KG 437,12 

  

27 029.003.574 

CONCRETO RODADO EM OBRA FCK 20MPA, CIMENTO, 

AREIA GROSSA E PEDRA N° 01, SLUMP 190 M3 5,75 

  

28 029.003.575 

LANÇAMENTO MANUAL CONCRETO RODADO EM OBRA 

EM CAIXARIAS E CANALETAS, PARA COLUNAS DE 

CANTO E CANALETAS DE RESPALDO M3 5,75 

  

29 029.003.576 

LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA 

TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA 

4CM SOBRE OS TRILHOS COM CONCRETO USINADO FCK 
25MPA... M2 105,75 

  

30 029.003.577 

ARMADURA NEGATIVA, BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) 

FYK = 500 MPA FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA/ 

MONTAGEM COM PERDA 10%, AÇO 10MM KG 60, 
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31 029.003.578 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 

MASSA POR BOMBEAMENTO M3 9, 

  

32 029.003.579 

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM 

(3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 75, 

  

33 029.003.580 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA, PARA 16 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO BIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO CONJ 1, 

  

34 029.003.581 

CAIXAS DE LUZ EM PVC 4X2" DE EMBUTIR NAS 

ALVENARIAS, CONEXÃO ELETRODUTOS E QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29, 

  

35 029.003.582 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM² COR 

AZUL RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M 200, 

  

36 029.003.583 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² COR 
AZUL, VERDE E VERMELHO RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 800, 

  

37 029.003.584 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM² COR 
AMARELO RESISTENTE A CHAMA - FORNEC E 

INSTALAÇÃO M 200, 

  

38 029.003.585 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 127/220 V, 

CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A, FORNECIM E 
INSTALAÇÃO UN 1, 

  

39 029.003.586 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 127/220 V, 

CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A, FORNECIM E INSTALAÇÃO UN 2, 

  

40 029.003.587 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, 
CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A, FORNECIM E INSTALAÇÃO UN 4, 

  

41 029.003.588 

INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 

CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO CONJ 11, 

  

42 029.003.589 

TOMADA 2P+T DE EMBUTIR 10A/250V, COM PLACA 

ESPELHO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJ 18, 

  

43 029.003.590 
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 
4 POLOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJ 1, 

  

44 029.003.591 

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM 

DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 

3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 A 41 W FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO CONJ 9, 

  

45 029.003.592 

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM 

DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 A 24 W, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONJ 5, 

  

46 029.003.593 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA TUBULAÇÃO DN 25MM PVC 
RIGÍDO MARROM SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA 

INCLUSIVE CONEXÕES, FORNEC E INSTALAÇÃO M 48, 

  

47 029.003.594 

CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO COM TAMPA DE 

ROSCA, CAPACIDADE DE 1.000 LITROS CONJ 1, 

  

48 029.003.595 

TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL, DN= 3/4´ PARA 

CAIXA DÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1, 

  

49 029.003.596 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA TUBULAÇÃO DN 50MM PVC 

RIGÍDO MARROM SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA 
INCLUSIVE CONEXÕES, FORNEC E INSTALAÇÃO M 24, 

  

50 029.003.597 

REGISTRO DE GAVETA PVC MARRON DN 50MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2, 

  

51 029.003.598 

VÁLVULA DESCARGA EM METAL, 1 1/2" COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO CONJ 3, 

  

52 029.003.599 
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, 
COM GRELHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONJ 4, 

  

53 029.003.600 

INSTALAÇÃO HIDRAULICA TUBULAÇÃO DN 50MM, PVC 

RIGÍDO BRANCO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL 

INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 36, 

  

54 029.003.601 

INSTALAÇÃO HIDRAULICA TUBULAÇÃO DN 100MM, 

PVC RIGÍDO BRANCO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 
PREDIAL INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. M 36, 

  

55 029.003.602 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS 
60X60X60CM COM FUNDO EM CONCRETO 15MPA, 

REVESTIDA COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:4 ESP2CM COM TAMPA E CONCRETO ARMADO, 
PARA ESGOTO PREDIAL, ESCAVAÇÃO E MONTAGEM CONJ 4, 
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56 029.003.603 

ESTRUTURA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO 

SERRADA NÃO APARELHADA PARA TELHAS CERÂMICA 
VÃOS DE 7 ATÉ 10M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, 

TRAMA DE MADEIRA, COM TESOURAS, TERÇAMENTO, 

CAIBRAMENTO E RIPAMENTO, PARA TELHA CERÂMICA M2 122,4 

  

57 029.003.604 

RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24, 

DESENVOLVIMENTO 33CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M 12,2 

  

58 029.003.605 

CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24, 
DESENVOLVIMENTO 50CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M 20, 

  

59 029.003.606 
COBERTURA COM TELHAS CERÂMICA ROMANA DE 1ª 
QUALIDADE, FORNECIMENTO E MONTAGEM... M2 122,4 

  

60 029.003.607 

CUMEEIRA DE BARRO PARA TELHAS PLAN, ROMANA, 

ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA, FORNECIMENTO 

E EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO CAL 

E AREIA FINA... M 45,5 

  

61 029.003.608 

FORRO BEIRAIS EM LÂMINA DE PVC MACHO E FÊMEA, 

COR MADEIRA FORNECIMENTO E MONTAGEM... M2 25, 

  

62 029.003.609 

CONJ. COMPLETO PORTA EM VIDRO TEMPERADO 6MM, 

LINHA COMERCIAL, 200X220CM ABRIR DUAS FOLHAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 4,4 

  

63 029.003.610 

CONJ. COMPLETO PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO, 
PRÉ-PINTADA BRANCO, LINHA COMERCIAL, 80X210CM 

ABRIR A ESQUERDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 8,4 

  

64 029.003.611 

CONJ. COMPLETO PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO, 
PRÉ-PINTADA BRANCO, LINHA COMERCIAL, 80X210CM 

ABRIR A DIREITA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 5,04 

  

65 029.003.612 

CONJ. COMPLETO PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO, 

PRÉ-PINTADA BRANCO, LINHA COMERCIAL, 90X210CM 
ABRIR A ESQUERDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,89 

  

66 029.003.613 

CONJ. COMPLETO PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO, 

PRÉ-PINTADA BRANCO, LINHA COMERCIAL, 90X210CM 

ABRIR A DIREITA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,89 

  

67 029.003.614 

CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 4MM 

BASCULANTE, LINHA COMERCIAL, (100X60)CM, FORNEC 

E INSTAL M2 1,8 

  

68 029.003.615 

CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 4MM, CORRER 

QUATRO FOLHAS LINHA COMERCIAL, (200X100)CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 12, 

  

69 029.003.616 

PORTINHOLA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, LINHA 

COMERCIAL 80X80CM ABRIR A ESQUERDA, REQUADRO 

3CM, FORNEC E INSTALAÇÃO M2 0,64 

  

70 029.003.617 

CHAPISCO NO TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA GROSSA 
ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. M2 561,83 

  

71 029.003.618 

EMBOÇO DESEMPENADO NO TRAÇO 1:2:8 CIMENTO, CAL 
E AREIA FINA ESPESSURA 2,5CM DESEMPENADO, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO M2 561,83 

  

72 029.003.619 

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALDADO PEI 4 40X40CM 
1ª LINHA PADRÃO ALTO ATÉ AO TETO, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL E 

REJUNTADO COM CIMENTO, FORNECIM E INSTALAÇÃO M2 98, 

  

73 029.003.620 

CONTRA PISO CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO 

NO LOCAL COM BETONEIRA, MÍNIMO 200KG CIMENTO 

POR M³,COM ESPESSURA 6CM M3 6, 

  

74 029.003.621 

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE 
CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO, 

EXECUÇÃO DO CONTRA PISO COM ESPESSURA 6CM M3 6, 

  

75 029.003.622 

CALÇADA EXTERNA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 
PREPARO NO LOCAL COM BETONEIRA, MÍNIMO 200KG 

CIMENTO POR M³,COM ESPESSURA 8CM M3 5, 

  

76 029.003.623 

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE 
CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO, 

EXECUÇÃO DA CALÇADA COM ESPESSURA 8CM M3 5, 

  

77 029.003.624 

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL PREPARO NO LOCAL COM BETONEIRA, 

MÍNIMO 200KG CIMENTO POR M³,COM ESPESSURA 3CM M3 3, 

  

78 029.003.625 

LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE 

CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO, 
EXECUÇÃO REGULARIZAÇÃO DO CONTRA PISO COM M3 3, 
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ESPESSURA 3CM, NIVELADO PARA ASSENTAMENTO DO 

PISO. 

79 029.003.626 

PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI 4, 25X110CM TIPO 

MADEIRA ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

INDUSTRIAL E REJUNTADO COM CIMENTO, FORNECIM E 
INSTALAÇÃO M2 84, 

  

80 029.003.627 

PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI 4 45X45CM 

PORCELANATO CINZA, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE INDUSTRIAL E REJUNTADO COM CIMENTO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 26, 

  

81 029.003.628 

REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO EM PLACAS 

CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM, 

FORNECIM E INSTALAÇÃO M2 100, 

  

82 029.003.629 

RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA 

ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO 

DE ABSORÇÃO BIIB, TRÁFEGO MÉDIO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA M 75, 

  

83 029.003.630 

REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACAS CERÂMICAS 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, 

ALTURA ATÉ 10 CM, JUNTAS DE 3 ATÉ 5 MM M 75, 

  

84 029.003.631 

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SOBRE REBOCO 
DESEMPENADO, PAREDES E LAJES INTERNAS, DEVIDA/E 

LIXADAS. M2 312,37 

  

85 029.003.632 

PINTURA LATEX ACRÍLICO DUAS DEMÃOS 

SOBREMASSA CORRIDA EM REBOCO DESEMPEN, LAJES, 
COR BRANCO NEVE M2 92,97 

  

86 029.003.633 

PINTURA LATEX ACRÍLICO DUAS DEMÃOS SOBRE 

SOBREMASSA CORRIDA EM REBOCO DESEMPENADO, 
PAREDES INTERNAS, COR AMARELO VANILHA M2 219,4 

  

87 029.003.634 

PINTURA LATEX ACRÍLICO DUAS DEMÃOS SOBRE 

SELADOR EM REBOCO DESEMPENADO, PAREDES 

EXTERNAS, COR VERDE MUSGO. M2 151,46 

  

88 029.003.635 

PINTURA LATEX ACRÍLICO DUAS DEMÃOS SOBRE PISO 

CIMENTADO E DESEMPENADO, CALÇADAS, COR VERDE. M2 60, 

  

89 029.003.636 

VASO SANITÁRIO, LOUÇA BRANCA,PADRÃO POPULAR 

COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
ARRUELAS E BUCHAS, COM FORNEC E INSTALAÇÃO CONJ 3, 

  

90 029.003.637 

CONJUNTO LAVATÓRIO COM COLUNA 45X55CM, LOUÇA 

BRANCA,PADRÃO MÉDIO COM CONJUNTO PARA 
FIXAÇÃO, COM FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 7, 

  

91 029.003.638 

ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2", COM FORNECIM E 

INSTALAÇÃO CONJ 7, 

  

92 029.003.639 
VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1", COM FORNECIM 
E INSTALAÇÃO CONJ 7, 

  

93 029.003.640 

SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´, COM 

FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 7, 

  

94 029.003.641 
PIA DE COZINHA EM PEDRA GRANITO COM CUBA DE 
INOX, DIMENSÕES 160X60CM FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 1, 

  

95 029.003.642 

VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2 ", COM 

FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 1, 

  

96 029.003.643 
SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´, COM 
FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 1, 

  

97 029.003.644 

TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS COM 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO COM FORNECIM E 
INSTALAÇÃO CONJ 1, 

  

98 029.003.645 

VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 ", COM FORNECIM 

E INSTALAÇÃO CONJ 1, 

  

99 029.003.646 
SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´, COM 
FORNECIM E INSTALAÇÃO CONJ 1, 

  

100 029.003.647 

TORNEIRA CROMADA DE 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO 

PADRÃO MÉDIO, COM FORNECIM E INSTALAÇÃO. UN 7, 

  

101 029.003.648 

TORNEIRA CROMADA DE 1/2" OU 3/4" PARA PIA 
COZINHA PADRÃO MÉDIO, COM FORNECIM E 

INSTALAÇÃO. UN 1, 

  

102 029.003.649 

TORNEIRA CROMADA LONGA DE 1/2" OU 3/4" PARA 
TANQUE PADRÃO MÉDIO, COM FORNECIM E 

INSTALAÇÃO. UN 1, 

  

103 029.003.650 

TORNEIRA CURTA COM ROSCA USO GERAL, EM LATÃO 

FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ PARA PISO 
PADRÃO MÉDIO, COM FORNECI E INSTALAÇÃO UN 1, 

  

104 029.003.651 

ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, 

MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA M 45, 
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INCLINADA E ARAME FARPADO, CANALETA EM 

CONCRETO PARA FIXAÇÃO TELA 

 

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente 

de transcrição: 

 

1.3.1.  O Termo de Referência; 

1.3.2.  O Edital da Licitação; 

1.3.3.  A Proposta do contratado; e 

1.3.4.  Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

2.1. O  prazo de vigência da contratação é de 18 (dezoito) meses, contados da 

assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, 

ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste 

instrumento. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 

CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 

 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim 

como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto 

constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado. 

 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais 

elaboradas com base no CDHU nº 201; COM DESONERAÇÃO. 

 

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os 

preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice 

Nacional de Construção Civil - INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano 

será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) 

índice(s) definitivo(s). 

 

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) 

ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 

substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.  

 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, 

XI e XIV) 

 

8.1. São obrigações do Contratante: 

 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos; 

 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo 

para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais 

adequadas. 

 

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 

corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 

 

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 

houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de 

Referência. 

 

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

 

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Arealva para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 

Contratado; 

 

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 

boa execução do ajuste. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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8.12.  A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo 

do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

 

8.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês. 

 

8.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

8.15. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

8.16. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato. 

 

8.17. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento. 

 

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 

instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das 

normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 

dependências, ou em local por ela designado. 

 

8.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

8.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar 

áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, 

XVI e XVII) 

 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de 

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir 

dispostas: 

 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-

lo na execução do contrato. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 

outro para o exercício da atividade. 

 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles 

solicitados; 

 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 

tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como 

por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade 

de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 

contingência cabíveis.  

 

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante 

ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 

14.133, de 2021; 

 

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 

de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, 

os seguintes documentos:  

 

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
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c) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

 

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao Contratante;  

 

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

 

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros. 

 

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e 

tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo 

o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

 

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo ou instrumento congênere. 

 

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

 

9.18.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  
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9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

 

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 

vagas (art. 116, parágrafo único); 

 

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

 

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 

2021; 

 

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do Contratante; 

 

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

 

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

 

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

 

9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional. 

 

9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito nas especificações do objeto. 

 

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

do Contratante. 

 

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 

evitar desvio de função. 

 

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 

Contratante. 

 

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 

redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

 

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme 

as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

 

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

 

9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. 

 

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data 

de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 

do Decreto n° 5.975, de 2006, de:  

 

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - 

PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; 

b) Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

c) Florestas plantadas; e  

d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão 

ambiental competente. 

 

9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 

utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, 

mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

 

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 

florestais;  

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido 

pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos 

Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, 

de 1981, e legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, 

de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa 

cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 

 

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o 

Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a 

regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

 

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as 

alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, 

conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

nos seguintes termos: 

 

9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer 

às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

 

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada 

dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, 

aos seguintes procedimentos: 

 

9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.  

 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

 

9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 

deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas específicas. 

 

9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 

 

9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários 

da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas. 

 

9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena 

de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 

Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, 

de 2004. 

 

9.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

 

9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 

acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

 

9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - 

Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata. 

 

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
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9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 

sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior 

em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os 

custos correspondentes. 

 

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários 

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

 

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 

pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam 

necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

 

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades 

previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar 

junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos 

para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: 

Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

 

10.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), 

quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do 

contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da 

apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 

declaração ou de aceitação expressa.  

 

10.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 

justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da 

LGPD. 

 

10.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

 

10.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre 

todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela 

CONTRATADA.  

 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
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10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da 

CONTRATADA eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, 

incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de 

comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto 

não prescritas essas obrigações.  

 

10.6 É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os 

deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.  

 

10.7 A CONTRATADA deverá exigir de suboperadores e subcontratados o 

cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente 

responsável por garantir sua observância. 

 

10.8 O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa 

cláusula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de 

comprovação formulados. 

 

10.9 A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, 

prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para 

cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

 

10.10  Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente 

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em 

ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos 

realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para 

efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

 

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato 

interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas 

hipóteses previstas na LGPD. 

 

10.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao 

tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em 

especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma 

da LGPD. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 

92, XII) 

 

11.1. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do 

contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

 

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade 

durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo 

de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas 

datas convencionadas. 

 

11.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à 

vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela 

seguradora. 

 

11.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de 

renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice 

vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste 

contrato. 

 

11.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a 

apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

 

11.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de:  

 

11.6.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

 

11.6.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 

e   

 

11.6.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com 

o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber. 

 

11.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item 11.6, observada a legislação que rege a matéria.  

 

11.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta 

específica no Banco do Brasil S.A., com correção monetária. 

 

11.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
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liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

 

11.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por 

banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 

Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 

827 do Código Civil. 

 

11.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação.  

 

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 

11.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege 

a matéria. 

 

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo 

contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a 

vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta 

vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que 

respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 

20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

 

11.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou 

autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, 

de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

 

11.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 

dinheiro, será atualizada monetariamente. 

 

11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 

pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#art827
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#art827
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088#art20
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088#art20
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11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 

forma prevista no Edital e neste Contrato. 

 

11.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou 

serviço prevista especificamente no Termo de Referência. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

contratado que: 

 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 

ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções: 

 

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da 

Lei nº 14.133, de 2021); 

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem 

como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave 

(art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

IV. Multa: 

1. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
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2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total 

do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado 

para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 

2.1. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a 

extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, 

de 1% a 30% do valor do Contrato. 

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do 

subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.  

5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 1% a 30% 

do valor do Contrato. 

6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 1% a 30% 

do valor do Contrato. 

7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 1% a 30% 

do valor do Contrato. 

 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 

§9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

12.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

12.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

 

12.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor 

do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

12.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

12.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 

procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, 

para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
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12.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, 

de 2021): 

 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto; 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

12.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159). 

 

12.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

12.8.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 

sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 

2021). 

 

12.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 

 

12.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes 

de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 

contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%25art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

(art. 92, XIX) 

 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 

ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração 

providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

 

13.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de 

culpa do contratado: 

 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e   

 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 

13.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele 

estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 

137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

13.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

 

13.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

 

13.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

 

13.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

 

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

13.4.3. Indenizações e multas. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
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13.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 

desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por 

meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

13.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha 

desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 

92, VIII) 

 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento deste exercício, ns dotações abaixo 

discriminadas: 

02.08.01.4.4.90.51.00.10.301.0120.1004.0000 – FICHA 253; 

02.08.01.4.4.90.51.00.10.301.0120.2081.0002 – FICHA 351; 

02.08.01.4.4.90.51.00.10.301.0120.2081.0002 – FICHA 352. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

 

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de 

termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 

contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, 

hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) 

mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

 

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, 

bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei 

nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º) 

 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, para dirimir os 

litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser 

compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 

Arealva, XX (dia), de XXX (mês) de 2026. 

 

 

______________________________________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

 

_______________________________________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2026 

ANEXO III – MODELO ARQUIVO DECLARAÇÃO  

(FASE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL) 

 

 

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa 

_____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da 

Concorrência Pública nº 002/2026, realizado pelo Município de Arealva, DECLARO, 

sob as penas da lei:  

 

a) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. 

 

b) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

 

c) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 

 

d) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 

e) O licitante organizado em cooperativa, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 

16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

f) O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1


      PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA 

 

 

Arealva, XX (dia), de XXX (mês) de 2026. 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

RG nº ........................... 

CPF nº .......................... 

E-mail: ......................... 
 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620260073232

1. Responsável Técnico

ROBSON FARIA PRESTES
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5060263529-SP

2603573632

Contratante: Prefeitura Municipal de Arealva CPF/CNPJ:46.137.428/0001-81

Rua Antônio Ferreira N°: 798
Quadra 13, quarteirão 03, lado parComplemento:

Cidade: Arealva UF:

Bairro: Centro

SP CEP: 17160-021
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto de Instalações de edificação de alvenaria 105,75000 metro quadrado

Projeto Arquitetônico de edificação de alvenaria 105,75000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 15/01/2026
Valor: R$ 1,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua João Caridi N°: n 230

Complemento: Área Institucional, quarteirão 03, lado par Bairro: Conjunto Habitacional Oliveiro Leutewiller

Cidade: Arealva UF: SP CEP: 17160-304

Data de Início: 07/09/2026

Previsão de Término: 31/12/2027

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Saúde Código: 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Arealva CPF/CNPJ: 46.137.428/0001-81

3. Dados da Obra Serviço

Trata-se de Elaboração de Projeto Arquitetônico, Estrutural e Instalações, Memorial descritivo e Cálculo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico Financeiro e Fiscalização de 
Execução de uma Clínica de Saúde Mental, com fundações e estruturas em concreto armado, paredes em alvenaria, cobertura com estrutura de madeira e telhas cerâmicas. 
Instalações hidráulicas de água e esgoto, instalações elétricas de baixa tensão, piso cerâmico em toda a edificação, azulejos nas paredes dos sanitários, cozinha e área serviço, 
instalação de equipamentos sanitários e elétricos, pintura impermeabilizante sobre alvenaria avista das paredes e esmalte sobre as esquadrias. Ligações de água e energia pelas 
Concessionárias. Obra concluída, com todas as ligações feitas...

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:108,39 15/01/2026 108,39 2620260073232 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Prefeitura Municipal de Arealva - CPF/CNPJ: 46.137.428/0001-81

ROBSON FARIA PRESTES - CPF: 161.752.738-69

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 15/01/2026 14:22:08

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

Autenticação de ART
2620260073232

ROBSON FARIA 
PRESTES:16175273869

Assinado de forma digital por ROBSON FARIA 
PRESTES:16175273869 
Dados: 2026.01.16 08:10:37 -03'00'



Município de Arealva
CNPJ. 46.137.428/0001-81

prefeitura@arealva.sp.gov.br

arealva.sp.gov.br

Obra:

Local:

Admin:

Resp Téc:

Referen: Versão: BDI : 

Classificação Funcional Programática : 10.301.0120.2081.0002. Construção do Centro de Tratamento de Saúde Mental,  4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210dias 240 dias 270 dias 300dias 330dias 360dias 390dias 420dias 450dias 480dias 510dias 540dias 570dias 600dias 630dias 660dias 690dias 720dias
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 13º mês 14º mês 15º mês 16º mês 17º mês 18º mês 19º mês 20º mês 21º mês 22º mês 23º mês 24º mês 

1 Elaboração da Minuta de Edital 

2 Licitação 

3 Formalização do Contrato - Pm X Contratada

4 Emissão de Oprdem de Serviço

Placa Identificação Obra e ligações

Entrada de Energia e Água Potável e saída esgoto

Fundações em concreto armado, fck 25mpa

Estacas, viga baldrame e alicerce alvenaria

Paredes alvenaria de tijolos, estruturas e lajes 

concreto armado, fck 25mpa

Instalações Elétricas de baixa tensão ...

Tubulações, condutores, proteções e equipamentos

Instalações Hidráulicas  Agua fria e esgoto...

Agua fria e esgoto, tubulações e conexões Pvc rigído
 Cobertura estrutura madeira inclinação 35%,

estrutura madeira, telhas cerâmica, calhas e rufos, forro 

beiral.
 Instalações  Esquadrias Metálicas...

 portas e vitrôs, prepintados e com vidro...

 Revestimento alvenarias e lajes...

chapisco, reboco desempenado e azulejos...

 Contrapiso, pisos e calçadas...

concreto desempenado e pisos ceramicos PI 4 assentados 

c/ argamassa

Execução pintura  geral alvenarias, lajes e calçadas

Massa corrida Pva, Látex acrílico paredes, lajes e calçadas

Fornecimento e Instalação aparelhos sanitários

vasos, lavatórios, pia, tanque, valvulas, sifão e torneiras 

metálicas

Fechamento do Terreno, em Alambrado

mourões e canaleta em concreto, tela aço galvanizado

17 Prestação de Contas Final Encerramento 

Arealva, 18 de março de 2.026

Resp. Técnico: Administração:

Robson Faria Prestes Paulo Juliano Nicolielo Junior

Eng.º Civil CREA. 5.060.263.529-SP Prefeito Municipal 2.025 a 2.028

7

8

14

15

Rua João Caridi, CEP: 17.160.304, quart 03, lado par, Conj Hab Oliveiro Leutewiller, município de Arealva, comarca de Bauru, estado de São Paulo, Brasil.

Paulo Juliano Nicolielo Junior,  prefeito municipal   2.025 a 2.028

10

11

12

13

5

6

Robson faria Prestes, Eng.º Civil CREA. 5.060.263.529-SP.

Boletim Referêncial de Custos  CDHU      n°  200 com desoneração, vigência 15/01/2026 . calculado 23,00%

16

Cronograma de Ações - Obras 

 Construção Clínica Saúde Mental,  construção convêncional com área de 105,75m²

Itens Ações 

9

Rua Antonio Ferreira, n° 798 Centro, CEP. 17.160.021 Arealva, Estado São Paulo, Brasil.

ROBSON FARIA PRESTES:16175273869 Assinado de forma digital por ROBSON FARIA PRESTES:16175273869 
Dados: 2026.05.28 10:48:41 -03'00'



Município de Arealva
CNPJ. 46.137.428/0001-81

prefeitura@arealva.sp.gov.br

arealva.sp.gov.br

Obra:

Local:

Admin:

Resp Téc:

Referen: Versão: BDI : 

Classificação Funcional Programática : 10.301.0120.2081.0002. Construção do Centro de Tratamento de Saúde Mental,  4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210dias 240 dias 270 dias 300dias 330dias 360dias 390dias 420dias 450dias Valor 480dias 510dias 540dias 570dias 600dias 630dias 660dias 690dias 720dias

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 13º mês 14º mês 15º mês Total 16º mês 17º mês 18º mês 19º mês 20º mês 21º mês 22º mês 23º mês 24º mês 

1 Elaboração da Minuta de Edital 

2 Licitação 

3 Formalização do Contrato - Pm X Contratada

4 Emissão de Oprdem de Serviço

Placa Identificação Obra e ligações

Entrada de Energia e Água Potável e saída esgoto

Fundações em concreto armado, fck 25mpa

Estacas, viga baldrame e alicerce alvenaria

Paredes alvenaria de tijolos, estruturas

 e lajes concreto armado, fck 25mpa

Instalações Elétricas de baixa tensão ...

Tubulações, condutores, proteções e equipamentos

Instalações Hidráulicas  Agua fria e esgoto...

Agua fria e esgoto, tubulações e conexões Pvc rigído

 Cobertura estrutura madeira inclinação 35%,

estrutura madeira, telhas cerâmica, calhas e rufos, 

forro beiral.
 Instalações  Esquadrias Metálicas...

 portas e vitrôs, prepintados e com vidro...

 Revestimento alvenarias e lajes...

chapisco, reboco desempenado e azulejos...

 Contrapiso, pisos e calçadas...

concreto desempenado e pisos ceramicos PI 4 

assentados c/ argamassa

Execução pintura  geral alvenarias, lajes e calçadas

Massa corrida Pva, Látex acrílico paredes, lajes e 

calçadas
Fornecimento e Instalação aparelhos sanitários

vasos, lavatórios, pia, tanque, valvulas, sifão e 

torneiras metálicas
Fechamento do Terreno, em Alambrado

mourões e canaleta em concreto, tela aço galvanizado

17 Prestação de Contas Final Encerramento 

49.958,50 40.072,52 40.072,52 18.820,02 14.812,09 49.039,43 20.588,11 19.429,39 19.429,39 19.375,28 28.759,13 10.512,99 330.869,35

49.958,50 90.031,02 130.103,53 148.923,55 163.735,64 212.775,07 233.363,18 252.792,57 272.221,95 291.597,23 320.356,36 330.869,35

20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00 14.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 10.000,00 200.000,00

29.958,50 20.072,52 20.072,52 2.820,02 812,09 29.039,43 4.588,11 3.429,39 3.429,39 3.375,28 12.759,13 512,99 130.869,35

Arealva, 22 de junho de 2.026

Resp. Técnico: Administração:

Robson Faria Prestes Paulo Juliano Nicolielo Junior
Eng.º Civil CREA. 5.060.263.529-SP Prefeito Municipal 2.025 a 2.028

Contrapartida Município

15

Rua João Caridi, CEP: 17.160.304, quart 03, lado par, Conj Hab Oliveiro Leutewiller, município de Arealva, comarca de Bauru, estado de São Paulo, Brasil.

Paulo Juliano Nicolielo Junior,  prefeito municipal   2.025 a 2.028

10

11

12

13

5

6

7

Cronograma  Físico Financeiro
 Construção Clínica Saúde Mental,  construção convêncional com área de 105,75m²

Itens Ações 

9

14

8

Robson faria Prestes, Eng.º Civil CREA. 5.060.263.529-SP.

Boletim Referêncial de Custos  CDHU      n°  201 com desoneração, vigência 06/04/2026 .

8.031,05

30.176,09

Total da Obra mês a mês...

Total Acumulado ...

Valor Convênio

40.072,52

19.429,39

16 11.751,36

14.812,09

49.039,43

20.588,11

19.429,39

18.820,02

40.072,52

19.375,28

28.759,13

10.512,99

calculado 23,00%

8.031,05

30.176,09

80.145,03

18.820,02

14.812,09

49.039,43

20.588,11

38.858,77

19.375,28

28.759,13

10.512,99

11.751,36

Rua Antonio Ferreira, n° 798 Centro, CEP. 17.160.021 Arealva, Estado São Paulo, Brasil.



 

 
 
 
 

Declaração de Domínio Público 
 
 
 
 
 
 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que o imóvel/logradouro 
em que se pretende executar a obra de Construção da Clínica de Saúde Mental 
neste Município de Arealva, a ser realizada com recursos do Convênio a ser celebrado 
com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, do Governo do Estado de São 
Paulo, é de domínio público e de propriedade desta Prefeitura, como atesta a 
Matrícula 98.277 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, anexada aos autos. 

 
 
 
 

O referido é verdade e dou fé. 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Arealva, 16 de janeiro de 2.026. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Paulo Juliano Nicolielo Junior                                               Robson Faria Prestes 

Prefeito municipal 2.025 a 2.028.                                           Resp.Técnico Eng. Civil .     
Rg. 6.913.548 e CPF 395.806.286-53                                   CREA n.º 5.060.263.529       

 
 
 
 
 
 
  

ROBSON FARIA 
PRESTES:16175273869

Assinado de forma digital por ROBSON 
FARIA PRESTES:16175273869 
Dados: 2026.01.16 16:24:45 -03'00'



 

 

 

 

Declaração de Não Início de Obra. 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, sob penas da lei, que as Obras de Construção da 
Clínica de Saúde Mental, localizada na Área Institucional do Conj Hab Oliveiro 
Leutewiller, frente para a Rua João Caridi, CEP. 17.160.304, quarteirão 03, lado par, 
Município de Arealva, comarca de Bauru, estado de São Paulo, Brasil, a serem executadas 
com Recurso do Estado de São Paulo, através da Secretária de Governo e Relações 
Institucionais, neste município de Arealva, não tiveram sua execução iniciada, em 
observância aos termos do artigo 56 da Lei n.º 6.544/89. 
 

 

 

 

Arealva, 16 de janeiro de 2.026. 
 
 
 

Responsável técnico:                                                                    Administração: 
 
 
 
 
 
Robson Faria Prestes.                                                        Paulo Juliano Nicolielo Junior 
Eng.º Civil - CREA:5.060.263.529-SP                               Prefeito Municipal 2.025 a 2.028. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBSON FARIA 
PRESTES:16175273869

Assinado de forma digital por ROBSON FARIA 
PRESTES:16175273869 
Dados: 2026.01.16 16:25:46 -03'00'



 

 

 
Declaração de Reserva de Recursos. 

 
 
 
 

Declaro para os devidos fins, sob penas da lei, que esse município assegurou 

recursos no valor de R$ 130.869,35(cento e trinta mil e oitocentos e 
sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) necessários à 

complementação do objeto proposto no convênio a ser firmado com a Secretaria de 
Governo e Relações Institucionais, para execução de Obras de Infraestrutura 

Urbana, através da reserva de recursos orçamentários, dispostos na rubrica 
orçamentária 10.301.0120.2081.0002. Construção do Centro de Tratamento de 
Saúde Mental – 4.4.90.51.00- Obras e Instalações, estando de acordo com o disposto 
no artigo 116, parágrafo 1º, inciso VII da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93. 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Arealva, 16 de janeiro de 2.026. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paulo Juliano Nicolielo Junior                                               Robson Faria Prestes 

Prefeito municipal 2.025 a 2.028.                                   Resp.Técnico Eng. Civil .     
Rg. 6.913.548 e CPF 395.806.286-53                            CREA n.º 5.060.263.529 

 

 

 

 
 



 

 

Declaração do Regime de Execução de Obra. 
 
 
 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei, que o regime 
de execução da obra de Infraestrutura Urbana, referente a Construção da 
Clínica de Saúde Mental, localizada na Área Institucional do Conj Hab 
Oliveiro Leutewiller, frente para a Rua João Caridi, CEP. 17.160.304, 
quarteirão 03, lado par, Município de Arealva, comarca de Bauru, estado 
de São Paulo, Brasil com recursos do Convênio a ser celebrado com a 
Secretaria de Governo e Relações Institucionais, do Governo do Estado de 
São Paulo, será através de Empreitada Global.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Arealva, 16 de janeiro de 2.026. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Paulo Juliano Nicolielo Junior                                               Robson Faria Prestes 

Prefeito municipal 2.025 a 2.028.                                   Resp.Técnico Eng. Civil .     
Rg. 6.913.548 e CPF 395.806.286-53                            CREA n.º 5.060.263.529       
                                                  

ROBSON FARIA 
PRESTES:16175273869

Assinado de forma digital por ROBSON 
FARIA PRESTES:16175273869 
Dados: 2026.01.16 16:26:19 -03'00'
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Memorial de Calculo... 
 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Arealva. CNPJ 46.137.428/0001-81. 

Obra: Construção Clínica de Saúde Mental. 
Localização: Rua João Caridi, CEP: 17.160.304, quart 03, lado par, Conj Hab Oliveiro Leutewiller, 

município de Arealva, comarca de Bauru, estado de São Paulo, Brasil. 

Resp. Técnico: Eng. º Civil Robson Faria Prestes. CREA: 5.060.263.529-SP. 

Administração Municipal: Paulo Juliano Nicolielo Jr, prefeito 2.025 a 2.028 

Regime de Execução: Empreitada Global 
 

Descrição e Descriminação dos Serviços... 
 

Serviço Inicial  
Terraplenagem: Será executado pela Prefeitura de Arealva a terraplenagem do terreno, com 

corte e aterro onde for necessário, o entulho e a terra excedente serão removidos imediatamente para fora 

do local da construção, visando não impedir o desenvolvimento normal dos trabalhos. O terreno será 

devidamente nivelado para execução da locação da Obra... 

 

Serviço 01. Placa de Identificação de Obra, Entrada de Energia bifásica e Água Potável. 
 

1.1 Placa de identificação da obra, em lona com impressão digital e requadro em madeira. 

Fornecimento e Instalação, dimensões 1,50x4,00m: 6,00m² 

Código 02.08.050. Placa de identificação da obra em lona com impressão digital e requadro em 

madeira: 6,00m²; 

 

Entrada de Energia: será fornecida e instalada pela construtora o conjunto da Entrada de Energia 

Elétrica Bifásica, Padrão CPFL devidamente montada, instalada e protegida por disjuntores elétricos, 

com o aterramento necessário. Será executada obedecendo rigorosamente às normas da ABNT e da 

Concessionária local (CPFL), ligada na rede pública de abastecimento. Os materiais empregados de 1ª 

qualidade, novos, perfeitos e descriminados a saber:  

1.2 Poste Entrada de energia, em concreto duplo T, 200 kg, H = 7,50 m, padrão CPFL, uma Cx Vr B1 

Bifásico 16mm, Disjuntor 63a, fornecimento, transporte  e instalação. 

Código 68.01.600. Poste Entrada de energia, concreto duplo T, 200 kg, H = 7,50 m, padrão CPFL Cx 

Vr B1 Bifásico 16mm, Disjuntor 63a, fornecimento, transporte  e instalação: 01 conj; 

 

1.3. Cabo cobre flexível 16 mm², anti-chama 450/750 V, cor azul para circuitos terminais, fornecimento 

e instalação.  

Código 39.21.060.  Cabo cobre flexível 16 mm², anti-chama 450/750 V, cor azul: 50metros; 
 

1.4. Cabo cobre flexível 10 mm², anti-chama 450/750 V, cor preta para circuitos terminais, fornecimento 

e instalação.  

Código 39.21.050.  Cabo cobre flexível 10 mm², anti-chama 450/750 V, cor preta: 50metros; 
 

1.5. Disjuntor termomagnético bipolar corrente nominal 10 A até 63A, fornecimento e instalação. 

Código 37.13.860 Mini-Disjuntor termomagnético bipolar 22/380v, correte de 63A, fornecimento e 

instalação: 01 conj; 
 

1.6. Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. surto de 12 até 15 kA, 

fornecimento e instalação. Código 37.24.031. Supressor de surto monofásico: 02 conj; 
 

1.7. Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm², fornecimento e instalação. 

Código 39.10.080. Terminal de pressão/compressão: 02 unidades; 
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Rua Antonio Ferreira n° 798/ CEP. 17.160.021,Centro, Fone: 14.3296-8616/ Arealva, São Paulo, Brasil. 
 

2 

2 

 

1.8. Conector olhal cabo/haste de 5/8´, fornecimento e instalação. 

Código 42.05.160. Conector olhal cabo/haste de 5/8: 01 unidade; 
 

1.9. Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m, fornecimento e instalação. 

Código 42.05.200. Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m: 01 unidade; 
 

Entrada de Água: será fornecida e instalada pela construtora, Entrada de Água Potável, Padrão 

SABESP, devidamente montada e instalada, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT e da 

Concessionária local, ligada na rede pública de abastecimento. Os materiais empregados serão de 1ª 

qualidade, novos, perfeitos e descriminados a saber:  
 

1.10. Entrada completa de água com abrigo em alvenaria e registro de gaveta Dn ¾”, padrão SABESP, 

com abrigo em alvenaria revestido e pintado, fornecimento e instalação.  

Código 45.01.020. Entrada completa de água, padrão SABESP: 01 conj. 

 

Serviço 02. Fundações em concreto Armado, fck 25mpa. 
2.1. Locação da Obra: a obra será locada por profissional qualificado, engenheiro da obra. Serão 

obedecidos rigorosamente as medidas e níveis constantes no projeto. Será executado gabarito com tabuas 

de madeira de reflorestamento contornando toda a obra de 101,15m². 

Quantificação: Perímetro de contorno, 49,50m de gabarito em tabuas corridas pontaletadas. 

Código 02.10.020. Locação convencional de obra com gabaritos de tabuas corridas pontaletadas a cd 

1,50m com dois reaproveitamentos: 49,50m; 
2.2. Taxa de Mobilização e desmobilização de equipamentos: serão executadas a abertura de 24 

estacas com diâmetro de 25cm e profundidade de 4m. 

Código 12.05.010. Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 

escavada: 01 tx; 
 

2.3. Fundação Profunda: serão executadas 24 estacas em concreto armado, moldadas in loco, 

abertas com escavadeira mecânica diâmetro de 25cm, profundidade de 400m, concretadas com Fck-

25mpa e armadas com 04 ferros de 3/8”. 

Quantificações:                                                                                  

 extensão das estacas, 24 estacas de 4,00m = 96m       

 Volume de concreto. Diâmetro de 25cm, 

 área 0,05m²x4,00mx24estacas =5,00m³ volume de concreto. 

Quantidade de ferragens: para armadura de 3,00m em cada estaca 

Estribos de 4,2mm a cada 20cm. 

0,70mx5estribos/mx72,00m = 252,00mx0,15kg/m = 37,80kg de 4,2mm. 

Armadura principal, 4 ferros de 3/8” em cada estaca 

4 ferros de 3/8”x3mx24estacas= 288,00mx0,625kg/m = 180,00kg de 3/8” 

Total aço: 217,80, Total de concreto: 5,00m³. 

Código 12.05.020. Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t: 96,00m; 
 

2.4. Escavação manual de solo para abertura vala para execução das vigas baldrame sobre as 

estacas, apoio das alvenarias da construção, com seção de 0,22x0,30x95,00m de extensão = 6,30m³ 

volume de escavação manual em solo fino. 

Código 06.02.020. Escavação manual de valas para baldrame em terra compacta profund ate 1,50m 

seção 20x30cm: 6,50m²; 
 

2.5. Lastro de pedra britada nº 01 no fundo das valas abertas para execução das vigas baldrame, 

camada de 2cm espessura para que as ferragens das vigas não fiquem em contato com solo no ato da 

concretagem, quantificações: (0,02x0,20)x95,00m = 0,40m³. 

Código 11.18.040. Lastro de Pedra britada n°1:  0,40m³;  
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Fundação rasa: será executado viga baldrame com seção (20x30)cm de concreto Fck- 25mpa, 

armada com 05 ferros de 3/8" e estribadas com ferro 4,2mm, sobre as estacas, destinada a suportar o peso 

do prédio...quantificações 

extensão das vigas baldrame = 95,00m                                  

Quantidade de ferragens: 

2.6. Estribos de 4,2mm a cada 20cm. 

0,90mx5estribos/mx95,00m = 432mx0,15kg/m = 64,80kg de aço CA- 60 de 4,2mm. 

Código 10.01.060. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 

estribos: 64,80kg, aço 4,2mm, 36 barras de 12m; 

2.7. Armadura principal, 5ferros de 3/8” em toda a extensão  

5 ferros de 3/8”x95,00m= 480,00mx0,625kg/m = 300,00kg de aço CA-50 de 10mm. 

Código 10.01.040. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 

armadura: 300,00kg, aço 10mm, 40 barras de 12m; 
 

2.8. Concreto Usinado fck 25mpa: devidamente dosado cimento,areia grossa e pedra britada n° 

01, slump 190. Quantificação: Volume de concreto,Vigas com seção 20x30cm, (0,22x0,32) = 0,08m² 

Volume. 0,080m²x95,00m = 7,50m³  de concreto fck 25mpa, 

Código 11.01.130. Concreto usinado fck 25mpa: 8,00m³ fck 25mpa; 
 

2.9. Lançamento manual de Concreto: aplicação manual de concreto usinado fck 25mpa 

devidamente dosado cimento, areia grossa e pedra britada n° 01, slump 190, em valas abertas no solo para 

concretagem de vigas baldrame devidamente armadas e montadas, sobre o lastro de pedra britada n°01. 

Volume =8,00m³. 

Código 11.16.040. Lançamento e desempeno de concreto em fundação: 8,00m³ fck 25mpa; 
 

2.10. Alicerce: será executada alvenaria para nivelamento do alicerce com blocos cerâmicos 8 

furos (9x19x19)cm assentados a chato, com argamassa de cimento, cal e areia fina rodada com betoneira 

no traço 1:2:6, devidamente nivelados e aprumados, de acordo c/ projeto. 

Quantificação: 30cm de alvenaria para nivelamento do alicerce... 

Área: 0,30x95,00m = 28,00m² de alvenaria de embasamento. 

Código 14.04.220. Alvenaria de bloco cerâmico de vedação 9x19x19cm, uso revestido, assentado a 

chato com argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:8, 28,00m² de alvenaria; 

 

2.11. Impermeabilização: no respaldo do alicerce será aplicada argamassa de cimento e areia 

grossa no traço 1:3 acrescida de aditivo Impermeabilizante para argamassa e mais pintura com aditivo 

hidrofugo, com desdobramentos laterais. Quantificação: impermeabilização de alicerce... 

Código. 32.17.030 Área: 0,60x95,00m = 57,00m² de impermeabilização; 

 

2.12. Aterro do Alicerce: será realizado após a impermeabilização do alicerce o Aterro manual 

da área interna, aterro este que será apiloado manualmente com maço de 30 kg. A terra para este 

aterro será fornecida pela Prefeitura no local da Obra, todo o serviço de transporte e compactação 

manual será executado pela construtora... Quantificação: volume interno de aterro do alicerce... 

Áreas: sala de espera:25,22m²+secretaria:7,22m²+cozinha:7,22m²+hall e sanitário funcionários: 

3,70m²+serviço: 3,55m²+ sanitários masculino e feminino:7,60m²+quatro consultórios:38,85m²; 

totalizando uma área interna de aterro de: 93,36m² com altura de alicerce 30cm, gerando um volume de 

aterro compactado de 28,00m³... 

Código. 06.12.020. Volume de aterro compactado manualmente: 93,36x0,30m = 28,00m³ de aterro. 

 

Serviço 03. Paredes em alvenaria, estruturas e lajes em concreto Armado, fck 25mpa. 
3.1. Alvenarias: serão executadas com as dimensões, alinhamentos e níveis indicados no projeto 

com pé direito de 3m. Os tijolos serão de barro comum vazados 6 furos (9x14x19)cm, serão 
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assentados a espelho, com argamassa de cimento, cal e areia fina, rodada em obra com betoneira de 

400L, no traço 1:2:6, devidamente alinhados e aprumados. 

Quantificação da área das alvenarias:  

Paredes externas. (5,90+7,00+3,15+1,40+6,85+1,40+3,15+7,00+3,15+1,00+4,10+1,00)m=45,10m ... 

perímetro externo 45,10mx3,20m= 144,30m² de paredes externas.  

Desconto vãos de portas (2,00x2,10)mx1= 4,20m², mais (0,80x2,10)mx1=1,68m², total= 5,88m²... 

Desconto vãos de vitrôs (1,00x0,60)mx3= 1,80m², mais (2,00x1,00)mx6= 12,00m², total= 13,80m² ... 

Total Paredes Externas 144,30 – 19,68 = 124,62m²; 
 

Paredes internas. 

(3,00x3+4,00x1+6,55x1+1,40x1+6,70x2+1,35x1+3,20x1+2,20x1)m=41,10x3,00m=123,30m² paredes 

internas.  Desconto vãos de portas (0,90x2,10)mx2=3,78m², mais (0,80x2,10)mx7=11,76m², mais 

(1,00x2,10)mx1=2,10m², total= 17,64m²...  

Total Paredes Internas 123,30 – 17,64 = 105,66m². 
 

Platibanda sobre a laje. (12,20x,2,20)m= 26,84m² , depósito da caixa d’água de 1000 litros. 
 

Área Total das Alvenarias = 124,62+105,66+26,84 ... 257,12m² de alvenaria de elevação. 
Código 14.04.200. Alvenaria de bloco cerâmico de vedação 9x14x24cm, uso revestido, assentado a 

espelho com argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:8, 257,12m² de alvenaria; 

 

3.2. Fabricação de formas em madeira para estruturas em concreto armado, duas utilizações, 

incluído corte, montagem e desmontagem. 

Caixaria das Colunas apoio das alvenarias, serão executadas em tábuas serradas de madeira de 

reflorestamento, tábuas pinus 25cm por 3,00m com espessuras de 25mm.  

Quantificações: 29colunas c/seção 15x15cm, com 3,00m de altura e mais 04colunas c/seção 

15x15cm, com altura de 2,20m. Colunas de cantos com 2 tábuas, 13 colunas de cantos,26tábuas; 

Colunas de meio com 1 tábua, 18 colunas de meio,18tábuas; total 44 tábuas.  

Total 29 colunas em concreto armadas com 4 ferros 10mm. 

(0,25x3,00)m x 2 tábuas x 13colunas = 19,50m² de formas para as colunas... 

(0,25x3,00)m x 1 tábua x 18 colunas = 13,50m² de formas para as colunas... 

Área Total de caixaria para colunas: 33,00m²;  
 

Caixaria das vigas de meio e respaldo, serão executadas em tábuas serradas de madeira de 

reflorestamento com espessuras de 25mm, 2 tábuas por metro, com uma extensão total de 84,75m.  

Total de tábuas, vigas do meio/respaldo: 85,00mx2tábuas=170m/3m= 57 tábuas de 3m 

 (0,25x3,00)m x57tábuas = 42,75m² de formas para vigas de meio e respaldo das alvenarias sob a Laje... 

 

Código 09.01.030. Formas de madeira para estruturas de concreto, duas utilizações, incluindo corte, 

montagem e desmontagem, Área total: 33,00+42,75= 75,75m²; 

 

Estruturas: as colunas e vigas serão em concreto armado, com Fck-25mpa, obedecendo às 

normas estruturais da ABNT e de acordo com o projeto. Serão executadas 27 colunas em concreto 

armado, sobre as estacas e vigas baldrame para apoio das alvenarias e vigas de meio e respaldo sob as 

lajes, com 81,00m de extensão total de colunas, armadas com 04 ferros de 10mm, serão executadas 

109,00m de vigas de meio seção 20x20cm, 24,00m vigas vão de portas seção 20x40cm e 133,00m 

vigas de respaldo seção 20x20cm, travamento das paredes e apoio das lajes armadas com 04 ferros de 

10mm e concretadas  com concreto rodado em obra com betoneira de 400L, Fck-25mpa. 

Colunas: 29 colunas seção 15x15cm com 3,00m e 04 colunas seção 15x15cm com 2,20m 

Quantificação ferragem para uma extensão 95,80m de colunas armadas com 4 ferros de 8mm e estribos 

de 4,2mm a cada 20cm. 

0,50mx5estribos/mx95,80m = 240,00mx0,15kg/m = 36,00kg de ferro 4,2mm. 

Armadura principal, 4 ferros de 8mm em todas as colunas. 
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4 ferros de 8mmx95,80m= 384,00mx0,396kg/m = 152,00kg de ferro 8mm. 

Vigas de meio: com seção 10x20cm em toda a extensão do perímetro das paredes, na altura de 2,20m 

do contrapiso interno, com extensão de 90,00m. Quantificação da ferragem para as vigas de meio:  

Estribos de 4,2mm a cada 20cm. 

0,50mx5estribos/mx90,00m = 228,00mx0,15kg/m = 34,20kg de ferro 4,2mm. 

Armadura principal, 4 ferros de 8mm vigas de meio parede a 2,20m do contrapiso interno. 

4 ferros de 8mmx90,00m= 360,00mx0,396kg/m = 142,56kg de ferro 8,0mm. 

Vigas de respaldo: com seção 10x20cm em toda a extensão do perímetro das paredes, na altura de 

2,80m do contrapiso interno, com extensão de 90,00m, respaldo das alvenarias, apoio das lajes. 

Quantificação da ferragem para as vigas respaldo:  

Estribos de 4,2mm a cada 20cm. 

0,50mx5estribos/mx90,00m = 228,00mx0,15kg/m = 34,20kg de ferro 4,2mm. 

Armadura principal, 4 ferros de 8mm vigas de respaldo parede a 2,80m do contrapiso interno. 

4 ferros de 8mmx90,00m= 360,00mx0,396kg/m = 142,56kg de ferro 8,0mm. 

 

Código 10.01.060. 3.3.Armadura barra de aço CA-60 (A ou B) fyk: 600mpa estribos 4,2mm: 104,40kg; 

Código 10.01.060. 3.4.Armadura barra de aço CA-60 (A ou B) fyk: 500mpa estribos 8,0mm: 437,12kg; 
 

3.5. Concreto fck 20mpa: execução de concreto rodado em obra com betoneira de 400L 

devidamente dosado no traço 1:2:3, cimento,areia grossa e pedra britada n° 01.   

Quantificação: Volume de concreto para as colunas e vigas de meio e respaldo. 

Colunas, com seção (0,15x0,15)mx95,80m de coluna= 2,15m³ concreto; 

Vigas de meio, com seção (0,10x0,20)mx90,00m de viga= 1,80m³ concreto; 

Vigas de respaldo, com seção (0,10x0,20)mx90,00m de viga= 1,80m³ concreto. 

Código 11.03.090. Concreto rodado em obra com betoneira: 5,75m³ fck 20mpa; 

 

3.6. Lançamento manual de Concreto: aplicação manual de concreto rodado em obra com 

betoneira de 400L devidamente dosado no traço 1:2:3, em caixarias de colunas e canaleta devidamente 

montadas travadas e escoradas. Com Slump adequado para se evitar falhas na concretagem das colunas e 

vigas. Código 11.16.060. Lançamento e desempeno de concreto em estrutura: 5,75m³ fck 25mpa; 

 

3.7. Laje pré fabricada para Forro: será executado laje treliçada h8cm, com lajotas cerâmicas e 

armadura negativa de ferro 10mm, mais malha  devidamente montada, armada, travada, escorada e 

concretada com capeamento de 4cm de concreto Fck 25mpa, com um consumo de 0,08m³ de concreto por 

metro quadrado de laje. 

Quantificações: serão executados 05 panos de laje treliçada h8cm, duas laje c/dimensões. 3,15x7,00m, 

uma laje c/dimensões. 2,75x5,00m, uma laje c/dimensões. 4,10x6,00m, uma laje c/dimensões 

3,40x6,85m; com área total de 105,75m². 

Código 13.01.130. Laje pré fabricada para Forro h8cm, área: 105,75m²; 

Volume de concreto. 0,08m³/m²x105,75m² = 8,50m³,  

Fornecimento de 9,00m³ de concreto usinado fck 25mpa; 

 

3.8. Armadura negativa: ferros de 10mm fixados sobre os trilhos, perpendicularmente a posição 

dos trilhos, fazendo travamento lateral, de acordo com o projeto de montagem da Laje. Serão executados 

em todos panos de lajes nos vãos centrais uma nervura armada com ferro de 10mm e também nas 

extremidades das  lajes serão executado nervuras armadas com ferros 10mm. 

Quantificação: 04 nervuras de 3,60m mais 06 nervuras de 7,30m mais 04 nervuras de 7,00m mais 01 

nervura de 4,30m, armadas com ferro de 10mm, total de 96,00mx0,625kg/m = 60kg de ferro 10mm. 

Código 10.01.040. Armadura barra de aço 10mm CA-50 (A ou B)Fyk = 500mpa: 60kg; 
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Código 11.16.060. 3.9. Lançamento bombeado do concreto para preenchimento da laje: 9,00m³ de 

concreto fck 25mpa; 
 

Serviço 04. Instalações elétricas: será executado Instalação Elétrica de baixa tensão, obedecendo 

rigorosamente às especificações e quantidades do projeto, as normas da ABNT e da Concessionária local 

(CPFL), ligadas na rede pública de abastecimento. Os materiais empregados serão de 1a qualidade, 

novos, perfeitos obedecendo ao especificado adiante: 

Código 38.19.030/ 4.1. Eletroduto flexível corrugado Pvc DN 25mm, para circuitos terminais 

instalação elétrica internas embutidos nas alvenarias, fornecimento e instalação de 75,00m; 
Código 37.03.200/ 4.2. Quadro de distribuição de energia em chapa de aço, para 16 disjuntores, 

proteção da rede elétrica interna, com barramento bifásico e neutro, embutido na alvenaria, fornecimento 

e instalação de 1,00 unidade; 

Código 40.07.010/ 4.3. Caixa de Luz 4x2” em chapa aço esmaltada, para circuitos terminais 

instalação elétrica interna embutidas nas alvenarias, fornecimento e instalação de 29 unidades; 

Código 39.02.030/ 4.4. Cabo de cobre flexível isolado 6mm², anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais instalação elétrica internos aos eletrodutos embutidos nas alvenarias, fornecimento e instalação 

de 200,00m; 

        Código 39.02.016/ 4.5.Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm², anti-chama 450/750V, para 
circuitos terminais instalação elétrica internos aos eletrodutos embutidos nas alvenarias, fornecimento e 

instalação de 800,00m; 

Código 39.02.010/ 4.6.Cabo de cobre flexível isolado 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos 

terminais instalação elétrica internos aos eletrodutos embutidos nas alvenarias, fornecimento e instalação 

de 200,00m; 

Código 37.13.640/ 4.7. Disjuntor termomagnético bipolar tipo DIN corrente nominal de 60A até 

100A, para proteção de circuitos terminais instalação elétrica interna fixados no quadro de disjuntores, 

fornecimento e instalação de 1 unidade; 

Código 37.13.630/ 4.8. Disjuntor termomagnético bipolar tipo DIN corrente nominal de 10A até 

50A , para proteção de circuitos terminais instalação elétrica interna fixados no quadro de disjuntores, 

fornecimento e instalação de 2 unidades; 

Código 37.13.610/ 4.9. Disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN corrente nominal de 35A 

até 50A, para  proteção de circuitos terminais instalação elétrica interna fixados no quadro de disjuntores, 

fornecimento e instalação de 4 unidades; 

Código 40.04.480/ 4.10. Conjunto Interruptor simples com tomada média 2P+T 10A, com placa, 

fixados nas caixas de luz 4x2” interligando a rede interna para acionamento equipamentos externos, 

forneci/to e instalação de 11 conjuntos; 

Código 40.04.450/ 4.11. Conjunto tomada média 2P+T 10A, com placa, fixados nas caixas de luz 

4x2” interligando a rede interna para acionamento equipamentos externos, fornecimento e instalação de 

18 conjuntos; 

Código 37.17.074/ 4.12. Dispositivo DR 4 polos sensibilidade de 30MA, corrente de 63A tipo AC, 

fornecimento e instalação de 1 unidade; 

Código 41.31.040/ 4.13. Conjunto Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 

4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W fixados nas lajes, interligado a rede 

interna para acionamento, fornecimento e instalação de 09 conjuntos; 

Código 41.31.070/ 4.14. Conjunto luminária, Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor 

prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W, fixados nas 

lajes, interligado a rede interna para acionamento, fornec e instal de 05 conjuntos. 
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Serviço 05. Instalações hidráulicas: serão executadas obedecendo rigorosamente às 

especificações do projeto, as normas da ABNT e da Concessionária local (SABESP), ligadas na rede 

pública de abastecimento. Os materiais empregados serão de 1a qualidade, novos, perfeitos obedecendo 

ao especificado adiante: 

- as tubulações e conexões da instalação de água fria serão de PVC marrom, rígido soldável, de 

primeira linha. Para os pontos de utilização serão empregadas conexões de ponta azul com bucha de latão 

a fim de resistirem às condições mecânicas das torneiras, tubos, ligações, etc. O abastecimento de água 

potável será feito pela rede pública municipal. 

- as tubulações e conexões da instalação de esgoto sanitário serão PVC branco, rígido soldável, de 

primeira linha. Os caimentos deverão ser superiores a 2%, as caixas de passagem serão de alvenaria 

“devidamente impermeabilizadas. O esgoto sanitário será ligado à rede pública municipal. 

Código 46.01.020/ 5.1. Tubulação Pvc marrom DN 25mm, rede interna distribuição água fria 

potável, com conexões, fornecimento e instalação de 48,00m; 

Código 48.02.400/ 5.2. Caixa d’água, policarbonato com tampa capacidade de 1000 litros, apoiada 

sobre a laje abaixo do madeiramento da cobertura, com torneira boia 3/4” vazão total, 1,00unidade; 

Código 48.05.010/ 5.3. Torneira de boia vazão total, DN= 3/4´ para caixa d’água, fornecimento e 

instalação de 01 unidade; 

Código 46.01.050/ 5.4. Tubulação Pvc marron DN 50mm, rede interna distribuição água fria 

potável, com conexões, fornecimento e instalação de 24,00m; 

Código 47.01.050/ 5.5. Registro de gaveta Pvc marron DN 50mm, fornecimento e instalação, 

Quantificação: 02 conjuntos; 

Código 47.04.040/ 5.6.Válvula descarga em metal, 1 1/2" com acabamento cromado, fornecimento 

e instalação, Quantificação: 03 conjuntos. 
 

Código 49.01.030/ 5.7. Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha, rede 

interna coleta primária de esgoto predial, fornecimento e instalação de 04unid; 

Código 46.02.070/ 5.8. Tubulação Pvc branco DN 50mm, rede interna ramal descarga e condução 

de esgoto predial, com conexões, fornecimento e instalação de 36,00m; 

Código 46.02.070/ 5.9. Tubulação Pvc branco DN 100mm, rede interna ramal descarga e condução 

de esgoto predial, com conexões, fornecimento e instalação de 36,00m; 

Código 49.03.020/ 5.10. Caixa de passagem, com fundo em concreto, alvenaria em tijolos maciços 

60x60x60cm, revestida internamente com reboco de cimento e areia grossa, com tampa pré-moldada de 

concreto condução de esgoto predial, fornecimento, escavação e confecção de 4,00unidades. 

 

Serviço 06. Estrutura da Cobertura: será executada uma estrutura de madeira tesourada e 

terçamento c/ vigotas 5x10cm e 5x15cm, caibramentos 5x6cm e ripamentos 2x5cm, madeiramento 

apoiado sobre as lajes e paredes, com inclinação de 35%, devidamente montado de acordo com o projeto 

Código 15.01.020/ 6.1. Estrutura da Cobertura: será executado trama de madeira tesourada, 

(compreendendo 03 tesouras em vigotas 5x10cm a cada 3,00m, terçamento com vigotas 5x15cm sobre 

as tesouras, caibramento 5x6cm sobre o terçamento a cd 50cm, ripamento 5x2,5cm sobre o 

caibramento a cd 33cm e tabuas dos beirais)  para telhas cerâmicas, vãos de 7,00 a 10,00m, madeiras de 

reflorestamento eucalipto serrado, com inclinação de 35%, sete águas devidamente montadas e 

parafusadas, apoiadas sobre as paredes e lajes. Com área de cobertura de 122,40m²; 

Código 16.33.022/ 6.2. Rufos: será em chapas galvanizadas nº 24, corte 33cm, devidamente 

fixados sobre as platibandas da laje, fornecimento e instalação de 12,20m; 

Código 16.33.052/ 6.3. calhas: será em chapas galvanizadas nº 24, corte 50cm, devidamente 

fixados sobre a estrutura do madeiramento, nas águas furtadas, coletando e conduzindo as água do 

telhado, fornecimento e instalação de 20,00m de calhas; 

Código 16.02.030/ 6.4. Cobertura: será executada com telhas de cerâmicas do tipo romanas, 

assentadas sobre o ripamento de madeira do telhado, devidamente alinhadas, encaixadas conforme o 

projeto. Quantificação: Com área de cobertura de 122,40m²; 
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Código 16.02.230/ 6.5. Cumeeira de barro para telhas plan, romana, italiana, francesa e paulistinha, 

fornecimento e emboçamento com argamassa de cimento cal e areia fina... devidamente alinhadas, 

encaixadas conforme o projeto. Quantificação: extensão do espigão de 45,50m; 

Código 22.03.070/ 6.6. Forro beirais em lâmina de PVC macho e fêmea cor madeira fornecimento e 

montagem.... Quantificação: Com área de forro de 25,00m²;  

 

Serviço 07. Esquadrias metálicas e vidros temperados: serão instalados conjuntos completos 

de portas c/batentes e folhas de portas em alumínio, com ferragens de 1a qualidade. Os vitrôs serão de 

peças perfiladas em (U,T, I e L), em chapas soldadas,  basculantes e maximo ar, de 1a qualidade, todas as 

esquadrias em alumínio pré pintadas e com vidro nos vitrôs correr e maximo ar, fixadas aos maciços da 

alvenaria por meio de grapas e chumbadas com concreto, nas dimensões e especificações abaixo: 

Código 26.02.020/ 7.1. Conj. completo Porta em vidro temperado 6mm, linha comercial, 

200x220cm abrir duas folhas, fornecimento e instalação, quantificação, um conjunto: 4,40m²; 
 

Código 25.02.050/ 7.2. Conj. completo Porta veneziana em alumínio, pré-pintada branco, linha 

comercial, 80x210cm abrir a esquerda, fornecimento e instalação, quantificação, 05 conjuntos: 8,40m²; 
 

Código 25.02.050/ 7.3. Conj. completo Porta veneziana em alumínio, pré-pintada branco, linha 

comercial, 80x210cm abrir a direita, fornecimento e instalação, quantificação, 03 conjuntos: 5,04m²; 
 

Código 25.02.050/ 7.4. Conj. completo Porta veneziana em alumínio, pré-pintada branco, linha 

comercial, 90x210cm abrir a esquerda, fornecimento e instalação, quantificação, 01 conjunto: 1,89m²; 
 

Código 25.02.050/ 7.5. Conj. completo Porta veneziana em alumínio, pré-pintada branco, linha 

comercial, 90x210cm abrir a direita, fornecimento e instalação, quantificação, 01 conjuntos: 1,89m²; 
 

Código 25.01.030/ 7.6. Caixilho em alumínio basculante com vidro 4mm, linha comercial, 

(100x60)cm, fornecimento e instalação, quantificação, 03 conjuntos = 1,80m²; 
 

Código 25.01.030/ 7.7. Caixilho em alumínio com vidro 4mm, correr quatro folhas linha 

comercial, (200x100)cm, fornecimento e instalação, 06 conjuntos = 12,00m²; 

 

Código 25.02.070/ 7.8. Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial  80x80cm  abrir a 

esquerda, requadro 3cm, fornecimento e instalação, quantificação, 01 conjunto = 0,64m². 

 

Serviço 08. Revestimento das paredes e lajes: todas receberão chapisco, em argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1:3 e reboco em argamassa mista de cimento, cal e areia fina no traço 

1:2:6. Os rebocos serão desempenados e alisados com desempenadeira fina. 
 

Quantificação da área das alvenarias:  

Paredes externas. (5,90+7,00+3,15+1,40+6,85+1,40+3,15+7,00+3,15+1,00+4,10+1,00)m=45,10m ... 

perímetro externo 45,10mx3,20m= 144,30m² de paredes externas.  

Desconto vãos de portas (2,00x2,10)mx1= 4,20m², mais (0,80x2,10)mx1=1,68m², total= 5,88m²... 

Desconto vãos de vitrôs (1,00x0,60)mx3= 1,80m², mais (2,00x1,00)mx6= 12,00m², total= 13,80m² ... 

Total Paredes Externas 144,30 – 19,68 = 124,62m²; 
 

Paredes internas, perímetros internos: 

(22,60+11,00x2+6,50+5+12,80x2+12,50+12,60+8x2)m=122,80mx3,00m=368,40m² paredes internas.  

Desconto vãos de portas (0,90x2,10)mx2x2lados=7,56m², mais (0,80x2,10)mx8x2lados=26,88m², mais 

(2,20x2,10)mx1=4,62m²; Desconto vãos vitrôs ( 2,00x1,00)mx6=12,00m²; total= 51,00m²... 

Total Paredes Internas 368,40 – 51,00 = 317,40m². 
 

Platibanda sobre a laje. (12,20x,2,20)m= 26,84m² , depósito da caixa d’água de 1000 litros. 
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Área Total Revestimento Alvenarias = 124,62+317,40+26,84 ... 468,86m² revestimento de 

alvenaria.  
 

Quantificação da área das lajes internas:  

Lajes internas, áreas (7,50x2+2,59+1,55+25,78+10,24x2+3,96x2+9,75+9,90)m²=92,97m², 

Área Total das lajes internas: 92,97m². 
 

Total revestimento das Alvenarias = 124,62+317,40+26,84 ... 468,86m 

Total revestimento das lajes =  92,97m². 

Área Total de revestimento: 468,86+ 92,97 = 561,83m². 
Código 17.02.020/ 8.1. Chapisco: será executado com argamassa de cimento e areia grossa, rodada 

em obra com betoneira de 400L, no traço 1:3, aplicados manualmente com colher de pedreiro: 

quantificação = 561,83m²; 
Código 17.02.140/ 8.2. Emboço desempenado no traço 1:2:8 cimento, cal e areia fina espessura 

2,5cm desempenado, preparo mecânico da argamassa, fornec. e execução, quantificação = 561,83m²; 

Código 18.01.042/ 8.3. Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 

assentado e rejuntado com argamassa industrializada, nos sanitários e na área de serviço receberão 

azulejos até ao teto na cor e no padrão a serem escolhidos, assentados com argamassa especial de 

cimento cola de primeira linha. Áreas internas. (5,70+9,40+14,40+3)mx3,00m = 97,50m². 

Total revestimento cerâmico das Alvenarias molhadas: 98,00m². 
 

Serviço 09. Contrapiso, pisos e calçadas: será executado nivelamento de todos os cômodos 

internos, com a devida compactação do aterro de cada cômodo, o contra-piso será em concreto magro, 

Fck- 18mpa, no traço 1:3 rodado em obra com betoneira 400 litros, com espessura de 6cm, devidamente 

nivelados e sarrafeados. 
 

Código 11.04.040/ 9.1. Contrapiso interno: Quantificação das áreas internas de contrapiso: Hall de 

Entrada: 3,30m²; Sala de espera: 25,78m², perímetro 12,40m; Secretária: 7,50m², perímetro 10,20m; 

Cozinha: 7,50m²; Hall Serviço: 1,55m², perímetro 2,00m; Sanitário Funcionários: 2,60m²; Área de 

Serviço: 4,40m², perímetro 2,40m; Sanitários Masculino e Feminino: 7,92m²; Consultórios: 40,15m², 

perímetro 47,50m. Área total de Contrapiso: 100,70m²x0,06m = 6,00m³ contrapiso interno; 

Código 11.16.020/ 9.2. Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento, execução do contra piso com espessura 6cm, quantidade: 6,00m³; 
Código 11.04.040/ 9.3. Calçadas externas: será executado em concreto magro, com Fck- 18mpa, no 

traço 1:3 em contorno ao prédio, com largura de 1,20m com 8cm de espessura, com inclinação de 2%, 

devidamente sarrafeada e desempenadas com desempenadeira fina, dando o acabamento final ao piso em 

concreto, será executado os devidos recortes de dilatação a cada 2,00m. Quantificação das áreas de 

calçadas externas: total=60,00m²x0,08m= 5,00m³ calçadas de contorno; 

Código 11.16.020/ 9.4. Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento, execução do contra piso com espessura 8cm, quantidade: 5,00m³; 
Código 11.04.040/ 9.5. Argamassa de regularização: será executado em concreto magro, cimento e 

areia grossa, no traço 1:3, Fck- 18mpa em todos os cômodos com espessura de 3cm, devidamente 

nivelado e desempenado. Quantificação das áreas internas: total= 100,70m²x0,03m = 3,00m³ massa de 

regularização para piso; 

Código 11.16.020/ 9.6. Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento, execução regularização do contra piso com espessura 3cm, quantidade: 3,00m³; 
Piso cerâmico: serão assentados sobre a massa de regularização, pisos cerâmicos coloridos 

antiderrapantes PI-4, dimensões de 25x110cm, no Hall de Entrada, na Sala de Espera, na Secretária e nos 

04 Consultórios, piso porcelanato tipo madeira; dimensões 45x45cm, na Cozinha, no Hall de Serviço, na 

Área de Serviço e em todos os Sanitários, devidamente nivelados e assentados, com argamassa de 



                                 Município de Arealva             prefeitura@arealva.sp.gov.br 
                                                     CNPJ. 46.137.428/0001-81                                           arealva.sp.gov.br 

 

Rua Antonio Ferreira n° 798/ CEP. 17.160.021,Centro, Fone: 14.3296-8616/ Arealva, São Paulo, Brasil. 
 

10 

10 

cimento cola e rejuntados com rejunte de cimento colorido. Quantificação do piso interno: total= 

110,00m² de piso. 

Código 18.06.152/ 9.7. Piso cerâmico PI-4, dimensões de 25x110cm porcelanato tipo madeira, 

Área: 84,00m²; 
Código 18.06.152/ 9.8. Piso cerâmico PI-4, dimensões de 45x45cm porcelanato cinza, 

Área: 26,00m²; 

Código 18.06.410/ 9.9. Rejuntamento piso cerâmico em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm, fornec e execução, quantificação: 100,00m²; 

Código 18.06.153/ 9.10. Rodapé cerâmico: serão assentados contornando as paredes, rodapé 

cerâmico coloridos antiderrapantes PI-4, todos os cômodos, menos os revestidos com azulejos, mesmo 

piso assentado, devidamente nivelados e assentados, com argamassa de cimento cola e rejuntados com 

rejunte de cimento colorido. Quantificação : 75,00m;  

Código 18.06.510/ 9.11. Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada 

para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm, Quantificação : 75,00m. 
 

Serviço 10. Pinturas: internamente as paredes e as lajes receberão duas demãos de massa corrida Pva  

devidamente lixadas e serão pintadas com duas demãos de látex Acrílico, nas cores Branco Neve para as 

Lajes, Amarelo Vanilha para as paredes internas; as paredes externas serão lixadas e receberão uma 

demão de selador acrílico e serão pintadas com Látex Acrílico exterior na cor Verde Musgo, as 

esquadrias metálicas são prepintadas com esmalte acrílico na cor Branca, as calçadas externas serão 

pintadas com Látex Piso na cor Verde. 
 

Código 33.02.060/ 10.1. Massa corrida a base de PVA, sobre o reboco desempenado alvenarias e 

lajes: será aplicada duas demãos sobre o reboco desempenado e devidamente lixa, fundo para Pintura 

interna. 

Total área revestimento das alvenarias internas:317,40 - 98,00= 219,40m²;  

Total revestimento das lajes =  92,97m²; Total de massa corrida: 312,37m²; 
Código 33.10.010/ 10.2. Pintura em lajes: serão aplicadas duas demãos de Látex acrílico de 1ª 

linha, na cor branco neve, com rolo de pintura sobre o fundo de pintura passado sobre o reboco 

desempenado das lajes.  Quantificação pintura das lajes: 92,97m²; 

Código 33.10.010/ 10.3. Pintura alvenaria, paredes internas: serão aplicadas duas demãos de 

Látex acrílico de 1ª linha, na cor Amarelo Vanilha, com rolo de pintura sobre a massa corrida aplicada 

sobre o reboco desempenado das alvenarias.  Quantificação pintura das paredes internas: 219,40m²; 
 

Código 33.10.030/ 10.4. Pintura em alvenarias, paredes externas: serão aplicadas duas demãos de 

Látex acrílico de 1ª linha, na cor Verde Musgo, com rolo de pintura sobre o fundo de pintura passado 

sobre o reboco desempenado das alvenarias.  Quantificação pintura das paredes externas: 151,46m²; 
 

 

Código 33.06.020/ 10.5. Pintura das calçadas: serão aplicadas duas demãos de Látex acrílico piso 

de 1ª linha, na cor Verde, com rolo de pintura sobre o sobre o concreto desempenado das calçadas 

externas.  Quantificação pintura das calçadas externas:60,00m². 
 

Serviço 11. Aparelhos e metais sanitários: os vasos e mictórios e os lavatórios serão de louça, na 

cor branca e no padrão a serem escolhidos, o tanque será de mármore sintético duas bacias; os registros, 

as torneiras serão de metal cromado de 1a qualidade no padrão a serem escolhidos; obedecendo as 

dimensões e especificações abaixo. 

Código 44.01.050/ 11.1. Vaso Sanitário, louça branca, padrão popular com conjunto para fixação 

com parafusos, arruelas e buchas, fornecimento e instalação. Quantificação: 03 unidades; 

Código 44.01.110/ 11.2. Conjunto lavatório com coluna 45x55cm, louça branca, padrão médio com 

conjunto para fixação, fornecimento e instalação. Quantificação: 07 unidades; 

Código 44.20.110/ 11.3. Engate flexível de PVC DN= 1/2”, Quantificação: 07 unidades; 
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Código 44.20.650/ 11.4. Válvula de metal cromado de 1”, Quantificação: 07 unidades; 

Código 44.20.010/ 11.5. Sifão plástico sanfonado universal de 1, Quantificação: 07 unidades; 
 

Código 44.02.062/ 11.6. Pia de Cozinha em pedra granito com cuba de inox, dimensões 160x60cm, 

fornecimento e instalação, quantidade: 01 unidade;  

Código 44.20.650/ 11.7. Válvula de metal cromado de 1/1/2”, Quantificação: 1 unidade; 

Código 44.20.010/ 11.8. Sifão plástico sanfonado universal de 1”, Quantificação: 01 unidade; 
 

Código 44.01.690/ 11.9. Tanque de louça sem coluna de 30 litros, com conjunto para fixação, 

fornecimento e instalação, quantidade: 01 unidade;  

Código 44.20.650/ 11.10. Válvula de metal cromado de 1”, Quantificação: 01 unidade; 

Código 44.20.010/ 11.11. Sifão plástico sanfonado universal de 1, Quantificação: 01 unidade; 

 

Código 44.03.315/ 11.12. Torneira cromada metálica, para lavatório 1/2” padrão médio, 

fornecimento e instalação. 07 unidades; 

Código 44.03.470/ 11.13. Torneira cromada metálica, para pia cozinha 1/2” padrão médio, 

fornecimento e instalação. 01 unidade; 

Código 44.03.470/ 11.14. Torneira cromada metálica, para tanque 1/2” padrão médio, fornecimento 

e instalação. 01 unidade; 

Código 44.03.370/ 11.15. Torneira curta com rosca para piso, em latão fundido sem acabamento, 

DN= 1/2´ para piso padrão médio, com forneci e instalação, quantidade: 01 unidade; 

 

 

Serviço 12. Fechamento Terreno: será executado 45,00m de alambrado com mourões pré-

fabricados em concreto armado com ponta inclinada, Fck- 20mpa, fixados em brocas de concreto magro 

pelo perímetro de fechamento do terreno a cada 2,30m; será executado alicerce em alvenaria tijolos 

cerâmicos 8 furos assentados a chato com canaleta de concreto para fixação da tela de fechamento do 

alambrado em aço galvanizado 2” e mais arame farpado. 

Brocas para fixação mourões alambrado: serão executadas 20 brocas em concreto magro, moldadas 

in loco, abertas com cavadeira manual diâmetro de 25cm, profundidade mínima de 0,80m, concretadas 

com Fck-18mpa, rodado em obra; 

Alicerce em alvenaria 30cm altura, com tijolos cerâmicos 8 furos assentados a chato com canaleta 

de concreto para fixação da tela, Fck-18mpa, rodado em obra; 

 

Código 34.05.050. Alambrado “cerca em tela de aço galvanizado de 2”, montantes em mourões de 

concreto com ponta inclinada e arame farpado 

 1. Será medido por comprimento de cerca executada (m). 

 2. O item remunera o fornecimento e instalação de cerca em tela de aço galvanizado com montantes 

em mourões de concreto, constituída por:  

 a. fornecimento e instalação de mourões de concreto armado, com a ponta inclinada a 45º, seção 

mínima da base 10 x 10 cm, seção mínima do topo 8 x 7 cm, conforme o fabricante, trecho reto com 

260 cm, trecho inclinado com 40 cm, totalizando um desenvolvimento de 300 cm, e na projeção vertical 

290 cm, com furos, cravados num espaçamento máximo de 2,40 m, fixados em brocas de concreto;  

 b. fornecimento e instalação de tela, tipo Zinc Fence da Universal, Incotela ou equivalente, com 

malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce com 

tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em 

banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² 

NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de 

amarração, ancoradas em canaleta de concreto sobre o alicerce  de alvenaria;  

 c. fornecimento e instalação de três fiadas de arame trançado farpado, na projeção superior 

inclinada com desenvolvimento de 0,40m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A, 

resistência classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme NBR 6317;  
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 d. fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou 

finais de cerca; arame galvanizado fio 14 BWG; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços, de limpeza do terreno; perfuração para a colocação dos mourões; alojamento dos 

mourões com um mínimo de 0,60cm de recobrimento; instalação da tela galvanizada; instalação do 

arame farpado; reaterro, regularização e compactação do terreno. 

 

Código 34.05.050/ 12.01. Alambrado “cerca em tela de aço galvanizado de 2”, montantes em 

mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado; Quantificação: 45,00m de extensão. 

 

Limpeza final da obra: concluída a obra, esta será entregue com todos os equipamentos instalados, 

testados e funcionando, completamente "limpa", removido todos os entulhos e restos de construção, obra 

limpa e pronta para uso com todas as ligações de energia, água e esgoto feitas...  
 

 

 

 

 

 

Arealva, 23 de setembro de 2.025. 
 

 
 

Responsável técnico:                                                                    Administração: 

 

 

 

 

 

Robson Faria Prestes.                                                               Paulo Juliano Nicolielo Junior 

Eng.º Civil - CREA:5.060.263.529-SP                                       Prefeito Municipal 2.025 a 2.028. 

ROBSON FARIA 
PRESTES:16175273869

Assinado de forma digital por ROBSON 
FARIA PRESTES:16175273869 
Dados: 2025.10.16 13:21:27 -03'00'
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Memorial Descritivo 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Arealva. CNPJ  46.137.428/0001-81. 

Obra: Construção Clínica de Saúde Mental. 
Localização: Rua João Caridi, CEP: 17.160.304, quart 03, lado par, Conj Hab Oliveiro Leutewiller, 

município de Arealva, comarca de Bauru, estado de São Paulo, Brasil. 

Resp. Técnico: Eng. º Civil Robson Faria Prestes. CREA: 5.060.263.529-SP. 

Administração Municipal: Paulo Juliano Nicolielo Jr, prefeito 2.025 a 2.028 

Regime de Execução: Empreitada Global... 
 

Construção Clínica de Saúde Mental., área á Construir 105,75m².  
Com fundações, estruturas e laje em concreto armado, paredes e platibandas em alvenaria, 

cobertura com estrutura em madeira, telhas cerâmicas com inclinação 35%, instalações de esquadrias, 

instalações hidráulicas e instalações elétricas, revestimento paredes, platibandas e lajes, pinturas em 

geral, instalação de equipamentos sanitários e elétricos dentro das Normas. 
 

Obs: “Obra será executada de acordo com o projeto técnico e memorial descritivo que 

mutuamente se completam, qualquer alteração na execução da obra em desacordo com 

o projeto aprovado, é de Total Responsabilidade do Proprietário”. 
 

Descrição da Execução da Obra 
 

1. Limpeza do terreno: será removida a camada vegetal de grama que possam prejudicar a 

execução da obra. 
 

2. Corte e Aterro: será executado onde for necessário, o entulho e a terra excedente serão 

removidos para fora do local da construção, visando não impedir o desenvolvimento normal dos 

trabalhos. O terreno será devidamente nivelado para execução da locação da Obra... 
 

3. Locação da Obra: será obedecido rigorosamente as medidas e níveis constantes no projeto. 

Será feita pelo engenheiro responsável pela execução da Obra. 
 

4. Fundações: serão executadas estacas em concreto armado, moldadas in loco, abertas com 

maquinário próprio com diâmetro de 20cm, profundidade de 4,00m, concretadas com Fck-25mpa e 

armadas com 04 ferros de 8mm. 
 

5. Alicerce: será executada uma viga baldrame com seção (20x30)cm de concreto, com Fck- 

25mpa, armada com 05 ferros de 10mm e estribadas com ferro 4,2mm, destinada a suportar o peso do 

prédio, será executado alvenaria para nivelamento do alicerce com blocos cerâmicos 8 furos 

9x19x19cm assentados a chato com argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:6, 

devidamente nivelados e aprumados de acordo com projeto. 
  

6. Impermeabilização: no respaldo do alicerce será aplicada argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3 acrescida de aditivo Impermeabilizante do tipo "Vedacit" e mais pintura com "VedaTop". 
 

7. Alvenaria: serão executadas com as dimensões, alinhamentos e níveis indicados no projeto. Os 

tijolos serão de barro comum vazados 6 furos do tipo Baiano (9x14x19)cm,  assentados a chato com 

argamassa de cimento, cal e areia fina, no traço 1:2:6, devidamente alinhados e aprumados com pé 

direito de 3,00m. 
 

8. Estruturas: as colunas, vigas, vergas e cintas de amarração serão de concreto armado, ferros de 

8mm e estribos com ferro 4,2mm com Fck-25mpa, obedecendo às normas estruturais da ABNT e de 

acordo com o projeto. 
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9. Laje de Concreto Armado: será executada, laje treliçada h 8cm reforçada com ferragem 

adicional em cada trilho pré-fabricado para vencer os vãos maiores de 4,00m, devidamente montadas,  

travadas, escoradas e concretadas com concreto usinado Fck 25mpa.  
 

10. Platibandas: será executada com alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos do tipo Baiano 

(9x14x19)cm,  assentados a espelho com argamassa de cimento, cal e areia fina, no traço 1:2:6, com 

colunas concreto armado devidamente alinhados e aprumados, com altura de 2,00m. 
 

11. Instalações elétricas de baixa tensão: serão executadas obedecendo rigorosamente às 

especificações do projeto, as normas da ABNT e da Concessionária local (CPFL), ligadas na rede 

pública de abastecimento. Os materiais empregados serão de 1a qualidade, novos, perfeitos 

obedecendo ao especificado adiante: 

- entrada de energia elétrica de baixa tensão, ligação bifásica, padrão CPFL; feita pelo profissional da 

concessionária, ligados rede pública municipal, com o devido aterramento. 

- os eletrodutos serão de polietileno 3/4" corrugados, embutidos nas paredes e lajes para a passagem 

dos condutores; 

- serão colocadas caixas 4x2, embutidas nas paredes conectadas aos eletrodutos para os pontos de 

interruptores, tomadas e ventiladores e caixas 3x3 embutidas nas lajes para os pontos de luz; 

- os condutores serão de cobre da marca "Pirelli” ou similar de 1a qualidade; 

- a instalação elétrica será protegida por disjuntores elétricos, um para cada ramal, um geral, e com seu 

devido aterramento. 

- as salas terão iluminação convencional com luminárias Led de 40w, pontos de tomadas de 100W e 

ventiladores de parede. 
 

12. Estrutura da Cobertura: será executada trama de madeira, com tesouras treliçadas, com 

madeira de reflorestamento a cada 2,80m, com vigotas 5x15cm, com inclinação de 35%, apoiadas 

sobre as lajes e paredes; será executado terçamento com vigotas 5x10cm, sobre as tesouras 

devidamente montados e pregados de acordo com os espaçamento necessários; será executado o 

caibramento com caibros 5x6cm, pregados sobre o terçamento a cada 50cm; ser executado o 

ripamento com ripas 2x5cm, pregadas sobre o caibramento com espaçamento de 33cm de acordo com 

o gabarito da telha cerâmica. 
 

13. Cobertura: será executada com telhas cerâmicas do tipo Portuguesa assentadas sobre a 

estrutura de madeira do telhado, devidamente alinhadas e encaixadas conforme o projeto.  Rufos, 

calhas e condutores serão em chapas galvanizadas nº24, colhendo as águas da extremidade da 

cobertura, protegendo também as lajes.   
  

14. Instalações Hidráulicas: serão executadas obedecendo rigorosamente às especificações do 

projeto e da ABNT. Os materiais serão de 1a qualidade, novos, perfeitos obedecendo ao especificado 

adiante: 

- entrada de água potável será feita pelo profissional da concessionária local SABESP, ligados 

rede pública municipal. O esgoto doméstico será ligado a fossa séptica. 

- as tubulações e conexões da instalação de água fria serão de PVC marrom, rígido soldável, da 

marca "Tigre" ou similar. Para os pontos de utilização serão empregadas conexões de ponta azul com 

bucha de latão a fim de resistirem às condições mecânicas das torneiras, tubos, ligações, etc.  

- as tubulações e conexões da instalação de esgoto sanitário serão PVC branco, rígido soldável, 

da marca "Tigre" ou similar. Os caimentos serão superiores a 2%, as caixas de gordura e inspeção 

deverão ser de alvenaria “devidamente impermeabilizadas com Vedacit e pintura com SikaTop”. 

 

15. Esquadrias metálicas: todas as esquadrias portas e vitrôs, serão em chapas de alumínio pré-

pintadas e com vidro 4mm, fixados aos maciços da alvenaria por meio de grapas, nas dimensões e 

especificações do projeto. 
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16. Revestimento paredes, platibandas e lajes: todas as alvenarias e lajes serão chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 e rebocadas com argamassa mista de cimento, cal e 

areia fina no traço 1:2:6. O reboco será desempenado e alisado com desempenadeira fina. Todas as 

paredes dos sanitários, cozinha e área de serviço, receberão revestimento cerâmico até a dois metros, 

PI-4, na cor branca, devidamente alinhados e assentados com argamassa de cimento cola, rejuntados 

com rejunte de cimento colorido. 
 

17. Contra piso: será executado contra piso em concreto magro sarrafeado, com Fck- 18mpa, no 

traço 1:3 em todas as salas, devidamente nivelado e desempenado. Será executado calçada externa de 

contorno com 1,00m de largura em concreto desempenado fck 18mpa com os devidos caimentos. 
 

18. Piso: serão assentados, pisos cerâmicos PI-4, na cor e padrão a serem escolhidos, devidamente 

nivelados e assentados com argamassa de cimento cola, e rejuntados com rejunte de cimento colorido. 
 

19. Pintura geral: internamente todas as paredes e lajes receberão uma demão de massa corrida 

Pva, devidamente lixa, exceto as paredes que receberão revestimento cerâmico. Todas as paredes, 

platibandas e lajes receberão duas demãos de látex acrílico nas cores a serem escolhidas, as calçadas 

receberão duas demãos látex acrílico piso. Todas as esquadrias são em alumínio pré pintadas de 

branco.  
 

20. Vidros: as portas principais de acesso a sala de espera da clínica, será confeccionada com 

vidro liso temperado 10mm, de abrir duas folhas, com dimensões fora do padrão, mas de acordo com o 

projeto, devidamente executadas por profissional qualificado. Os vitrôs receberão vidro canelado 

4mm. 

 

21. Instalações de Equipamentos: serão instalados todos os equipamentos sanitários novos e de 

primeira qualidade, nos banheiros, na cozinha e na área serviço, vasos e lavatórios de louça branca, pia 

e bancada e granito e tanque em mármore sintético, registros, torneiras e demais metais sanitários 

devidamente instalados e ligados nas rede de água e coleta de esgoto. Instalação de equipamentos 

elétricos: tomadas, interruptores, luminárias e ventiladores todos ligados a rede interna de baixa tensão, 

devidamente instalados de acordo com as Normas Técnicas e o Projeto Aprovado...  

 

22. Equipamento Combate a Incêndios: serão instalados extintores de incêndio, em quantidades 

especificações e localizações definidas pelas normas dos Bombeiros. 
 

23. Limpeza geral: concluída a obra, esta será entregue completamente "limpa", removido todos 

os detritos e entulhos, com todas as ligações feitas, obra Pronta para Uso. 
 

24. Plantio de árvore: concluída a obra é necessário o plantio de muda de árvore no passeio 

Público em frente ao terreno recém construído, com espécie arbórea própria para centros urbanos, 

devidamente protegida para que possa crescer ... 

 

 

Arealva, 26 de agosto de 2.025. 

 

 

Responsável técnico:                                                   Administração: 

 

 

 

Robson Faria Prestes-SP.                                          Paulo Juliano Nicolielo Jr. 
Eng.º Civil - CREA:5.060.263.529                                               RG. 6.913.548. CPF. 395.806.286-53. 
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Custo total

sem BDI com BDI com BDI

1.1 CDHU 02.08.050 m² 6,00 201,78 248,19 1.489,14

1.2 CDHU 68.01.600 unid. 1,00 1.724,63 2.121,29 2.121,29

1.3 CDHU 39.21.060 m 50,00 18,90 23,25 1.162,35

1.4 CDHU 39.21.050 m 50,00 13,44 16,53 826,56

1.5 CDHU 37.13.860 conj. 1,00 62,95 77,43 77,43

1.6 CDHU 37.24.031 conj. 2,00 76,74 94,39 188,78

1.7 CDHU 39.10.080 Unid. 2,00 16,33 20,09 40,17

1.8 CDHU 42.05.160 Unid. 1,00 9,03 11,11 11,11

1.9 CDHU 42.05.200 Unid. 1,00 208,24 256,14 256,14

1.10 CDHU 45.01.020 conj 1,00 1.510,64 1.858,09 1.858,09

8.031,05

2.1 CDHU 02.10.020 m 49,50 17,39 21,39 1.058,79

2.2 CDHU 12.05.010 Tx. 1,00 2.765,37 3.401,41 3.401,41

2.3 CDHU 12.05.020 m 96,00 59,46 73,14 7.021,04

Referência: Boletim Referêncial de Custos  CDHU  

Versão:  n°  201 com desoneração, vigência 06/04/2026

 BDI : calculado 23,00%

Data: junho de 2.026

Custo Serviço 01. Placa de Obra,  Entrada de Energia bifásica e Entrada dágua.

Serviço 02. Fundações em concreto armado, fck 25mpa

Código
Valor Unitário

  Entrada completa de água, padrão 

SABESP, com abrigo em alvenaria e registro 

de gaveta, DN= 3/4, fornec e instalação

Proprietário:  Prefeitura Municipal de Arealva

Planilha Orçamentária

Objeto:  Construção Clínica Saúde Mental
Localização: Rua João Caridi, CEP: 17.160.304, quart 03, lado par, Conj Hab Oliveiro Leutewiller, 

município de Arealva, comarca de Bauru, estado de São Paulo, Brasil.

Administração: Paulo Juliano Nicolielo Junior,  prefeito municipal   2.025 a 2.028

Resp. Tecnico: Robson faria Prestes, Eng.º Civil CREA. 5.060.263.529-SP.

 Descrição dos Serviços :  construção Clínica de Saúde Mental, com área de 105,75m², com fundações, 

estruturas e lajes em concreto armado, paredes e platibandas em alvenaria, cobertura estrutura madeira e 

telhas cerâmicas, instalações hidráulicas e elétricas, instalações de esquadrias, revestimento paredes, 

platibandas e lajes, pisos e azulejos, pinturas em geral e instalações de equipamentos sanitários e elétricos

Placa de identificação da obra em lona com 

impressão digital e requadro em madeira. 

Fornecimento e Instalação 

Serviço 01.  Placa de Identificação de Obra, Entrada de Energia bifásica e Água Potável 

Itens Fonte

  Locação convencional de obra com 

gabaritos de tabuas corridas pontaletadas a 

cd 1,50m com dois reaproveitamentos.

 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm² 

cor azul resistente a chama, fornec e instal

Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm² 

cor preto resistente a chama, fornecimento e 

instal

Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 7,0 m,  

fornecimento e instalação. 

  Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m, 

fornecimento e instalação

 Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, 

In 4 a 11 kA, Imax. surto de 12 até 15 kA, forn 

 Terminal de pressão/compressão para cabo 

de 16 mm², fornecimento e instalação

  Conector olhal cabo/haste de 5/8´, 

fornecimento e instalação

 Descrição dos Serviços ... Unid. Quant.

  Taxa de mobilização e desmobilização 

de equipamentos para execução de estaca 

escavada

 Mini-Disjuntor termomagnetico bipolar 

22/380v, correte de 63A fornecimento e 

  Estacas escavada com máquina diametro 

25cm em concreto fck 25mpa  moldado in-

loc  mais 44kg de aço por m3, 

profundidade mínima 4m

Rua Antonio Ferreira, n° 798 Centro, CEP. 17.160.021 Arealva, Estado São Paulo
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2.4 CDHU 06.02.020 m³ 6,50 63,57 78,19 508,24

2.5 CDHU 11.18.040 m³ 0,40 219,27 269,70 107,88

2.6 CDHU 10.01.060 kg 64,80 10,60 13,04 844,86

2.7 CDHU 10.01.040 kg 300,00 9,95 12,24 3.671,55

2.8 CDHU 11.01.130 m³ 8,00 516,96 635,86 5.086,89

2.9 CDHU 11.16.040 m³ 8,00 178,72 219,83 1.758,60

2.10 CDHU 14.04.220 m² 28,00 99,37 122,23 3.422,30

2.11 CDHU 32.17.030 m² 57,00 14,84 18,25 1.040,43

2.12 CDHU 06.12.020 m³ 28,00 65,45 80,50 2.254,10

30.176,09

3.1 CDHU 14.04.200 m² 257,12 74,09 91,13 23.431,53

3.2 CDHU 09.01.030 m² 75,75 249,38 306,74 23.235,36

3.3 CDHU 10.01.060 kg 104,40 10,60 13,04 1.361,17

3.4 CDHU 10.01.040 kg 437,12 9,95 12,24 5.349,69

3.5 CDHU 11.03.090 m³ 5,75 556,46 684,45 3.935,56

  Lastro de pedra britada n.° 01 para 

fundações em baldrame

  Armadura em barra de aço CA-50 (A 

ou B) fyk = 500 MPa fornecimento/ corte/ 

dobra/ montagem com perda 10%, 

armadura 8mm

  Alvenaria de alicerce tijolos cerâmicos 

8 furos 9x19x19cm, assentados a chato 

com argamassa de cimento, cal e areia fina 

no traço 1:2:8, junta de 1cm

Serviço 03. Paredes em alvenaria de tijolos, estruturas e lajes em concreto armado, fck 25mpa

  Armadura em barra de aço CA-50 (A 

ou B) fyk = 500 Mpa, fornecimento/ corte/ 

dobra/ montagem com perda 

10%...armadura 10mm

  Alvenaria de elevação tijolos cerâmicos 

9x14x24cm, assentados a espelho com 

argamassa de cimento, cal e areia fina no 

traço 1:2:8, junta de 1cm, área líquida

  Lançamento manual concreto usinado 

em valas no solo para preenchimento 

baldrame

  Armadura em barra de aço CA-60 (A 

ou B) fyk = 600 MPa fornecimento/ corte/ 

dobra/ montagem com perda 10%, estribos 

4,2mm

  Impermeabilização de supeficie com  

argamassa de cimento e areia grossa traço 

1:3 com aditivo impermeabilizante  

espessura 2,5cm

  Formas  de madeira para as estruturas 

de concreto, Colunas, vigas de meio e 

resplado; duas utilizações, incluindo corte, 

montagem e desmontagem. 

 Custo execução Fundações e Alicerce. Concreto Armado e alvenaria...

  Concreto usinado fck 25mpa, cimento, 

areia grossa e pedra n° 01, slump 190

  Aterro manual apiloado de área interna 

com maço de 30 kg

 Escavação  manual de valas para 

baldrame em terra compacta profund ate 

1,50m seção 22x30cm

 . Concreto rodado em obra fck 20mpa, 

cimento, areia grossa e pedra n° 01, slump 

190

  Armadura em barra de aço CA-60 (A 

ou B) fyk = 600 MPa fornecimento/ corte/ 

dobra/ montagem com perda 

10%...estribos de 4,2mm.
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3.6 CDHU 11.16.060 m³ 5,75 123,45 151,84 873,10

3.7 CDHU 13.01.130 m² 105,75 151,95 186,90 19.764,52

3.8 CDHU 10.01.040 kg 60,00 9,95 12,24 734,31

3.9 CDHU 11.16.080 m³ 9,00 131,87 162,20 1.459,80

80.145,03

4.1 CDHU 38.19.030 m 75,00 17,88 21,99 1.649,43

4.2 CDHU 37.03.200 conj 1,00 561,33 690,44 690,44

4.3 CDHU 40.07.010 Unid. 29,00 16,64 20,47 593,55

4.4 CDHU 39.02.030 m 200,00 9,96 12,25 2.450,16

4.5 CDHU 39.02.016 m 800,00 4,72 5,81 4.644,48

4.6 CDHU 39.02.010 m 200,00 3,82 4,70 939,72

4.7 CDHU 37.13.640 Unid. 1,00 213,34 262,41 262,41

4.8 CDHU 37.13.630 Unid. 2,00 170,66 209,91 419,82

4.9 CDHU 37.13.610 Unid. 4,00 57,82 71,12 284,47

4.10 CDHU 40.04.480 conj 11,00 42,32 52,05 572,59

4.11 CDHU 40.04.450 conj 18,00 28,43 34,97 629,44

4.12 CDHU 37.17.074 conj 1,00 292,53 359,81 359,81

 . Disjuntor termomagnético, Bipolar 

127/220 V, corrente de 10 A até 50 A, 

fornecim e instal

 . Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 

1,5mm² cor amarelo resistente a chama - 

fornec e instal

 . Disjuntor termomagnético, Bipolar 

127/220 V, corrente de 60 A até 100 A, 

fornecim e instal

Custo execução paredes alvenaria, colunas, vigas e lajes concreto armado ...

Serviço 04. Instalações Elétricas ... Tubulações, condutores, proteções e equipamentos

 . Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 

6mm² cor azul resistente a chama - 

fornecimento e instalação

  Lançamento manual concreto rodado 

em obra em caixarias e canaletas, para 

colunas de canto e canaletas de respaldo

 . Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 

25mm (3/4"), fornecimento e instalação

 . Laje pré-fabricada mista vigota 

treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e 

capa 4cm sobre os trilhos com concreto 

usinado Fck 25mpa...

 . Armadura negativa, barra de aço CA-

50 (A ou B) fyk = 500 MPa fornecimento/ 

corte/ dobra/ montagem com perda 10%, 

aço 10mm

  Tomada 2p+t de embutir 10A/250v, 

com placa espelho  fornecimento e 

instalação

 . Disjuntor termomagnético, unipolar 

127/220 V, corrente de 35 A até 50 A, 

fornecim e instal

 . Lançamento e adensamento de 

concreto ou massa por bombeamento 

 . Quadro de distribuição de energia de 

embutir, em chapa metalica, para 16 

disjuntores termomagneticos monopolares, 

com barramento bifasico e neutro, 

fornecimento e instalação

  . Caixas de luz em pvc 4x2" de embutir 

nas alvenarias, conexão eletrodutos e 

quadro de distribuição, fornecimento e 

montagem

  Dispositivo diferencial residual de 25 A 

x 30 mA - 4 polos fornecimento e 

instalação

 . Interruptor simples com 1 tomada 

universal conjugados com placa - 

fornecimento e instalação

 . Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 

2,5mm² cor azul, verde e vermelho 

resistente a chama - fornecimento e 

instalação
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4.13 CDHU 41.31.040 conj 9,00 354,49 436,02 3.924,20

4.14 CDHU 41.31.070 conj 5,00 227,56 279,90 1.399,49

18.820,02

5.1 CDHU 46.01.020 m 48,00 32,33 39,77 1.908,76

5.2 CDHU 48.02.400 conj 1,00 971,06 1.194,40 1.194,40

5.3 CDHU 48.05.010 Unid. 1,00 109,04 134,12 134,12

5.4 CDHU 46.01.050 m 24,00 52,32 64,35 1.544,49

5.5 CDHU 47.01.050 Unid. 2,00 167,87 206,48 412,96

5.6 CDHU 47.04.040 conj 3,00 413,81 508,99 1.526,96

5.7 CDHU 49.01.030 conj 4,00 121,16 149,03 596,11

5.8 CDHU 46.02.050 m 36,00 47,47 58,39 2.101,97

5.9 CDHU 46.02.070 m 36,00 81,74 100,54 3.619,45

5.10 CDHU 49.03.020 conj 4,00 360,34 443,22 1.772,87

14.812,09

 Custo execução instalações elétricas completa e equipamentos...

Serviço 05. Instalações Hidráulicas  Agua fria e esgoto: tubulações e conexões em Pvc rigído

 . Registro de gaveta Pvc marron DN 

50mm, fornecimento e instalação

 . Válvula descarga em metal, 1 1/2" com 

acabamento cromado, fornecimento e 

instalação

 . Instalação hidraulica tubulação dn 

50mm, pvc rigído branco soldável, para 

esgoto predial  incluindo conexões, 

fornecimento e instalação.

 Custo execução instalações hidráulicas, agua fria e esgoto predial...

 . Caixa de inspeção em alvenaria tijolos 

maciços 60x60x60cm com fundo em 

concreto 15mpa, revestida com armagassa 

de cimento e areia no traço 1:4 esp2cm 

com tampa e concreto armado, para esgoto 

predial, escavação e montagem

  Luminária LED retangular de sobrepor 

com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 

38 a 41 W  fornecimento e instalação

 . Caixa dágua em polietileno com tampa 

de rosca, capacidade de 1.000 litros

 . Torneira de boia vazão total, DN= 3/4´ 

para caixa dágua, fornecimento e 

instalação 

Serviço 06. Execução Cobertura, estrutura em madeira, telhas cerâmica, calhas e rufos, forro beiral.

 . Instalação hidraulica tubulação dn 

100mm, pvc rigído branco soldável, para 

esgoto predial  incluindo conexões, 

fornecimento e instalação.

 . Instalação hidráulica tubulação dn 

50mm pvc rigído marrom soldável, para 

água fria  inclusive conexões, fornec e 

instal

 . Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 

150 x 50 mm, com grelha, fornecimento e 

instalação.

 . Luminária LED quadrada de sobrepor 

com difusor prismático translúcido, 4000 

K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, 

potência de 15 a 24 W,  fornecimento e 

instalação.

 . Instalação hidráulica tubulação dn 

25mm pvc rigído marrom soldável, para 

água fria  inclusive conexões, fornec e 

instal
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6.1 CDHU 15.01.020 m² 122,40 183,16 225,29 27.575,10

6.2 CDHU 16.33.022 m 12,20 114,72 141,11 1.721,49

6.3 CDHU 16.33.052 m 20,00 156,78 192,84 3.856,79

6.4 CDHU 16.02.030 m² 122,40 69,45 85,42 10.455,84

6.5 CDHU 16.02.230 m 45,50 32,82 40,37 1.836,77

6.6 CDHU 22.03.070 m² 25,00 116,86 143,74 3.593,45

49.039,43

7.1 CDHU 26.02.020 m² 4,40 248,16 305,24 1.343,04

7.2 CDHU 25.02.050 m² 8,40 527,92 649,34 5.454,47

7.3 CDHU 25.02.050 m² 5,04 527,92 649,34 3.272,68

7.4 CDHU 25.02.050 m² 1,89 527,92 649,34 1.227,26

7.5 CDHU 25.02.050 m² 1,89 527,92 649,34 1.227,26

7.6 CDHU 25.01.030 m² 1,80 444,72 547,01 984,61

7.7 CDHU 25.01.030 m² 12,00 444,72 547,01 6.564,07

 Custo execução da Cobertura, estrutura em madeira, telhas cerâmica ...

Serviço 07. Instalações  Esquadrias Metálicas portas e vitrôs, prepintados e com vidro...

 . Conj. completo Porta veneziana em 

alumínio, pré-pintada branco, linha 

comercial, 80x210cm abrir a direita, 

fornecimento e instalação

 . Conj. completo Porta veneziana em 

alumínio, pré-pintada branco, linha 

comercial, 80x210cm abrir a esquerda, 

fornecimento e instalação

  . Calhas em chapa de aço galvanizado n° 

24, desenvolvimento 50cm, fornecimento 

e instalação

   . Estrutura de madeira de 

reflorestamento serrada não aparelhada 

para telhas cerâmica vãos de 7 até 10m, 

fornecimento e montagem, trama de 

madeira, com tesouras, terçamento, 

caibramento e ripamento, para telha 

cerâmica

 . Conj. completo Porta em vidro 

temperado 6mm, linha comercial, 

200x220cm abrir duas folhas, 

fornecimento e instalação

 . Conj. completo Porta veneziana em 

alumínio, pré-pintada branco, linha 

comercial, 90x210cm abrir a esquerda, 

fornecimento e instalação

  . Cobertura com telhas cerâmica romana 

de 1ª qualidade, fornecimento e 

montagem...

  . Forro beirais em lâmina de PVC 

macho e fêmea, cor madeira fornecimento 

e montagem...

  . Cumeeira de barro para telhas plan, 

romana, italiana, francesa e paulistinha,  

fornecimento e emboçamento com 

argamassa de cimento cal e areia fina...

 . Conj. completo Porta veneziana em 

alumínio, pré-pintada branco, linha 

comercial, 90x210cm abrir a direita, 

fornecimento e instalação

 . Caixilho em alumínio com vidro 4mm 

basculante, linha comercial, (100x60)cm, 

fornec e instal

   Rufos em chapa de aço galvanizado n° 

24, desenvolvimento 33cm, fornecimento 

e instalação

 . Caixilho em alumínio com vidro 4mm, 

correr quatro folhas linha comercial, 

(200x100)cm, fornecimento e instalação
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7.8 CDHU 25.02.070 m² 0,64 653,87 804,26 514,73

20.588,11

8.1 CDHU 17.02.020 m² 561,83 7,44 9,15 5.141,42

8.2 CDHU 17.02.140 m² 561,83 28,95 35,61 20.005,92

8.3 CDHU 18.11.042 m² 98,00 113,75 139,91 13.711,43

38.858,77

9.1 CDHU 11.04.040 m³ 6,00 440,03 541,24 3.247,42

9.2 CDHU 11.16.020 m³ 6,00 89,36 109,91 659,48

9.3 CDHU 11.04.040 m³ 5,00 440,03 541,24 2.706,18

9.4 CDHU 11.16.020 m³ 5,00 89,36 109,91 549,56

9.5 CDHU 11.04.040 m³ 3,00 440,03 541,24 1.623,71

9.6 CDHU 11.16.020 m³ 3,00 89,36 109,91 329,74

9.7 CDHU 18.06.152 m² 84,00 57,03 70,15 5.892,34

   Custo da execução das Instalações das Esquadrias Vidro e  Metálicas ...

Serviço 08. Revestimento alvenarias e lajes:  chapisco, reboco desempenado e azulejos...

8.2. Emboço desempenado no traço 1:2:8 

cimento, cal e areia fina espessura 2,5cm 

desempenado, preparo mecânico da 

argamassa, fornecimento e execução

   Custo  execução Revestimento Alvenarias e Lajes ...

 Serviço 09. contrapiso e pisos, concreto desempenado e pisos ceramicos PI 4 assentados c/ argamas

 . Lançamento, espalhamento e 

adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento, execução da 

calçada com espessura 8cm

 . Lançamento, espalhamento e 

adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento, execução 

regularização do contra piso com 

espessura 3cm, nivelado para 

assentamento do piso.

  . Piso cerâmico esmaltado PEI 4,  

25x110cm tipo madeira assentado com 

argamassa colante industrial e rejuntado 

com cimento, fornecim e instalação

   . Contra piso concreto não estrutural 

preparo no local com betoneira, mínimo 

200kg cimento por m³,com espessura 6cm

8.3. Revestimento cerâmico esmaldado 

PEI 4 40x40cm 1ª linha padrão alto até ao 

teto, assentado com argamassa colante 

industrial e rejuntado com cimento, 

fornecim e instalação

 . Portinhola tipo veneziana em alumínio, 

linha comercial  80x80cm  abrir a 

esquerda, requadro 3cm, fornec e 

instalação

8.1. Chapisco no traço 1:3 cimento e areia 

grossa espessura 0,5cm preparo mecânico 

da argamassa, fornecimento e execução.

 . Argamassa de regularização concreto 

não estrutural preparo no local com 

betoneira, mínimo 200kg cimento por 

m³,com espessura 3cm

   . Lançamento, espalhamento e 

adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento, execução do 

contra piso com espessura 6cm

 . Calçada externa concreto não estrutural 

preparo no local com betoneira, mínimo 

200kg cimento por m³,com espessura 8cm
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9.8 CDHU 18.06.152 m² 26,00 57,03 70,15 1.823,82

9.9 CDHU 18.06.410 m² 100,00 13,67 16,81 1.681,41

9.10 CDHU 18.06.153 m 75,00 7,85 9,66 724,16

9.11 CDHU 18.06.510 m 75,00 1,49 1,83 137,45

19.375,28

10.1 CDHU 33.02.060 m² 312,37 15,56 19,14 5.978,39

10.2 CDHU 33.10.030 m² 92,97 36,43 44,81 4.165,88

10.3 CDHU 33.10.030 m² 219,40 36,43 44,81 9.831,07

10.4 CDHU 33.10.030 m² 151,46 36,43 44,81 6.786,76

10.5 CDHU 33.06.020 m² 60,00 27,06 33,28 1.997,03

28.759,13

11.1 CDHU 44.01.050 conj 3,00 308,93 379,98 1.139,95

11.2 CDHU 44.01.110 conj 7,00 567,72 698,30 4.888,07

11.3 CDHU 44.20.110 conj 7,00 13,48 16,58 116,06

11.4 CDHU 44.20.650 conj 7,00 46,71 57,45 402,17

 Custo da execução pinturas, paredes, lajes e calçadas

Serviço 11. Fornecimento e Instalação aparelhos sanitários,  vasos, lavatórios, tanque e torneiras metálicas

 . Piso cerâmico esmaltado PEI 4 

45x45cm porcelanato cinza, assentado 

com argamassa colante industrial e 

rejuntado com cimento, fornecim e 

 . Vaso Sanitário, louça branca,padrão 

popular com conjunto para fixação com 

parafusos, arruelas e buchas, com fornec e 

instal

 . Conjunto Lavatório com coluna 

45x55cm, louça branca,padrão médio com 

conjunto para fixação, com fornecim e 

instal

  . Rejuntamento de rodapé em placas 

cerâmicas com argamassa industrializada 

para rejunte, altura até 10 cm, juntas de 3 

até 5 mm

 . Rejuntamento de piso cerâmico em 

placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima 

de 3 até 5 mm, fornecim e instalação

  . Rodapé em placa cerâmica esmaltada 

PEI-4 para área interna com saída para o 

exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego 

médio, assentado com argamassa colante 

industrializada

 . Pintura Latex Acrílico duas demãos 

sobre sobremassa corrida em reboco 

desempenado,  paredes internas, cor 

Amarelo Vanilha

 . Massa corrida a base de PVA  sobre 

reboco desempenado, paredes e lajes 

internas, devida/e lixadas.

 . Pintura Latex Acrílico duas demãos 

sobremassa corrida em reboco desempen, 

lajes,  cor Branco Neve

 . Válvula de metal cromado de 1", com 

fornecim e instalação

 . Pintura Latex Acrílico duas demãos 

sobre selador em reboco desempenado, 

paredes externas, cor Verde Musgo. 

 . Engate flexível de PVC DN= 1/2", com 

fornecim e instalação

Serviço 10. Execução de pinturas em geral alvenarias, lajes e calçadas ...

  . Pintura Latex Acrílico duas demãos 

sobre piso cimentado e desempenado, 

calçadas, cor Verde. 

   Custo  execução contra pisos, calçadas e pisos cerâmicos ...
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11.5 CDHU 44.20.010 conj 7,00 31,11 38,27 267,86

11.6 CDHU 44.02.062 conj 1,00 1.015,07 1.248,54 1.248,54

11.7 CDHU 44.20.650 conj 1,00 46,71 57,45 57,45

11.8 CDHU 44.20.010 conj 1,00 31,11 38,27 38,27

11.9 CDHU 44.01.690 conj 1,00 841,64 1.035,22 1.035,22

11.10 CDHU 44.20.650 conj 1,00 46,71 57,45 57,45

11.11 CDHU 44.20.010 conj 1,00 31,11 38,27 38,27

11.12 CDHU 44.03.315 Unid. 7,00 105,96 130,33 912,32

11.13 CDHU 44.03.315 Unid. 1,00 105,96 130,33 130,33

11.14 CDHU 44.03.470 Unid. 1,00 84,37 103,78 103,78

11.15 CDHU 44.03.370 Unid. 1,00 62,82 77,27 77,27

10.512,99

12.1 CDHU 34.05.050 m 45,00 212,31 261,14 11.751,36

11.751,36

Arealva, 22 de junho de 2.026

Resp. Técnico: Administração:

Robson Faria Prestes Paulo Juliano Nicolielo Junior

Eng.º Civil CREA. 5.060.263.529-SP Prefeito Municipal 2.025 a 2.028

 Custo da instalação aparelhos sanitários e metais

Serviço 12. Fechamento do Terreno com Alambrado, mourões em concreto e tela aço galvanizado

 Custo Fechamento do Terreno com Alambrado, mourões em concreto e tela aço galvanizado

 Empreitada Global, Obra entregue, Concluída, limpa e Funcionando

Total do Orçamento 330.869,36

 . Torneira curta com rosca uso geral, em 

latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ 

para piso padrão médio, com forneci e 

instal

12.1. Alambrado em tela de aço 

galvanizado de 2´, montantes em mourões 

de concreto com ponta inclinada e arame 

farpado, canaleta em concreto para fixação 

tela

Custos Unitários Planilha Referencia CDHU  201 c/desoneração, abrilo 2.026, c/ BDI  23,00%

  Torneira cromada  de  1/2" ou 3/4" para 

lavatório padrão médio, com fornecim e 

instalação.

 . Tanque de louça sem coluna de 30 litros  

com conjunto para fixação  com fornecim 

e instalação

 . Sifão plástico sanfonado universal de 1´, 

com fornecim e instalação

 . Sifão plástico sanfonado universal de 1´, 

com fornecim e instalação

 . Sifão plástico sanfonado universal de 1´, 

com fornecim e instalação

  Torneira cromada  de  1/2" ou 3/4" para 

pia cozinha padrão médio, com fornecim e 

instalação.

 . Válvula de metal cromado de 1 ", com 

fornecim e instalação

 . Torneira cromada longa de  1/2" ou 

3/4" para tanque padrão médio, com 

fornecim e instalação.

 . Pia de Cozinha em pedra granito com 

cuba de inox, dimensões 160x60cm 

fornecim e instalação

 . Válvula de metal cromado de 1 1/2 ", 

com fornecim e instalação
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Obra: Construção Clínica de Saúde Mental

Administração: Paulo Juliano Nicolielo Junior,  prefeito municipal   2.025 a 2.028

Resp. Tecnico: Robson faria Prestes, Eng.º Civil CREA. 5.060.263.529-SP.

Regime de Execução: Empreeitada Global Recurso  Próprio do Município.

Data:   Janeiro de 2.026. Atende aos Limetes Recomendados

Siglas Valores Limites Inferior Superior

Taxa de Rateio da Administração Central AC 2,50% SIM 2,00% 5,50%

Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento. S+G 0,90% SIM 0,70% 1,00%

Taxa de Risco R 0,90% SIM 0,80% 1,27%

Taxa de Despesas Finaceiras DF 0,90% SIM 0,50% 1,39%

Taxa de Lucro L 7,30% SIM 5,00% 8,96%

Taxa PIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

de COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%

Tributos ISS (legislação municipal) 0,06%

CPRB (INSS) 4,50%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 10,98% NÃO 20,00% 25,00%

BDI Resultante. 23,02% SIM

Fórmula Utilizada:

3,00%

2,00%

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Data: 16 de janeiro de 2.026.

BDI adotado: 23%

crea. 5.060.263.529-SP.

Variável

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de 

cálculo do ISS corresponde a

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide 

ISS com alíquota de

Observações:  Valores médios de Referência para Cálculo do BDI.

Eng Civil. Robson Faria Prestes

Itens

Boletim Referencial de Custo, CDHU- 200, janeiro de 2026.

BDI: Calculado para Obras - 18,82% 

+ 2% de INSS 

Cliente: Prefeitura Municipal de Arealva

CNPJ: 46.137.428/0001-81

Planilha Detalhamento de Calculo de BDI - PADRÃO

Localização: Rua João Caridi, CEP: 17.160.304, quart 03, lado par, Conj Hab Oliveiro 

Leutewiller, município de Arealva, comarca de Bauru, estado de São Paulo, Brasil.

 Descrição dos Serviços :  Construção com fundações, estruturas e laje em concreto armado, 

paredes e platibandas em alvenaria, cobertura com estrutura em madeira, telhas cerâmicas com 

inclinação 35%, instalações de esquadrias, instalações hidráulicas e instalações elétricas, 

revestimento paredes, platibandas e lajes, pinturas em geral, instalação de equipamentos 

sanitários e elétricos dentro das Normas

Rua Antonio Ferreira, n° 798
Centro, CEP. 17.160.021.

Fone: 14. 3296.8607

Arealva, São Paulo

Brasil.

ROBSON FARIA 
PRESTES:16175273869

Assinado de forma digital por ROBSON FARIA 
PRESTES:16175273869 
Dados: 2026.01.16 16:32:47 -03'00'


