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TOMADOR DOS RECURSOS: 

 
Prefeitura Municipal de Iacanga  

 
 
ORIGEM DOS RECURSOS: 

 
FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

 
COLEGIADO: 

 
Comitê de Bacias Hidrográficas do Tietê Jacaré 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO: 

Duração: 8 meses; 

Valores: 

VALOR TOTAL - R$ 514.316,36 

CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA (13,20%) - R$ 68.921,66 

VALOR FINANCIADO (86,80%) - R$ 445.394,70 

Modalidade: Não reembolsável; 

Programa de Duração Continuada – PDC 03: 

SubPDC 3.1: Esgotamento sanitário 
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1. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 

De acordo com informações fornecidas pela Secretaria Municipal de 

Saneamento Ambiental, o sistema de coleta e afastamento de esgoto do Município de 

Iacanga atende 93% da área urbana, sendo o efluente tratado lançado no Ribeirão Claro 

(classe II). Ressalta-se que 100% do esgoto coletado é tratado, com uma eficiência de 

92% segundo o último Relatório de Águas Interiores da CETESB (2018). Os Distritos de 

Quilombo e São Vicente devido à gravidade não são atendidos pela rede coletora pública 

e também não possuem tratamento adequado do esgoto gerado. Devido a essa 

necessidade esse memorial tem por finalidade a Elaboração de Projeto do Sistema de 

Tratamento de Esgotamento Sanitário, para os Distritos de Quilombo e São Vicente, no 

Município de Iacanga – SP. Os objetivos específicos são: 

 
➢ Atividade 1 - Elaboração de Análises, Estudos Preliminares da Área e 

Levantamento Topográfico Cadastral; 

➢ Atividade 2 - Elaboração de Cálculos Inerentes aos Projetos Hidráulicos e 

da ETE; 

➢ Atividade 3 - Elaboração dos Projetos Hidráulicos e da ETE; 

➢ Atividade 4 - Levantamento de Perfis de Sondagem; 

➢ Atividade 5 - Elaboração de Memória de Cálculo; 

➢ Atividade 6 - Elaboração do Memorial Descritivo; 

➢ Atividade 7 - Elaboração do Manual de Operações da ETE; 

➢ Atividade 8 - Elaboração do Projeto Executivo dos Emissários; 

➢ Atividade 9 - Elaboração de Documentos para Emissão das Licenças 

Ambientais. 

 
Cabe destacar que as atividades em questão serão realizadas no Distrito de 

Iacanga e no Distrito de São Vicente. 

 
2. ATIVIDADES/ METODOLOGIA 

2.1. Atividade 1 - Elaboração de Análises, Estudos Preliminares da Área e 

Levantamento Topográfico Cadastral; 

• Cadastro das redes de coleta e afastamento de esgoto sanitário existente; 

• Consumo de água pela população residente na área em estudo; 

http://www.iacanga.sp.gov.br/
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• Estudos detalhados de declividade, tipo de solo e rede de drenagem da 

área para determinação de local apropriado para construção da ETE; 

• Delimitar as bacias de esgotamento cujas contribuições serão 

encaminhadas para a ETE; 

• Realizar a identificação e caracterização do corpo receptor: 

• Nome do corpo receptor dos efluentes tratados; 

• Classe do rio segundo o Decreto Estadual nº 10.755/77 e a Resolução 

Conama no 357/2005; 

• Vazão de referência na seção do ponto de lançamento. Na sua ausência, 

indicar a vazão Q7,10 (média das mínimas de 7 dias consecutivos em 10 

anos de período de recorrência); 

• Condição atual da qualidade de suas águas, ou seja, as características 

físico-química e bacteriológica; 

• Localização do ponto de lançamento em planta; 

• Uso das águas a montante e a jusante do ponto de lançamento; 

• Indicar a vocação futura de uso a jusante do ponto de lançamento; e 

• Mapa hidrográfico em escala compatível com delimitação da área de 

drenagem. 

 
Assim, a Empresa a ser contratada deverá realizar estudos contendo a definição 

de alternativas de locais para instalação e necessidade de desapropriação da área onde 

será implantada a ETE projetada. 

Deve-se apresentar o levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral da 

infraestrutura existente do esgoto sanitário dos distritos de Quilombo e São Vicente  bem 

como da área selecionada para construção da ETE projetada em escala mínima 1:1.000 

e curvas de nível de metro em metro e locação em carta planialtimétrica. Neste 

levantamento também deverá constar os fundos de vales onde serão projetados os 

coletores e emissários, que terão a função de encaminhar o esgoto até a ETE projetada. 

Também deve ser apresentado dados meteorológicos do local em estudo, tais 

como: 

• Séries históricas de temperaturas, insolação e evaporação; 

http://www.iacanga.sp.gov.br/
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•  Dados das precipitações pluviométricas da região, num período mínimo de 

10 anos; 

•  Direção e velocidades dos ventos. 

A Empresa a ser contratada também deverá apresentar planta com a localização 

geográfica, devendo mostrar a ocupação atual existente no entorno, especificando as 

construções vizinhas, inclusive distâncias, num raio de 2.000 m. Apresentar a avaliação 

do impacto da implantação da ETE.  

 
PRODUTO FINAL – DISTRITO QUILOMBO: Relatório contendo o estudo de três 

alternativas e da definição do local onde será implantada a ETE, com justificativa técnica-

econômica do local adotado, bem como a avaliação do impacto da implantação da ETE. 

PRODUTO FINAL – DISTRITO DE SÃO VICENTE: Relatório contendo o estudo 

de três alternativas e da definição do local onde será implantada a ETE, com justificativa 

técnica-econômica do local adotado, bem como a avaliação do impacto da implantação 

da ETE. 

 
2.2. Atividade 2 - Elaboração de Cálculos Inerentes aos Projetos Hidráulicos 

e da ETE  

Nesta etapa, também deverá ser realizado as seguintes ações: 

- Realizar estudo do crescimento populacional e projeções. População a ser 

atendida nas diversas etapas do projeto, devidamente justificadas, para a ETE projetada; 

- Estimar a vazão dos esgotos sanitários, industriais e de infiltração para cada 

trecho de rede a ser implantado bem como para a ETE a ser projetada nas diversas 

etapas do plano. Os valores apresentados deverão ser devidamente justificados; 

- Apresentar as características dos esgotos sanitários a serem tratados. 

Caracterizar qualitativamente os esgotos a serem tratados na ETE a ser projetada, 

indicando suas principais características físicas, químicas e bacteriológicas. Os efluentes 

das fontes industriais deverão ser devidamente identificados e caracterizados 

quantitativa e qualitativamente; 

Assim, a Empresa a ser contratada deverá realizar estudos contendo a definição 

de alternativas de locais para instalação, necessidade de desapropriação e tecnologia a 

ser adotada na sua concepção; descrição para cada tratamento de sistema adotado, 

capacidade de vazão, eficiência, características dos afluentes e efluentes, 

http://www.iacanga.sp.gov.br/
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condições/problemas do planejamento e controle da operação e manutenção; e 

avaliação da possibilidade de ampliação. 

Optando-se pela utilização de sistemas de tratamento anaeróbios, será 

indispensável a adoção das seguintes medidas, entre outras: locar o sistema a uma 

distância superior a 500 metros das áreas residenciais; estudos de direção e 

predominância dos ventos, medidas para minimizar a emanação de odores; prever 

dispositivo de queima do biogás; inclusão de um sistema de pós-tratamento e medidas 

necessárias para o arranque do reator anaeróbio etc. 

Assim, a Empresa a ser contratada deverá apresentar estudo de concepção de 

tratamento. O estudo de concepção deve contemplar, no mínimo, os seguintes itens: 

• Justificativa do sistema de tratamento proposto, por meio de estudo de 

alternativas de tratamento, avaliando a viabilidade técnica, econômica e ambiental da 

implantação e operação; 

• Definição para a ETE projetada, do tipo de tratamento, do destino final da fase 

líquida tratada, tratamento e destino final dos sólidos (lodo) removidos devidamente 

justificados: 

a) caso o lodo seja aplicado no solo, comprovar a disponibilidade de área com 

características propícias para a disposição; 

b) em caso de disposição em aterro sanitário municipal ou particular, apresentar 

documentação com a anuência do órgão ou empresa responsável por sua operação. 

 
Deverá ser efetuado um estudo de viabilidade sócio-ambiental e econômica das 

alternativas de concepção da ETE. Somente depois de aprovada uma concepção deverá 

ser dado prosseguimento ao projeto. 

Nesta concepção também deverá ser apresentado a forma de escoamento do 

esgoto sanitário gerado pela população até a ETE. Assim, caso seja necessário a 

implantação de uma elevatória de esgoto, nesta etapa também deverá ser apresentado 

a concepção desta infraestrutura. 

A licitante deverá propor o tratamento terciário, considerando a remoção de 

fosforo, nitrogênio e outros, em atendimento as diretrizes e portarias CETESB. 
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PRODUTO FINAL – DISTRITO QUILOMBO: Relatório contendo os cálculos das 

vazões de projetos, e parâmetros de qualidade bem como estudo de viabilidade do tipo 

coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário a ser adotado. 

PRODUTO FINAL – DISTRITO DE SÃO VICENTE: Relatório contendo os 

cálculos das vazões de projetos, e parâmetros de qualidade bem como estudo de 

viabilidade do tipo coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário a ser adotado. 

 
2.3.  Atividade 3 - Elaboração dos Projetos Hidráulicos e da ETE 

O projeto da ETE deverá considerar o grau de tratamento desejável em função da 

classificação do corpo receptor e do seu uso a jusante, em consonância com a 

Resolução do CONAMA 357/2005. Quando o corpo receptor não tiver classificação 

oficial, dever-se-á considerar a capacidade de diluição e recuperação do corpo receptor 

até o ponto mais próximo de reutilização (se for o caso, considerar o uso de um modelo 

matemático de simulação da qualidade das águas); disposição dos lodos produzidos; 

avaliação da relação entre as características do corpo receptor, volume de esgotos 

aduzidos à ETE e seu grau de tratamento. 

Assim, a Empresa a ser contratada deverá dimensionar todas as unidades do 

sistema de tratamento, incluindo a seleção dos parâmetros, sendo que a fixação de seus 

valores deverá ser devidamente justificada. Também deve ser apresentado plantas e 

detalhes das unidades de tratamento da ETE projetada, bem como dos respectivos perfis 

hidráulicos preliminares; 

O projeto da ETE deverá obrigatoriamente conter as unidades de remoção de 

sólidos grosseiros, de material arenoso e de medição de vazão afluente, dimensionadas 

para a vazão máxima e de conformidade ao especificado em normas da ABNT ou da 

CETESB. 

A elaboração de projeto para o tratamento das águas residuárias deverá constar 

as seguintes etapas: 

• Caracterização do afluente do sistema de tratamento; 

• Conhecimento das instalações sanitárias atuais (redes de esgoto e locais 

de possíveis contaminantes) e do volume de afluente diário atual e futuro; 

http://www.iacanga.sp.gov.br/
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• Levantamento topográfico da área selecionada para abrigar o local da 

futura estação de tratamento. O Levantamento Topográfico será realizado 

a cada metro; 

• Sondagens, no número de 10 para a área, necessárias para determinação 

do tipo de solo no local selecionado para a implantação da futura estação 

de tratamento; 

• Memorial descritivo da proposta do projeto de tratamento e da proposta de 

inclusão paisagística do entorno do sistema; 

• Planta em escala apropriada (1:50 , 1:100, 1:1.000), contendo cortes e 

plantas baixas dos detalhamentos e vista de situação; 

• Especificações técnicas dos equipamentos a serem utilizados; 

• Estudo de diluição dos esgotos tratados e de autodepuração no corpo 

receptor, demonstrando atendimento aos padrões de qualidade no corpo 

d’água, de acordo com a sua classificação legal; 

• Descrição detalhada da coleta, transporte e disposição final do lodo; 

• Apresentar o layout geral da ETE em escala mínima 1:10.000, contendo a 

locação da ETE na área do projeto, corpo receptor e habitações mais 

próximas; 

O projeto deve ser desenvolvido, no que couber, seguindo as recomendações da 

norma NBR-12209 (Projeto de estações de tratamento de esgotos sanitários), da ABNT, 

não se limitando a ela. 

Deverá ser elaborada planilha orçamentária com base de preços SINAPI, 

SABESP ou similares conforme padrão exigido pelo Governo Federal, sendo também 

necessário elaborar o cronograma físico-financeiro. Caso algum item do orçamento não 

contenha na base de preços planilhados, deverão ser apresentados três orçamentos de 

mercado adotando o valor da mediana dentre os orçamentos apresentados. 

A empresa a ser contratada deverá preencher todos os documentos para 

solicitação de licenças necessárias para a implantação da ETE projetadas. 

 
PRODUTO FINAL – DISTRITO QUILOMBO: Um (01) projeto de Estação de 

Tratamento de Esgoto que atenda cada distrito, incluindo os documentos para solicitação 

das licenças necessárias para implantação da referida ETE. 

http://www.iacanga.sp.gov.br/


 

10 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA 
Estado de São Paulo 

Site: www.iacanga.sp.gov.br 
E-mail: pmiacanga@iacanga.sp.gov.br 

Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400 
CEP 17180000 – IACANGA – SP 

CNPJ:46.137.477/0001-14 

 
PRODUTO FINAL – DISTRITO DE SÃO VICENTE: Um (01) projeto de Estação 

de Tratamento de Esgoto que atenda cada distrito, incluindo os documentos para 

solicitação das licenças necessárias para implantação da referida ETE. 

 

2.4. Atividade 4 - Levantamento Planialtimétrico Cadastral e Sondagem de 

Subsolo 

2.4.1.  Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

A empresa a ser contratada deverá realizar levantamento planialtimétrico 

cadastral da área que compõem as ETEs dos distritos e dos respectivos emissários de 

esgoto bruto e tratado, em áreas a serem definidas mediante estudo com a metragem 

estimada de 65.000m² para o Distrito de Quilombo e 65.000m² para o Distrito de São 

Vicente. 

Os serviços realizados devem incluir os custos de deslocamento de equipes e 

outros de pertinência, e devem incluir no mínimo: 

• Visitas técnicas iniciais ao local onde serão feitos os levantamentos com vistas 

à determinação do grau de dificuldade, aspectos relativos ao relevo, vegetação, 

hidrografia, interferências e outros condicionantes para a realização dos trabalhos. 

• Os trabalhos topográficos serão amarrados à rede básica relativa ao DATUM 

oficial das Américas – SIRGAS 2.000. 

• Os trabalhos a serem executados seguirão as determinações da NBR - ABNT 

13.133 com escala de desenho 1:1000 e a equidistância das curvas de nível adotadas 

de metro a metro. 

• O levantamento cadastral desta área deverá ter marcação física em campo 

através de implantação de piquetes e orientada por estacas testemunhas, bem como 

cadastrados em plantas digitais com escalas preconizadas pela NBR 13.133 da ABNT. 

• Todo o levantamento feito terá anotação dos pontos de pertinência em caderneta 

de campo cujo conteúdo será anexado ao relatório de topografia a ser emitido por esta 

contratada. 

• Os produtos gerados serão anexados aos relatórios de serviços de campo com 

as devidas assinaturas dos técnicos responsáveis, emissão de ART, relatórios 

específicos, anexos e apêndices. 

http://www.iacanga.sp.gov.br/


 

11 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA 
Estado de São Paulo 

Site: www.iacanga.sp.gov.br 
E-mail: pmiacanga@iacanga.sp.gov.br 

Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400 
CEP 17180000 – IACANGA – SP 

CNPJ:46.137.477/0001-14 

 
• Os levantamentos realizados deverão ser disponibilizados ao município em 

arquivos abertos no formato dwg e/ou shp. 

 

2.4.2. Sondagem de Subsolo 

A investigação do subsolo deverá ser realizada em observância às normas 

técnicas da ABNT. O método utilizado pela contratada deve ser o SPT – Standard 

Penetration Test. 

O número mínimo de furos a ser executado é de 10 unidades com profundidade 

limitada a 15 metros cabendo à contratada a definição dos locais de acordo com critérios 

da norma brasileira. Os elementos mínimos a serem apresentados: 

• Planta de localização das perfurações no terreno, preferencialmente próximo aos 

pilares mais carregados; 

• Perfil individual de cada furo, indicando as diversas camadas atravessadas; 

• Perfis longitudinal e transversal da área sondada; 

• Espessuras e profundidades de início e término de cada camada; 

• Retirada de amostra deformada a cada metro; 

• Os diversos níveis de água encontrados, nas datas das perfurações e após 24 

(vinte e quatro) horas; 

• A data de execução dos serviços, os nomes dos operadores, as marcas e 

modelos dos equipamentos utilizados, o nome do responsável pela descrição das 

amostras.  

• Os boletins de campo das sondagens bem como os boletins de sondagem 

deverão ser entregues assinados pelos respectivos responsáveis técnicos, com 

anotação de ART. A locação e o quantitativo de furos devem ser aprovados pela gerência 

de obras e engenharia.  

 
PRODUTO FINAL – DISTRITO QUILOMBO: Um (01) Levantamento topográfico 

cadastral dos emissários e da área da Estação de Tratamento de Esgoto para cada 

distrito e Um (01) Relatório de Sondagem para investigação de subsolo necessária para 

implantação da referida ETE para cada distrito. 

PRODUTO FINAL – DISTRITO DE SÃO VICENTE: Um (01) Levantamento 

topográfico cadastral dos emissários e da área da Estação de Tratamento de Esgoto 

http://www.iacanga.sp.gov.br/
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para cada distrito e Um (01) Relatório de Sondagem para investigação de subsolo 

necessária para implantação da referida ETE para cada distrito. 

 

2.5. Atividade 5 - Elaboração de Memória de Cálculo 

A Empresa a ser contratada deverá apresentar a memória de cálculo do 

dimensionamento de todas as etapas do projeto, desde as vazões adotadas até as 

dimensões e especificações dos materiais e equipamentos necessários para a execução 

da obra. Toda a memória de cálculo deve apresentar a justificativa dos parâmetros de 

projetos adotados. 

 
PRODUTO FINAL – DISTRITO QUILOMBO: Relatório contendo toda a memória 

de cálculo do dimensionamento de todas as etapas do projeto, desde as vazões 

adotadas até as dimensões e especificações dos materiais e equipamentos necessários 

para a execução da obra. 

PRODUTO FINAL – DISTRITO DE SÃO VICENTE: Relatório contendo toda a 

memória de cálculo do dimensionamento de todas as etapas do projeto, desde as vazões 

adotadas até as dimensões e especificações dos materiais e equipamentos necessários 

para a execução da obra. 

 
2.6. Atividade 6 - Elaboração do Memorial Descritivo 

A Empresa a ser contratada deverá apresentar o relatório contendo o memorial 

descritivo de todo dimensionamento de todas as etapas dos projetos. Neste descritivo 

também se devem apresentar detalhadamente todas as especificações necessárias para 

a aquisição dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a implantação 

da obra. 

 
PRODUTO FINAL – DISTRITO QUILOMBO: Relatório contendo o memorial 

descritivo de todo dimensionamento de todas as etapas do projeto, bem como 

detalhamento descritivo de todas as especificações necessárias para a aquisição dos 

materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a implantação da obra. 

PRODUTO FINAL – DISTRITO DE SÃO VICENTE: Relatório contendo o 

memorial descritivo de todo dimensionamento de todas as etapas do projeto, bem como 

http://www.iacanga.sp.gov.br/
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detalhamento descritivo de todas as especificações necessárias para a aquisição dos 

materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a implantação da obra. 

 
2.7. Atividade 7 - Elaboração do Manual de Operações da ETE  

A Empresa a ser contratada deve elaborar o manual de operação onde deve ser 

indicada a qualificação técnica da mão de obra necessária para operação e manutenção 

do sistema, assim como especificação dos aparelhos laboratoriais e produtos 

necessários para o controle operacional das ETEs. 

Junto também deve conte o plano de monitoramento, onde deve ser apresentado 

plano de monitoramento contendo parâmetros, frequências e pontos de amostragens, 

para fins de avaliação da eficiência do sistema de tratamento proposto e do impacto no 

corpo receptor.  

 
PRODUTO FINAL – DISTRITO QUILOMBO: Relatório contendo o memorial de 

operações, manutenção e monitoramento do sistema de tratamento de esgoto sanitário 

proposto. 

PRODUTO FINAL – DISTRITO DE SÃO VICENTE: Relatório contendo o 

memorial de operações, manutenção e monitoramento do sistema de tratamento de 

esgoto sanitário proposto. 

 
2.8. Atividade 8 - Elaboração do Projeto Hidráulico Executivo dos Emissários 

A contratada deverá elaborar projeto hidráulico e executivo dos emissários que 

forem necessários, que terão a função de transporte de esgoto sanitário gerado até as 

ETEs. 

Desta forma, deverá ser apresentado em planta digital e impressa os seguintes 

itens: 

• Planilha de dimensionamento hidráulico dos emissários (bruto e tratado); 

• Especificações técnicas dos materiais; 

• Projeto executivo da interligação hidráulica deste emissário com a ETE; 

• Orçamento detalhado dos materiais e da mão de obra necessárias para a 

execução da obra; 

http://www.iacanga.sp.gov.br/
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• Desenhos detalhados por conjunto de trechos, em planta e em perfil. Para 

plantas a escala recomendada é 1:500. Para perfis, são recomendadas escala 

horizontal de 1:500 e vertical 1:100; 

• Desenhos em escala adequada com planta, corte e detalhes construtivos dos 

poços de visita, caixas etc. 

Havendo obras singulares ao longo do coletor, como travessias sob rodovias ou 

estradas de ferro, travessias sobre/sob corpos d’água, sifões invertidos etc., deverá ser 

apresentado projeto especifico composto por memorial descritivo e desenhos em escala 

adequada com plantas, cortes e detalhes construtivos; 

As faixas onde serão implantadas as obras lineares, deverão ser apresentadas 

em planta planialtimétrica (preferencialmente 1:10.000), com locação e tipificação da 

vegetação nativa e rede de drenagem; 

O projeto deverá ser desenvolvido, no que couber, de acordo com as 

recomendações das seguintes normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, não se limitando a elas: 

 
NBR 9.648/1986 - Estudo de concepção de esgotos sanitários; 

NBR 9.649/1986 - Projeto de redes coletoras de esgotos sanitários; 

NBR 12.207/1989 - Projeto de interceptores de esgotos sanitários; 

NBR 12.587/1989 - Cadastro de sistema de esgotos sanitários. 

Planta baixa indicando a trajetória do emissário, com respectivos PVs e sifões, 

bem como travessias que interfiram no caminhamento da tubulação; 

 
PRODUTO FINAL – DISTRITO QUILOMBO: Projeto executivo dos emissários de 

esgoto bruto e tratado da ETE do distrito de Quilombo. 

PRODUTO FINAL – DISTRITO DE SÃO VICENTE: Projeto executivo dos 

emissários de esgoto bruto e tratado da ETE do distrito de São Vicente. 

 
2.9. Atividade 9 - Elaboração de Documentos Necessários para Obtenção das 

Licenças Ambientais 

A contratada se responsabilizará pelo preenchimento de todos os documentos 

necessários para solicitação de implantação das obras, tanto resultantes dos projetos 

http://www.iacanga.sp.gov.br/
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das ETEs quanto dos emissários, com as necessárias para a implantação dos emissários 

e das ETEs.  

A contratada deverá elaborar a documentação necessária para emissão da 

licença prévia e de instalação da CETESB incluindo autorização de intervenção em área 

de preservação ambiental e autorização de remoção de vegetação (caso necessário) e 

da Outorga de Lançamento emitida pelo DAEE.  

Ressalta-se que as taxas e emolumentos, investigação arqueológica do IPHAN 

para dar entrada ao processo não serão de responsabilidade da Contratada.  

 
PRODUTO FINAL – DISTRITO QUILOMBO: Pacote de documentos referente ao 

processo de licenciamento para implantação da ETE e seu emissário. 

PRODUTO FINAL – DISTRITO DE SÃO VICENTE: Pacote de documentos 

referente ao processo de licenciamento para implantação da ETE e seu emissário. 

 
3. PRAZO 

Os trabalhos especificados deverão ser realizados no prazo de 240 (duzentos e 

quarenta dias), a contar do aceite da Ordem de Serviço que será emitida pelo setor de 

engenharia da Prefeitura Municipal de Iacanga, conforme cronograma de execução 

apresentado juntamente com a planilha de orçamento. 

Os pagamentos serão liberados após aprovação das atividades realizadas e de 

acordo com cronograma de desembolso a seguir.  

Todos os relatórios deverão conter a descrição das atividades desenvolvidas e dos 

produtos realizados. O pagamento será realizado mediante a entrega de cada relatório 

e posterior a sua respectiva aprovação.  

 
4. PREÇO GLOBAL 

 O Valor global dos trabalhos orçados referentes às atividades do presente termo 

de referência está estimado em R$ 514.316,36 (quinhentos e quatorze mil, trezentos e 

dezesseis Reais e trinta e seis Centavos), cujo valor da contrapartida será igual a 13,40% 

do valor global estimado, totalizando em R$ 68.921,66. Desta forma o valor financiado 

pelo FEHIDRO será igual a R$ 445.394.70 que representa 86,60% do valor global. 

Para a planilha de orçamento apresentada em anexo foi elaborada de acordo com as 

referências contidas em Tabela de Preços: SABESP referente ao mês 11/2025, banco 

http://www.iacanga.sp.gov.br/
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de preços "Serviços" suprimido 28% do BDI incluso e adotado BDI de 24,84% e em 

"Insumos" BDI adotado 15,28% 

 

5. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
 A Prefeitura Municipal de Iacanga fornecerá a empresa contratada todo material 

técnico disponível no setor de engenharia, bem como colocará sua equipe técnica à 

disposição da empresa, que farão as considerações relevantes às necessidades do 

município.  

 Os serviços serão acompanhados pelo setor de engenharia local, a qual poderá a 

qualquer momento solicitar a paralisação dos serviços, caso os mesmos, não atendam 

ao especificado em edital ou que apresentem soluções fora da realidade da 

Administração Pública.  

 Deverá ser elaborado pela contratada mensalmente o relatório de atividades 

referente aos serviços executados, onde deverá estar especificada a metodologia 

utilizada e a meta a ser atingida.  

 A qualquer momento a fiscalização da Prefeitura poderá efetuar uma vistoria em 

todos os locais apontados pela contratada para verificação das informações transmitidas, 

e questionar a metodologia apresentada. Neste caso, a empresa deverá apresentar 

soluções reais dentro do prazo máximo de uma semana a contar do recebimento do 

oficio.  

 Todas as obras projetadas deverão ser precedidas da devida sinalização, de 

acordo com as normas da ABNT.  

 Quando houver necessidade de interrupção do sistema para análise das 

tubulações e medições de pressão e vazão, tal procedimento deverá ser 

antecipadamente, comunicado ao engenheiro fiscal da Prefeitura.  

 Para que não ocorra imprevisto de obra será necessário o agendamento das 

pequenas obras civis com antecedência mínima de sete dias úteis. 

 Todo serviço relevante deverá ser fotografado em câmera digital e será enviado a 

Prefeitura, juntamente com o relatório mensal, sendo em via digital (CD-ROM) e 

impressa. 
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6. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS  

Será de total responsabilidade da Contratada o fornecimento de equipamento de 

segurança para seus funcionários, devendo para tanto, atender as legislações em vigor 

para cada tipo e risco de serviço. 

 O técnico de segurança da Prefeitura fiscalizará a situação de trabalho dos 

funcionários da empresa contratada e caso apresente alguma irregularidade o mesmo 

informará ao engenheiro fiscal que fará a imediata paralisação dos serviços e aplicará a 

penalidade estipulada em contrato. 

 Deverá ser previsto pela empresa todo equipamento necessário, desde 

ferramentas manuais até equipamentos pesados para transporte e ou locomoção 

interna. 

 
7. GARANTIA DOS SERVIÇOS  

A contratada deverá garantir os serviços de acordo com o preconizado no código 

civil contados da data do efetivo pagamento destes, dando total assistência ao setor de 

engenharia no esclarecimento de quaisquer dúvidas. 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Contratada compromete-se expressamente a executar os serviços em estrita 

observância ao Edital e seus Anexos e as exigências técnicas pertinentes ao objeto. 

O contrato obedecerá aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta vencedora 

que do mesmo farão parte integrante. 

Por conta exclusiva da contratada ocorrerão todos os ônus, tributos, taxas, 

impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de 

caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e outras que sejam de 

competência fazendária ou não e os saldará diretamente junto a quem de direito, sem 

prejuízo da eventual retenção e recolhimento pela Administração Pública por expressa 

disposição legal ou contratual. 

Os serviços serão fiscalizados por funcionários da Administração Pública, o que 

não eximirá a responsabilidade da contratada e de seu engenheiro responsável pelo 

cumprimento total de suas obrigações, que poderão, mediante instruções por escrito, 

exigir, sustar, determinar e fazer cumprir o que determina as exigências do Edital. 

http://www.iacanga.sp.gov.br/
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A contratada deverá recolher e apresentar a ART referente ao contrato, bem como 

a ART dos engenheiros contratados por ela e que ficarão responsáveis pela fiscalização 

dos serviços, e apresentar tal documentação antes de se iniciarem os serviços. 

Sempre que for convocada para esclarecimentos a contratada deverá comparecer 

sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento. 

A contratada será responsável pelos danos causados a Administração Pública 

e/ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do 

objeto da licitação; respondendo civil e criminalmente pelos acidentes que venha 

acontecer no local, tanto a seus funcionários quanto a terceiros. 

Em nenhum momento a empresa vencedora transferirá a terceiros as 

incumbências do contrato, sem aprovação prévia do órgão contratante. Nenhuma 

transferência mesmo autorizada pela Administração Pública isentará a contratada de 

suas responsabilidades contratuais e legais. 

A Contratada e seu engenheiro serão responsáveis pelas condições de segurança 

dos serviços, não cabendo a Administração Pública ou a sua fiscalização qualquer 

responsabilidade por tais procedimentos. 

 
Iacanga, 02 de julho de 2026. 
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