
OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPSi
LOCAL: RUA GERÔNIMO DE SOUZA SANTOS, Nº 20
BAIRRO: VILA TRONCOSO
CIDADE: BIRIGUI - SP

BDI 26,06%

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO C/ BDI CUSTO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CDHU 02.08.050 1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,50 203,68R$                256,76R$                641,90R$                
Sub-total 641,90R$                

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
CDHU 04.09.020 2.1 Retirada de esquadria metálica em geral M2 28,08 31,72R$                  39,99R$                  1.122,92R$            

SINAPI 97644 2.2
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 14,49 12,32R$                  15,53R$                  225,03R$                

CDHU 03.02.040 2.3
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

M3 2,76 81,76R$                  103,07R$                284,47R$                

CDHU 03.04.020 2.4 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 31,76 12,26R$                  15,45R$                  490,69R$                

CDHU 03.01.240 2.5
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 11,43 32,54R$                  41,02R$                  468,86R$                

CDHU 05.07.050 2.6
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

M3 19,28 130,40R$                164,38R$                3.169,25R$            

Sub-total 5.761,22R$            
3 INFRAESTRUTURA

CDHU 12.01.021 3.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 34,00 66,36R$                  83,65R$                  2.844,10R$            
CDHU 06.02.020 3.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 0,80 61,32R$                  77,30R$                  61,84R$                  
CDHU 11.18.040 3.3 Lastro de pedra britada M3 0,10 218,14R$                274,99R$                27,50R$                  
CDHU 10.01.040 3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 29,78 9,86R$                    12,43R$                  370,17R$                
CDHU 10.01.060 3.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 14,23 10,21R$                  12,87R$                  183,14R$                
CDHU 11.01.290 3.6 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 1,13 568,59R$                716,76R$                809,94R$                
CDHU 11.16.040 3.7 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1,13 172,38R$                217,30R$                245,55R$                

CDHU 32.16.010 3.8
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 
massa

M2 3,77 18,88R$                  23,80R$                  89,73R$                  

Sub-total 4.631,97R$            
4 SUPERESTRUTURA

SINAPI 92413 4.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,81 115,27R$                145,31R$                3.605,14R$            

CDHU 10.01.040 4.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 102,06 9,86R$                    12,43R$                  1.268,61R$            
CDHU 10.01.060 4.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 34,81 10,21R$                  12,87R$                  448,00R$                
CDHU 11.01.290 4.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 1,49 568,59R$                716,76R$                1.067,97R$            
CDHU 11.16.060 4.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,49 119,07R$                150,10R$                223,65R$                

CDHU 13.02.150 4.6
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com 
concreto de 25 MPa

M2 10,94 200,55R$                252,81R$                2.765,74R$            

CDHU 32.17.030 4.7 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação M2 10,94 14,38R$                  18,13R$                  198,34R$                

Sub-total 9.577,45R$            
5 COBERTURA

CDHU 15.03.030 5.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 287,44 28,55R$                  35,99R$                  10.344,97R$          
CDHU 33.07.140 5.2 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 287,44 4,46R$                    5,62R$                    1.615,41R$            

SINAPI 94213 5.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 27,86 68,76R$                  86,68R$                  2.414,90R$            

CDHU 16.33.082 5.4 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 19,30 98,34R$                  123,97R$                2.392,62R$            

CDHU 46.03.050 5.5
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 
´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 6,00 109,98R$                138,64R$                831,84R$                

Sub-total 17.599,74R$          
6 ALVENARIA

CDHU 14.04.210 6.1 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 43,12 83,41R$                  105,15R$                4.534,07R$            
Sub-total 4.534,07R$            

7 PISOS
Cotação 01 7.1 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO M3 9,27 36,00R$                  45,38R$                  420,67R$                

CDHU 54.01.010 7.2
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

M2 93,80 3,74R$                    4,71R$                    441,80R$                

CDHU 17.01.040 7.3 Lastro de concreto impermeabilizado M3 1,11 752,62R$                948,75R$                1.053,11R$            
CDHU 11.18.040 7.4 Lastro de pedra britada M3 2,52 218,14R$                274,99R$                692,97R$                
CDHU 17.01.020 7.5 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 0,31 795,05R$                1.002,24R$            310,69R$                

SINAPI 94991 7.6
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

M3 5,28 664,34R$                837,47R$                4.421,84R$            

Sub-total 7.341,08R$            
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES

CDHU 17.02.030 8.1 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 87,88 6,30R$                    7,94R$                    697,77R$                

CDHU 32.17.030 8.2 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação M2 19,26 14,38R$                  18,13R$                  349,18R$                

CDHU 17.02.140 8.3 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 87,88 28,15R$                  35,49R$                  3.118,86R$            

SINAPI 87271 8.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 81,21 67,19R$                  84,70R$                  6.878,49R$            

Sub-total 11.044,30R$          
9 REVESTIMENTOS DE PISOS

CDHU 17.03.040 9.1 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 14,11 39,52R$                  49,82R$                  702,96R$                

CDHU 18.06.142 9.2
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o 
exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa 
colante industrializada

M2 10,56 129,99R$                163,87R$                1.730,47R$            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



CDHU 18.06.430 9.3
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 5 até 10 mm

M2 10,56 17,68R$                  22,29R$                  235,38R$                

Sub-total 2.668,81R$            
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

CDHU 46.01.020 10.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 30,90 31,23R$                  39,37R$                  1.216,53R$            

SINAPI 89987 10.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 77,80R$                  98,07R$                  392,28R$                

Sub-total 1.608,81R$            
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO

SINAPI 104328 11.1
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 80,18R$                  101,07R$                505,35R$                

SINAPI 103005 11.2
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. 
AF_05/2025

UN 1,00 619,70R$                781,19R$                781,19R$                

CDHU 46.02.070 11.3
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 35,10 78,00R$                  98,33R$                  3.451,38R$            

CDHU 46.02.050 11.4
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 8,80 45,25R$                  57,04R$                  501,95R$                

Sub-total 5.239,87R$            
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CDHU 40.07.010 12.1 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 16,00 16,10R$                  20,30R$                  324,80R$                

SINAPI 91926 12.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00 4,97R$                    6,27R$                    1.254,00R$            

SINAPI 91952 12.3
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 24,23R$                  30,54R$                  213,78R$                

SINAPI 91998 12.4
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 25,98R$                  32,75R$                  327,50R$                

CDHU 40.20.120 12.5 Placa de 4´ x 2´ UN 16,00 5,90R$                    7,44R$                    119,04R$                
PMB-CP 003 12.6 Luminária plafon com lâmpada de LED 30W UN 2,00 66,12R$                  83,35R$                  166,70R$                

Sub-total 2.405,82R$            
13 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS

CDHU 23.09.440 13.1 Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm UN 6,00 438,01R$                552,16R$                3.312,96R$            
CDHU 25.02.050 13.2 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial M2 10,73 519,44R$                654,81R$                7.026,11R$            
CDHU 24.02.070 13.3 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 15,32 405,58R$                511,27R$                7.832,66R$            

CDHU 23.11.050 13.4 Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm UN 5,00 673,09R$                848,50R$                4.242,50R$            

CDHU 24.20.020 13.5 Recolocação de esquadrias metálicas M2 14,70 45,31R$                  57,12R$                  839,66R$                
CDHU 24.01.030 13.6 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 1,00 1.540,90R$            1.942,46R$            1.942,46R$            
CDHU 26.01.040 13.7 Vidro liso transparente de 4 mm M2 1,00 174,74R$                220,28R$                220,28R$                

SINAPI 102257 13.8
DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 6,40 411,99R$                519,35R$                3.323,84R$            

CDHU 14.30.310 13.9
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 
100/70mm - 1ST / 1ST

M2 58,72 166,05R$                209,32R$                12.291,27R$          

CDHU 14.30.410 13.10
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 
100/70mm - 1RU / 1RU

M2 55,46 245,21R$                309,11R$                17.143,24R$          

Sub-total 58.174,98R$          
14 PINTURA

PMB-CP 001 14.1 Aplicação de fundo preparador de paredes, uma demão M2 1377,40 7,00R$                    8,82R$                    12.148,67R$          
CDHU 33.02.080 14.2 Massa corrida à base de resina acrílica M2 305,55 17,68R$                  22,29R$                  6.810,71R$            

SINAPI 95626 14.3
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 1184,23 18,19R$                  22,93R$                  27.154,39R$          

SINAPI 102491 14.4
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 162,18 24,59R$                  31,00R$                  5.027,58R$            

CDHU 33.10.041 14.5 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 499,92 36,16R$                  45,58R$                  22.786,35R$          
CDHU 33.11.050 14.6 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 339,65 48,79R$                  61,50R$                  20.888,48R$          
CDHU 33.12.011 14.7 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 182,70 49,22R$                  62,05R$                  11.336,54R$          

Sub-total 106.152,72R$        
15 LOUÇAS E METAIS

SINAPI 86931 15.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 523,57R$                660,01R$                1.320,02R$            

SINAPI 86904 15.2
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 152,46R$                192,19R$                1.345,33R$            

CDHU 44.20.060 15.3 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios UN 2,00 72,40R$                  91,27R$                  182,54R$                
CDHU 44.20.010 15.4 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 7,00 29,92R$                  37,72R$                  264,04R$                
CDHU 44.20.110 15.5 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 7,00 13,16R$                  16,59R$                  116,13R$                
CDHU 44.20.390 15.6 Válvula de PVC para lavatório UN 7,00 9,13R$                    11,51R$                  80,57R$                  
CDHU 44.03.315 15.7 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 7,00 101,43R$                127,86R$                895,02R$                

SINAPI 100868 15.8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 339,77R$                428,31R$                2.569,86R$            

SINAPI 100867 15.9
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 327,38R$                412,70R$                1.238,10R$            

CDHU 30.01.120 15.10
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm

UN 3,00 162,43R$                204,76R$                614,28R$                

CDHU 30.01.061 15.11
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

UN 6,00 180,51R$                227,55R$                1.365,30R$            

CDHU 44.20.280 15.12 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 2,00 39,43R$                  49,71R$                  99,42R$                  

SINAPI 95544 15.13
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 61,65R$                  77,72R$                  310,88R$                

Sub-total 10.401,49R$          
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES



SINAPI 99842 16.1

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 
1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR 
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO 
ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 5,90 538,27R$                678,54R$                4.003,39R$            

SINAPI 99857 16.2
CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 
ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS

M 26,90 65,76R$                  82,90R$                  2.230,01R$            

SINAPI 101905 16.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 5,00 233,08R$                293,82R$                1.469,10R$            

SINAPI-I 10891 16.4
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 
KG, CLASSE BC

UN 5,00 194,61R$                245,33R$                1.226,65R$            

CDHU 97.02.194 16.5
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de 
equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 5,00 15,99R$                  20,16R$                  100,80R$                

CDHU 97.02.195 16.6
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota 
de evacuação e saída de emergência

UN 12,00 25,67R$                  32,36R$                  388,32R$                

PMB-CP 002 16.7
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO 
DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2

UN 1,00 1.747,86R$            2.203,35R$            2.203,35R$            

CDHU 55.01.020 16.8 Limpeza final da obra M2 481,21 14,31R$                  18,04R$                  8.681,03R$            
Sub-total 20.302,65R$          

17 ÁREA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA

CDHU 07.12.040 17.1
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem 
compactação do aterro

M3 22,58 21,86R$                  27,56R$                  622,30R$                

CDHU 54.01.010 17.2
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

M2 75,28 3,74R$                    4,71R$                    354,57R$                

CDHU 11.18.040 17.3 Lastro de pedra britada M3 2,26 218,14R$                274,99R$                621,48R$                
CDHU 11.18.060 17.4 Lona plástica preta - uso geral M2 75,28 2,02R$                    2,55R$                    191,96R$                
CDHU 10.02.020 17.5 Armadura em tela soldada de aço KG 165,62 10,08R$                  12,71R$                  2.105,03R$            

SINAPI 94991 17.6
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

M3 7,53 664,34R$                837,47R$                6.306,15R$            

Sub-total 10.201,49R$          

18
PASSEIO COBERTO (ACESSO DOS BLOCOS PRINCIPAIS AO BLOCO 
ADMINISTRATIVO)

CDHU 12.01.021 18.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 54,00 66,36R$                  83,65R$                  4.517,10R$            
CDHU 15.03.030 18.2 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 789,07 28,55R$                  35,99R$                  28.398,63R$          
CDHU 33.07.140 18.3 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 789,07 4,46R$                    5,62R$                    4.434,57R$            

SINAPI 94213 18.4
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 40,05 68,76R$                  86,68R$                  3.471,53R$            

CDHU 16.33.082 18.5 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 2,15 98,34R$                  123,97R$                266,54R$                

CDHU 07.12.040 18.6
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem 
compactação do aterro

M3 18,01 21,86R$                  27,56R$                  496,36R$                

CDHU 54.01.010 18.7
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

M2 60,03 3,74R$                    4,71R$                    282,74R$                

CDHU 11.18.040 18.8 Lastro de pedra britada M3 1,80 218,14R$                274,99R$                494,98R$                

SINAPI 94991 18.9
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

M3 3,60 664,34R$                837,47R$                3.014,89R$            

Sub-total 45.377,34R$          
 TOTAL GERAL  R$    323.665,71 

(Trezentos e Vinte e Três Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)
Fontes: SINAPI dez/2025, Boletim CDHU 199 (set/2025)

Birigui, 13 de janeiro de 2026.

_________________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI

Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

_________________________________
Engª GABRIELA R. S. CARDOSO

Diretora de Obras

__________________________________________
ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES

Secretário de Obras

_________________________________
ROQUE HAROLDO BOMFIM

Secretário de Saúde


