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1- SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1- Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 
 
Área total= 1,25m x 2,00m = 2,50 m² 
 
1.2- LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 
 
Comprimento total= 10,30m x 2 lados + 12,23m = 32,83 m 
 
1.3- Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto 
 
Volume total= 190,45 m³ 
 
1.4- FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO 
 
Volume= 190,45m³ x 1,20 = 228,54 m³ 
 
Volume total= 228,54 m³ 
 
2- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
2.1- Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem 
 
Área= 0,40m x 0,60m = 0,24 m² 
 
Área total= 0,24 m² 
 
2.2- REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 

SAN. MASC.= 0,80m x 2,10m = 1,68 m²  
SAN. FEM.= 0,90m x 2,10m = 1,89 m² 

SAN. FUNC.= 0,80m x 2,10m = 1,68 m² 
 

 
Área total= 5,25 m² 
 
2.3- Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão 
 

SAN. FEM.= 1,00 un 
SAN. FUNC.= 1,00 un 

CIRCULAÇÃO= 1,00 un 
 

 
Quantidade total= 3,00 un 
 
2.4- Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 
 

SAN. FEM.= 2,00 un 
SAN. FUNC.= 2,00 un 

CIRCULAÇÃO= 2,00 un 
 

 
Quantidade total= 6,00 un 
 
2.5- REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 

SAN. MASC.= 1,55m x 2,50m = 3,88 m²  
SAN. FEM.= 1,70m x 2,50m = 4,25 m² 

SAN. FUNC.= 1,50m x 2,50m = 3,75 m² 
CIRCULAÇÃO= 2,60m x 5,35m + 2,00m x 4,95m = 
23,81 m² 

 
Área total= 35,69 m² 
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2.6- REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 

SAN. MASC.= 1,55m x 2,50m = 3,88 m²  
SAN. FEM.= 1,70m x 2,50m = 4,25 m² 

SAN. FUNC.= 1,50m x 2,50m = 3,75 m² 
CIRCULAÇÃO= 2,60m x 5,35m + 2,00m x 4,95m = 
23,81 m² 

 
Área total= 35,69 m² 
 
2.7- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 
SAN. MASC.= (1,55m + 2,50m) x 1,50m = 6,08 m² 
SAN. FEM.= 1,70m x 1,50m = 2,55 m² 
SAN. FUNC.= 1,50m x 1,50m = 2,25 m² 
 
Área total= 10,88 m² 
 
2.8- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 
SAN. MASC.= (1,55m + 2,50m) x 2,40m x 0,15m = 1,46 m³ 
SAN. FEM.= (1,70m + 2,50m) x 2,40m x 0,15m = 1,51 m³ 
SAN. FUNC.= (1,50m + 2,50m) x 2,40m x 0,15m = 1,44 m³ 
CIRCULAÇÃO = 2,35m x 2,40m x 0,15m = 0,85 m³ 
 
Volume total= 5,26 m³ 
 
2.9- DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 
SAN. MASC.= 1,55m x 2,50m x 0,08m = 0,31 m³ 
SAN. FEM.= 1,70m x 2,50m x 0,08m = 0,34 m³ 
SAN. FUNC.= 1,50m x 2,50m x 0,08m = 0,30 m³ 
CIRCULAÇÃO = 0,65m x 5,20m x 0,08m = 0,27 m³ 
 
Volume total= 1,22 m³ 
 
2.10- DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 
*vigas respaldo: 
SAN. MASC.= (1,55m + 2,50m) x (0,15m x 0,30m) = 0,18 m³ 
SAN. FEM.= (1,70m + 2,50m) x (0,15m x 0,30m) = 0,19 m³ 
SAN. FUNC.= (1,50m) x (0,15m x 0,30m) = 0,07 m³ 
 
*pilares: 
SAN. MASC.= (2,40m) x (0,15m x 0,30m) = 0,11 m³ 
SAN. FEM.= (2,40m) x (0,15m x 0,30m) = 0,11 m³ 
CIRCULAÇÃO = (2,40m) x (0,15m x 0,30m) = 0,11 m³ 
 
Volume total= 0,77 m³ 
 
2.11- Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, 
terra, madeira, papel, plástico e metal 
 
* coeficiente de empolamento: 1,30= concreto, argamassas; 1,20= madeira, plástico; 1,10= metais 
 
Revestimentos= 10,88m² x 0,02m x 1,30 = 0,28 m³ 
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Alvenaria= 5,26m³ x 1,30 = 6,84 m³ 
Concreto= (1,22m³ + 0,77m³) x 1,30 = 2,59 m³ 
 
Volume total= 9,71 m³ 
 
2.12- Cimbramento tubular metálico 
 
Viga respaldo da parede da Circulação / SAN. FUNC. 
 
M³xmês= 1,15m x 5,00m x 2,40m x 2 meses = 27,60 m³xmês  
 
Quantidade total= 27,60 m³xmês 
 
2.13- Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico 
 
Viga respaldo da parede da Circulação / SAN. FUNC. 
 
Volume= 1,15m x 5,00m x 2,40m = 13,80 m³  
 
Volume total= 13,80 m³ 
 
3- INFRAESTRUTURA 
3.1- Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
3.2- Estaca escavada mecanicamente - Ø = 200, com concreto fck = 20 Mpa e armadura CA-50 e CA-60 
 
Comprimento= 27,00un x 12,00m = 324,00 m 
 
Comprimento total= 324,00 m 
 
3.3- ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 
 
Volume= (0,50m x 0,50m x 0,50m) x 18,00un + 1,15m x 0,50m x 0,50m + 1,15m x 0,75m x 0,50m = 2,97 m³ 
 
Volume total= 2,97 m³ 
 
3.4- ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 
 
*previsão de 40cm de escavação adicional para cada lado das peças 
 
Volume= (0,95m + 3,35m + 10,30m + 10,30m + 3,50m + 7,00m + 10,30m + 5,40m + 9,35m + 9,35m + 9,35m + 
9,35m + 0,80m x 12,00un) x (0,20m + 0,80m) x 0,30m = 29,43 m³  
 
Volume total= 29,43m³ 
 
3.5- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 
 
Área= 2,00un x (0,95m + 3,35m + 10,30m + 10,30m + 3,50m + 7,00m + 10,30m + 5,40m + 9,35m + 9,35m + 
9,35m + 9,35m) x 0,35m + (2,00un x 0,20m x 12,00un x 0,35m) = 63,63 m²  
 
Área total= 63,63 m² 
 
3.6- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_01/2024 
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Volume blocos= (0,50m x 0,50m x 18,00un + 1,15m x 0,50m + 1,15m x 0,75m) x 0,03m = 0,18 m³ 
 
Volume baldrame= 88,50m x 0,20m x 0,03m = 0,53 m³ 
 
Volume total= 0,71 m³ 
 
3.7- ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
 
Peso blocos= [(3,00un x 1,91m + 3,00un x 1,88m + 3,00un x 1,94m) x 18,00un + (5,00un x 1,91m + 3,00un x 
3,18m + 3,00un x 3,24m) + (3,00un x 2,38m + 3,00un x 3,18m + 1,88m + 2,00un x 1,91m + 3,00un x 3,24m + 
3,00un x 2,44m)] x 0,395kg/m = 149,17 kg  
 
Peso total= 149,17 kg 
 
3.8- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
 
Peso baldrame= 4 barras x 88,50m x 0,617kg/m = 218,48 kg 
 
Peso total= 218,48 kg 
 
3.9- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
 
Peso baldrame= (88,50 / 0,20m/un) x 0,96m x 0,154kg/m = 65,42 kg 
 
Peso baldrame= 65,42 kg 
 
3.10- CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 
 
Volume blocos= 0,50m x 0,50m x 0,50m x 18,00un + 1,15m x 0,50m x 0,50m + 1,15m x 0,50m x 0,50m + 0,25m 
x 0,50m x 0,50m = 2,89 m³ 
Volume baldrame= 88,50m x 0,20m x 0,30m = 5,31 m³ 
 
Volume total= 8,20 m³ 
 
3.11- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 
 
Área blocos= 0,50m x 0,50m x 18,00un + 1,15m x 0,50m + 1,15m x 0,50m + 0,25m x 0,50m = 5,78 m² 
Área baldrame= 88,50m x 0,30m x 2 lados + 88,50m x 0,20m = 70,80 m²  
 
Área total= 76,58 m² 
 
3.12- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 
 
Volume total= 29,43m³ - 5,31m³ = 24,12 m³ 
 
4- SUPERESTRUTURA 
4.1- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 
Área= 2,00un x 2,70m x (0,30m x 23,00un + 0,12m x 2,00un) + 2,00un x 0,12m x 0,70m x 2,00un + 2,00un x 
0,12m x 1,20m + 2,00un x 0,22m x 2,40m x 2,00un = 41,29 m² 
 
Área total= 41,29 m² 
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4.2- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
 
Área= 2,00un x (0,95m + 3,35m + 10,30m + 3,50m + 3,50m + 10,30m + 5,40m + 9,35m + 9,35m + 9,35m + 
9,35m + 3,35m) x 0,30m + 2,00un x 10,70m x 0,12m = 49,40 m² 
 
Área total= 49,40 m² 
 
4.3- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 
Peso pilar= (4 barras x 3,00m x 25,00un + 6 barras x 2,70m x 2,00un + 4 barras x 1,00m x 2,00un + 4 barras x 
1,50m) x 0,617kg/m = 213,73 kg 
Peso viga= (4 barras x 85,40m + 6 barras x 3,35m) x 0,617kg/m = 223,17 kg  
 
Peso total= 436,90 kg 
 
4.4- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
 
Peso pilar= (414,00un x 0,82m + 54,00un x 0,46m + 32,00un x 0,90m) x 0,154kg/m = 60,54 kg 
Peso viga= (498,00un x 0,82m + 23,00un x 1,04m + 72,00un x 0,46m) x 0,154kg/m = 71,67 kg 
 
Peso total= 132,21 kg 
 
4.5- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 
 
Volume pilar= 0,12m x 0,30m x 2,70m x 23,00un + 0,12m x 0,12m x 2,70m x 2,00un + 0,12m x 0,12m x 0,70m 
x 2,00un + 0,12m x 0,12m x 1,20m + 0,22m x 0,22m x 2,40m x 2,00un = 2,58 m³ 
 
Volume total= 2,58 m³ 
 
4.6- CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 
 
Volume= 0,12m x 0,30m x 74,70m + 0,12m x 0,12m x 10,70m + 0,22m x 0,30m x 3,35m = 3,06 m³ 
 
Volume total= 3,06 m³ 
 
5- COBERTURA 
5.1- Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura 
 
Perfil U 100mm x 40mm #12= (5,62m x 2,00un + 10,83m) x 3,00un x 3,52kg/m = 233,06 kg 
Cantoneira 1”x1/8”= [(1,60m + 1,27m + 1,00m + 0,77m + 0,55m + 0,33m + 0,10m) + (0,80m + 0,63m) + 
(1,75m + 1,41m + 1,11m + 0,97m + 0,86m) + (1,14m + 0,92m)] x 2,00un x 2 lados x 1,20kg/m x 3,00un = 
219,02 kg 
Viga G 100mm x 40mm x 15mm #13= 9,80m x 10,00un x 3,38kg/m = 331,24 kg 
Chapa 120mm x 120mm #12= 0,12m x 0,12m x 21,20kg/m² = 3,66 kg 
Grapas= 0,30m x 48,00un x 0,395kg/m = 5,69 kg 
  
Peso total= 792,67 kg 
 
5.2- Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica 
 
Peso total= 792,67 kg 
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5.3- TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 
 
Área= 11,62m x 9,80m = 113,88 m² 
 
Área total= 113,88 m² 
 
5.4- RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
 
Comprimento= 9,80m + 11,62m = 21,42 m 
 
Comprimento total= 21,42 m 
 
6- ALVENARIA 
6.1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 
CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 
 
BANHO FEM.= (0,46m + 4,10m + 2,85m) x 2,40m - 1,00m x 2,15m = 15,63 m² 
BANHO MASC.= (0,75m + 2,78m + 3,00m + 2,85m) x 2,40m + 3,30m x 0,30m - 1,00m x 2,15m - 0,90m x 0,70m 
x 2,00un = 20,09 m² 
BANHO FUNC.= (1,35m + 3,00m + 1,50m) x 2,40m + 1,65m x 0,30m - 0,90m x 2,15m - 1,30m x 0,70m = 11,69 
m² 
ADM.= (1,20m + 2,63m + 2,85m + 1,95m + 1,95m) x 2,40m + (4,35m + 3,30m) x 0,30m - 0,90m x 2,15m - 1,60m 
x 1,10m = 23,99 m² 
SALA 4= (2,24m + 2,09m + 2,93m + 2,85m + 2,63m + 2,09m + 2,09m + 2,63m + 2,85m + 2,78m) x 2,40m + 
(9,30m + 4,93m) x 0,30m - 1,00m x 2,15m - 1,60m x 1,10m x 3,00un = 57,27 m² 
CIRCULAÇÃO 2= 1,70m x 2,40m + 1,70m x 0,30m - 1,70m x 2,15m = 0,94 m² 
OITÃO= 10,23m x 1,50m = 15,35 m² 
 
Área total= 144,96 m² 
 
6.2- VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 
 
BANHO FEM.= (0,90m + 0,30m + 0,30m) + (0,80m + 0,30m + 0,30m) = 2,90 m 
BANHO MASC.= (0,90m + 0,30m + 0,30m) + (0,80m + 0,30m + 0,30m) x 2,00un = 4,30 m 
BANHO FUNC.= (0,80m + 0,30m + 0,30m) + (1,20m + 0,30m + 0,30m) = 3,20 m 
ADM.= (0,90m + 0,30m + 0,30m) + (1,50m + 0,30m + 0,30m) = 3,60 m 
SALA 4= (0,90m + 0,30m + 0,30m) + (1,50m + 0,30m + 0,30m) x 3,00un = 7,80 m  
CIRCULAÇÃO 2= 1,70 m 
 
Comprimento total= 23,50 m 
 
6.3- CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 
 
BANHO FEM.= (0,80m + 0,30m + 0,30m) = 1,40 m 
BANHO MASC.= (0,80m + 0,30m + 0,30m) x 2,00un = 2,80 m 
BANHO FUNC.= (1,20m + 0,30m + 0,30m) = 1,80 m 
ADM.= (1,50m + 0,30m + 0,30m) = 2,10 m 
SALA 4= (1,50m + 0,30m + 0,30m) x 3,00un = 6,30 m  
 
Comprimento total= 14,40 m 
 
6.4- FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 
 
BANHO MASC.= 3,15 m 
BANHO FUNC.= 1,65 m 
ADM.= (3,30m + 3,45m) = 7,65 m 
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SALA 4= (9,30m + 4,93m) = 14,23 m 
CIRCULAÇÃO 2= 1,70 m 
OITÃO= 10,70 m 
 
Comprimento total= 39,08 m 
 
7- PISOS 
7.1- Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal  
 
BANHO FEM.= 3,15m x 4,10m = 12,92 m² 
BANHO MASC.= 3,15m x 4,10m = 12,92 m² 
BANHO FUNC.= 3,15m x 1,50m = 4,73 m² 
ADM.= 3,15m x 4,20m = 13,23 m² 
SALA 4= 4,78m x 9,00m = 43,02 m² 
CIRCULAÇÃO 2= 1,70m x 9,15m = 15,56 m² 
 
Área total= 102,38 m² 
 
7.2- Lastro de concreto impermeabilizado 
 
Volume total= 102,38m² x 0,05m = 5,12 m³ 
 
7.3- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 
 
Área total= 102,38 m² 
 
7.4- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 
 
Entorno= (10,30m + 10,25m + 9,00m) x 1,00m + 4,00m x 2,00m = 37,55 m² 
 
Volume total= 37,55m² x 0,06m = 2,25 m³ 
 
8- REVESTIMENTOS DE PAREDES 
8.1- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 
 
BANHO FEM.= (0,76m + 4,10m + 3,15m) x 3,00m - 1,00m x 2,15m = 21,88 m²  
BANHO MASC.= (4,10m + 3,15m x 2 lados + 3,15m) x 3,00m - 1,00m x 2,15m - 0,90m x 0,70m x 2,00un = 
37,24 m² 
BANHO FUNC.= (1,50m x 2 lados + 3,15m x 2 lados) x 3,00m - 0,90m x 2,15m - 1,30m x 0,70m = 25,06 m² 
ADM.= (4,35m x 2 lados + 3,15m x lados) x 3,00m - 0,90m x 2,15m - 1,60m x 1,10m = 41,31 m² 
SALA 4= (9,00m x 2 lados + 4,78m x 2 lados) x 3,00m - 1,00m x 2,15m - 1,60m x 1,10m x 3,00un = 75,25 m²  
CIRCULAÇÃO 2= (9,15m x 2 lados + 1,70m) x 3,00m - 1,00m x 2,15m - 0,90m x 2,15m x 2,00un - 1,70m x 
2,15m = 50,33 m² 
OITÃO= 15,35m² x 2 lados = 30,70 m² 
CIRCULAÇÃO 1= (5,35m + 0,91m) x 3,00m - 1,00m x 2,15m = 16,63 m² 
FACHADA FRONTAL= 9,30m x 3,00m - 0,90m x 0,70m x 2,00un - 1,30m x 0,70m = 25,73 m² 
FACHADA LATERAL= 10,23m x 3,00m - 1,60m x 1,10m - 1,70m x 2,15m = 25,28 m² 
FACHADA POSTERIOR= 9,30m x 3,00m - 1,60m x 1,10m x 3,00un = 22,62 m² 
 
Área total= 372,03 m² 
 
8.2- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 
3 DEMÃOS. AF_09/2023 
 
BANHO FEM.= ((0,76m + 4,10m + 3,15m) x 1,50m - 1,00m x 1,50m) = 10,52 m² 
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BANHO MASC.= ((4,10m + 3,15m x 2 lados + 3,15m) x 1,50m - 1,00m x 1,50m) = 18,83 m² 
BANHO FUNC.= ((1,50m x 2 lados + 3,15m x 2 lados) x 1,50m - 0,90m x 1,50m) = 12,60 m² 
 
Área total= 41,95 m² 
 
8.3- EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 
 
Área total= 41,95 m² 
 
8.4- MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 
 
BANHO FEM.= ((0,76m + 4,10m + 3,15m) x 1,50m - 1,00m x 0,65m) = 11,37 m² 
BANHO MASC.= ((4,10m + 3,15m x 2 lados + 3,15m) x 1,50m - 1,00m x 0,65m - 0,90m x 0,70m x 2,00un) = 
18,42 m² 
BANHO FUNC.= ((1,50m x 2 lados + 3,15m x 2 lados) x 1,50m - 0,90m x 0,65m - 1,30m x 0,70m) = 12,46 m² 
ADM.= (4,35m x 2 lados + 3,15m x lados) x 3,00m - 0,90m x 2,15m - 1,60m x 1,10m = 41,31 m² 
SALA 4= (9,00m x 2 lados + 4,78m x 2 lados) x 3,00m - 1,00m x 2,15m - 1,60m x 1,10m x 3,00un = 75,25 m²  
CIRCULAÇÃO 2= (9,15m x 2 lados + 1,70m) x 3,00m - 1,00m x 2,15m - 0,90m x 2,15m x 2,00un - 1,70m x 
2,15m = 50,33 m² 
OITÃO= 15,35m² x 2 lados = 30,70 m² 
CIRCULAÇÃO 1= (5,35m + 0,91m) x 3,00m - 1,00m x 2,15m = 16,63 m² 
FACHADA FRONTAL= 9,30m x 3,00m - 0,90m x 0,70m x 2,00un - 1,30m x 0,70m = 25,73 m² 
FACHADA LATERAL= 10,23m x 3,00m - 1,60m x 1,10m - 1,70m x 2,15m = 25,28 m² 
FACHADA POSTERIOR= 9,30m x 3,00m - 1,60m x 1,10m x 3,00un = 22,62 m² 
 
Área total= 330,08 m² 
 
8.5- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 
 
BANHO FEM.= ((4,10m x 2 lados + 3,15m x 2 lados) x 1,50m - 1,00m x 1,50m) = 20,25 m² 
BANHO MASC.= ((4,10m x 2 lados + 3,15m x 2 lados) x 1,50m - 1,00m x 1,50m) = 20,25 m² 
BANHO FUNC.= ((1,50m x 2 lados + 3,15m x 2 lados) x 1,50m - 0,90m x 1,50m) = 12,60 m² 
 
Área total= 53,10 m² 
 
9- REVESTIMENTOS DE PISOS 
9.1- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 
 
ADM.= 3,15m x 4,20m + 0,80m x 0,15m = 13,35 m² 
SALA 4= 4,78m x 9,00m + 0,80m x 0,15m = 43,14 m² 
CIRCULAÇÃO 2= 9,15m x 1,70m = 15,56 m² 
 
Área total= 72,05 m² 
 
9.2- RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
45X45CM. AF_02/2023 
 
ADM.= 3,15m x 2 lados + 4,20m x 2 lados - 0,90m = 13,80 m 
SALA 4= 4,78m x 2 lados + 9,00m x 2 lados - 1,00m = 26,56 m 
CIRCULAÇÃO 2= 9,15m x 2 lados + 1,70m - 1,00m x 2,00un - 0,90m x 2,00un - 1,60m = 14,60 m 
CIRCULAÇÃO 1= 5,35m + 0,91m - 1,00m = 5,26 m 
 
Comprimento total= 60,22 m 
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9.3- CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITOMINIMO 0,4 
USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 
 
BANHO FEM.= 3,15m x 4,10m = 12,92 m² 
BANHO MASC.= 3,15m x 4,10m = 12,92 m² 
BANHO FUNC.= 3,15m x 1,50m = 4,73 m² 
 
Área total= 30,57 m² 
 
10- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA 
10.1- CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
10.2- Forma em madeira comum para estrutura 
 
Área= 2,00m x 2,00m = 4,00 m² 
 
Área total = 4,00 m² 
 
10.3- Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões 
 

BANHO FEM.= 14,70 m 
BANHO MASC.= 15,30 m 

BANHO FUNC.= 2,25 m 
 

 
Comprimento total= 32,25 m 
 
10.4- Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões 
 

BANHO FEM.= 16,25 m 
BANHO MASC.= 4,55 m 

BANHO FUNC.= 2,40 m 
SALA 4= 12,50 m 

 
Comprimento total= 35,70 m 
 
10.5- Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 
 

BANHO FEM.= 4,60 m 
BANHO MASC.= 4,60 m 

BANHO FUNC.= 4,00 m 
SALA 4= 3,00 m 

 
Comprimento total= 16,20 m 
 
10.6- VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
 

BANHO FEM.= 3,00 un 
BANHO MASC.= 3,00 un 

BANHO FUNC.= 1,00 m 
 

 
Quantidade total= 7,00 un 
 
10.7- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 
 
 

BANHO FEM.= 1,00 un 
BANHO MASC.= 1,00 un 

BANHO FUNC.= 1,00 un 
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Quantidade total= 3,00 un 
 
10.8- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 
 
SALA 4= 1,00 un 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
10.9- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
 

BANHO FEM.= 1,00 un 
BANHO MASC.= 1,00 un 

BANHO FUNC.= 2,00 un 
SALA 4= 1,00 un 

 
Quantidade total= 5,00 un 
 
10.10- REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
 
SAN. FUNC.= 1,00 un 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
11- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO 
11.1- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 
 
Quantidade total= 2,00 un 
 
11.2- CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 
 

BANHO FEM.= 1,00 un 
BANHO MASC.= 1,00 un 

BANHO FUNC.= 1,00 un 
SALA 4= 1,00 un 

 
Quantidade total= 4,00 un 
 
11.3- Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 
mm, inclusive conexões 
 

BANHO FEM.= 3,80 m 
BANHO MASC.= 3,20 m 

BANHO FUNC.= 3,90 m 
 

 
Comprimento total= 10,90 m 
 
11.4- Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 
mm, inclusive conexões 
 

BANHO FEM.= 3,95 m 
BANHO FUNC.= 2,15 m 

SALA 4= 15,00 m 
 

 
Comprimento total= 21,10 m 
 
11.5- Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões 
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BANHO FEM.= 4,85 m 
BANHO MASC.= 4,85 m 

BANHO FUNC.= 1,50 m 
SALA 4= 1,50 m 

 
Comprimento total= 12,70 m 
 
12- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
12.1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
12.2- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
 
Quantidade total= 12,00 un 
 
12.3- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
12.4- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 
 
Quantidade total= 3,00 un 
 
12.5- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
12.6- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
12.7- Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
12.8- DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
 
Quantidade total= 3,00 un 
 
12.9- DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
12.10- Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios 
 
Comprimento total= 51,40 m 
 
12.11- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
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Comprimento total= 43,45 m 
 
12.12- Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
 
Quantidade total= 17,00 un 
 
12.13- Caixa em PVC de 4´ x 4´ 
 
Quantidade total= 5,00 un 
 
12.14- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
 
Comprimento total= 481,85 m 
 
12.15- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
 
Comprimento total= 106,80 m 
 
12.16- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
 
Comprimento total= 36,60 m 
 
12.17- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 
 
Comprimento total= 120,00 m 
 
12.18- CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 
 
Comprimento total= 15,00 m 
 
12.19- Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 
 
Comprimento total= 50,00 m 
 
12.20- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
 
Quantidade total= 5,00 un 
 
12.21- INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
 
Quantidade total= 2,00 un 
 
12.22- TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
 
Quantidade total= 13,00 un 
 
12.23- Placa de 4´ x 2´ 
 
Quantidade total= 17,00 un 
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12.24- Placa de 4´ x 4´ 
 
Quantidade total= 5,00 un 
 
12.25- Luminária plafon com lâmpada de LED 30W 
 
Quantidade total= 16,00 un 
 
13- ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 
13.1- Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial 
 
BANHO FEM.= 1,00m x 2,15m + (1,00m + 0,80m x 2,00un) x 1,60m = 6,31 m² 
BANHO MASC.= 1,00m x 2,15m + (1,00m + 0,80m x 2,00un) x 1,60m = 6,31 m² 
BANHO FUNC.= 0,90m x 2,15m = 1,94 m² 
ADM.= 0,90m x 2,15m = 1,94 m² 
SALA 4= 1,00m x 2,15m = 2,15 m² 
 
Área total= 18,65 m² 
 
13.2- Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial 
 
CIRCULAÇÃO 2= 1,70m x 2,15m = 3,66 m² 
 
Área total= 3,66 m² 
 
13.3- Recolocação de esquadrias metálicas 
 
BANHO FEM.= 0,80m x 0,60m =0,48 m² 
 
Área total= 0,48 m² 
 
13.4- Caixilho em ferro basculante, sob medida 
 
ADM.= 1,50m x 1,00m = 1,50 m² 
SALA 4= 1,50m x 1,00m x 3,00un = 4,50 m² 
BANHO MASC.= 0,80m x 0,60m x 2,00un = 0,96 m² 
BANHO FUNC.= 1,20m x 0,60m = 0,72 m² 
 
Área total= 7,68 m² 
 
13.5- Vidro liso transparente de 4 mm 
 
BANHO MASC.= 0,80m x 0,60m x 2,00un = 0,96 m² 
BANHO FUNC.= 1,20m x 0,60m = 0,72 m² 
ADM.= 1,50m x 1,00m = 1,50 m² 
SALA 4= 1,50m x 1,00m x 3,00un = 4,50 m² 
 
Área total= 7,68 m² 
 
13.6- SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 
 
BANHO FEM.= 0,90 m 
BANHO MASC.= 0,90 m 
BANHO FUNC.= 0,80 m 
CIRCULAÇÃO 2= 1,70m + 1,60m = 3,30 m 
 
Comprimento total= 5,90 m 
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13.7- DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 
 
BANHO FEM.= (4,10m + 1,42m x 2,00un - 0,95m - 0,75m x 2,00un) x 2,00m = 8,98 m² 
BANHO MASC.= (4,10m + 1,42m x 2,00un - 0,95m - 0,75m x 2,00un) x 2,00m = 8,98 m² 
 
Área total= 17,96 m² 
 
14- PINTURA 
14.1- FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 
 
*aplicado sobre a massa única 
 
Área total= 330,08 m² 
 
14.2- APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024 
 
SALA 1= (5,00m x 2 lados + 4,97m x 2 lados) x 2,80m - 1,50m x 1,00m x 2,00un - 0,90m x 2,10m = 50,94 m² 
SALA 2= (7,15m x 2 lados + 4,78m x 2 lados) x 2,80m - 1,50m x 1,00m x 2,00un - 0,90m x 2,10m = 61,92 m² 
SALA 3= (4,98m x 2 lados + 4,78m x 2 lados) x 2,80m - 1,50m x 1,00m x 2,00un - 0,90m x 2,10m = 49,77 m² 
CIRCULAÇÃO 1= (7,16m + 5,00m + 5,20m + 3,25m) x 2,80m + 0,70m x 2,00m x 2,00un - 0,90m x 2,10m x 
4,00un = 52,95 m² 
BANHO FEM.= (3,15m x 2 lados + 4,10m x 2 lados) x 1,50m - 0,90m x 0,60m - 0,80m x 0,60m x 2,00un = 20,25 
m² 
BANHO MASC.= (3,15m x 2 lados + 4,10m x 2 lados) x 1,50m - 0,90m x 0,60m - 0,80m x 0,60m x 2,00un = 
20,25 m² 
BANHO FUNC.= (1,50m x 2 lados + 3,15m x 2 lados) x 1,50m - 0,80m x 0,60m - 1,20m x 0,60m = 12,75 m² 
ADM.= 41,31 m² 
SALA 4= 75,25 m² 
CIRCULAÇÃO 2= 50,33 m² 
FACHADA FRONTAL= (12,58m + 9,30m) x 3,00m - 0,80m x 0,60m x 4,00un - 2,00m x 2,10m - 1,50m x 1,00m 
- 1,20m x 0,60m = 57,30 m² 
FACHADA ESQUERDA= 10,23m x 3,00m + 5,12m x 1,50m - 1,60m x 2,10m - 1,50m x 1,00m = 33,51 m² 
FACHADA DIREITA= 10,23m x 3,00m + 5,12m x 1,50m - 1,50m x 1,00m = 36,87 m²  
FACHADA POSTERIOR= (12,58m + 9,30m) x 3,00m - 1,50m x 1,00m x 7,00un = 55,14 m² 
 
Área total= 618,54 m² 
 
14.3- PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 
 
*vãos com menos de 2m² não são descontados (critério de quantificação do CDHU) 
 
FACHADA FRONTAL= 9,00m x 1,00m + 16,40m x 2,00m = 41,80 m² 
FACHADA ESQUERDA= 10,25m x 1,00m = 10,25 m² 
FACHADA POSTERIOR= 10,30m x 1,00m = 10,30 m² 
 
Área total= 62,35 m² 
 
14.4- Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
 
*portas com batentes, a área será multiplicada por 5 (critério de quantificação do CDHU) 
CIRCULAÇÃO 2= 1,60m x 2,10m x 5 = 16,80 m² 
 
Janelas 
BANHO MASC.= 0,80m x 0,60m x 2,00un x 2 lados = 1,92 m² 
BANHO FUNC.= 1,20m x 0,60m x 2 lados = 1,44 m² 
ADM.= 1,50m x 1,00m x 2 lados= 3,00 m² 



 

16 
 

SALA 4= 1,50m x 1,00m x 3,00un x 2 lados = 9,00 m² 
 
Grades 
BANHO MASC.= 0,90m x 0,70m x 2,00un = 1,26 m² 
BANHO FUNC.= 1,30m x 0,70m = 0,91 m² 
ADM.= 1,60m x 1,10m = 1,76 m² 
SALA 4= 1,60m x 1,10m x 3,00un = 5,28 m²  
  
Área total= 41,37 m² 
 
15- LOUÇAS E METAIS 
15.1- VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

BANHO FEM.= 3,00 un BANHO FUNC.= 1,00 un 

 
Quantidade total= 4,00 un 
 
15.2- LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

BANHO FEM.= 2,00 un SALA 4= 1,00 un 

 
Quantidade total= 3,00 un 
 
15.3- LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

BANHO FEM.= 1,00 un BANHO MASC.= 1,00 un 

 
Quantidade total= 2,00 un 
 
15.4- Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios 
 

BANHO MASC.= 5,00 un BANHO FUNC.= 1,00 un 

 
Quantidade total= 6,00 un 
 
15.5- Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 
 

BANHO FEM.= 3,00 un 
BANHO MASC.= 3,00un 

BANHO FUNC.= 1,00 un 
SALA 4= 1,00 un 

 
Quantidade total= 8,00 un 
 
15.6- Engate flexível de PVC DN= 1/2´ 
 

BANHO FEM.= 3,00 un 
BANHO MASC.= 3,00un 

BANHO FUNC.= 1,00 un 
SALA 4= 1,00 un 

 
Quantidade total= 8,00 un 
 
15.7- Válvula de PVC para lavatório 
 

BANHO FEM.= 3,00 un 
BANHO MASC.= 3,00un 

BANHO FUNC.= 1,00 un 
SALA 4= 1,00 un 

 
Quantidade total= 8,00 un 



 

17 
 

 
15.8- Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ 
 

BANHO FEM.= 2,00 un 
BANHO MASC.= 2,00un 

BANHO FUNC.= 1,00 un 
SALA 4= 1,00 un 

 
Quantidade total= 6,00 un 
 
15.9- Torneira de mesa com bica móvel e alavanca 
 

BANHO FEM.= 1,00 un BANHO MASC.= 1,00 un 

 
Quantidade total= 2,00 un 
 
15.10- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

BANHO FEM.= 1,00 un BANHO MASC.= 1,00 un 

 
Quantidade total= 2,00 un 
 
15.11- BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 

BANHO FEM.= 1,00 un BANHO MASC.= 1,00 un 

 
Quantidade total= 2,00 un 
 
15.12- Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ 
x 400 mm 
 

BANHO FEM.= 1,00 un BANHO MASC.= 1,00 un 

 
Quantidade total= 2,00 un 
 
15.13- Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm 
 

BANHO FEM.= 2,00 un BANHO MASC.= 2,00 un 

 
Quantidade total= 4,00 un 
 
15.14- CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 
Quantidade total= 1,00 un 
 
15.15- Tampa de plástico para bacia sanitária 
 

BANHO FEM.= 3,00 un 
BANHO MASC.= 3,00 un 

BANHO FUNC.= 1,00 un 

 
Quantidade total= 7,00 un 
 
15.16- PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
 

BANHO FEM.= 3,00 un 
BANHO MASC.= 3,00un 

BANHO FUNC.= 1,00 un 
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Quantidade total= 7,00 un 
 

16- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
16.1- FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 
 
BANHO FEM.= 3,15m x 4,10m = 12,92 m² 
BANHO MASC.= 3,15m x 4,10m = 12,92 m² 
BANHO FUNC.= 3,15m x 1,50m = 4,73 m² 
ADM.= 3,15m x 4,20m = 13,23 m² 
SALA 4= 4,78m x 9,00m = 43,02 m² 
CIRCULAÇÃO 2= 9,15m x 1,70m = 15,56 m² 
CIRCULAÇÃO 1= 2,00m x 4,95m + 1,70m x 5,35m = 19,00 m² 
 
Área total= 121,38 m² 
 
16.2- Limpeza final da obra 
 
BANHO FEM.= 3,15m x 4,10m = 12,92 m² 
BANHO MASC.= 3,15m x 4,10m = 12,92 m² 
BANHO FUNC.= 3,15m x 1,50m = 4,73 m² 
ADM.= 3,15m x 4,20m = 13,23 m² 
SALA 4= 4,78m x 9,00m = 43,02 m² 
CIRCULAÇÃO 2= 9,15m x 1,70m = 15,56 m² 
CIRCULAÇÃO 1= 2,00m x 4,95m + 1,70m x 5,35m = 19,00 m² 
 
Área total= 121,38 m² 
 
 

Birigui, 12 de dezembro de 2025. 

 

 

 

 
________________________                                           ________________________________ 

 DANIEL NOZOMU HAZASKI                                                 Eng.ª GABRIELA R. S. CARDOSO 

           Engenheiro Civil                                                                         Diretora de Obras 

     CREA/SP: 5069273022            
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 

ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES 

Secretário de Obras    
 

 


