
OBRA: REFORMA DO PISO E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO CENTRO DIA DO IDOSO

LOCAL: AVENIDA VITÓRIA RÉGIA, Nº 2230

BAIRRO: SÃO BRÁS

CIDADE: BIRIGUI - SP

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

PMB-CP 001
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE AÇO ZINCADO E= 0,5MM, 

ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
M  R$             72,31 

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0013  R$         33,23  R$               0,04 

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0009  R$         34,13  R$               0,03 

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091  R$         33,20  R$               3,02 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097  R$         29,52  R$               2,86 

SINAPI-I 11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 

ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,15  R$           1,83  R$               7,59 

SINAPI-I 25007

TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA 

DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM 

PINTURA

M2 1,166  R$         50,40  R$             58,77 

PMB-CP 002
PAREDE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, UMA FACE SIMPLES 

COM PLACA "RU" E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES
M2  R$             67,34 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112  R$         29,52  R$               3,31 

SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,344  R$         32,83  R$             11,29 

SINAPI-I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
UN 0,4803  R$           0,21  R$               0,10 

SINAPI-I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
UN 10,0934  R$           0,09  R$               0,91 

SINAPI-I 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,5489  R$           3,44  R$               1,89 

SINAPI-I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 0,7407  R$           2,75  R$               2,04 

SINAPI-I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO 

DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 1,2513  R$           0,31  R$               0,39 

SINAPI-I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
M 2,0006  R$           6,96  R$             13,92 

SINAPI-I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
M 0,7624  R$           6,13  R$               4,67 

SINAPI-I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE 

(RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
M2 1,053  R$         26,22  R$             27,61 

SINAPI-I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM 

E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
CENTO 0,0248  R$         48,76  R$               1,21 

PMB-CP 003 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO M2  R$             76,94 

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1565076  R$         29,38  R$             33,98 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9977713  R$         29,52  R$             29,45 

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,309  R$         22,50  R$               6,95 

SINAPI-I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 2,322  R$           2,75  R$               6,39 

SINAPI-I 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 1,705  R$           0,10  R$               0,17 

PMB-CP 004
DUCHA HIGIÊNICA  PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN  R$           150,69 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620726  R$         29,52  R$               1,83 

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1617154  R$         38,13  R$               6,17 

SINAPI-I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1  R$       142,54  R$           142,54 

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365  R$           4,16  R$               0,15 

Fontes: SINAPI mar/2026, Boletim CDHU 201 (abr/2026) e FDE 04/2026 c/ desonerações

Birigui, 06 de maio de 2026.

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

_________________________________

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil

CREA: 5069273022-SP


