



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Regularização e Pintura de Piso de Quadra Poliesportiva - UE Pref. Jorge Bierrenbach Senra

Endereço: Rua Luiz Ferreira Morgado, 1783 - Jd. Rio Branco, São Vicente - SP

Fonte: SINAPI Dez/23

Contratante: Prefeitura Municipal

Data: Março/2024

Modelo: com desoneração

BDI: 25%

INSUMOS E COMPOSIÇÕES

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO E PINTURA DE QUADRA							
1.1	SINAPI	90952	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7 CM. AF_07/2021	m²	450,64	R\$ 67,00	R\$ 31,60	R\$ 44.432,68
1.2	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER	m²	450,64	R\$ 58,62	R\$ 8,47	R\$ 30.233,15
1.3	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,	m	300,80	R\$ 5,09	R\$ 7,40	R\$ 3.756,99
Subtotal:								R\$ 78.422,82
TOTAL:							R\$	78.422,82
BDI 25%:							R\$	19.605,71
TOTAL COM BDI:							R\$	98.028,53

São Vicente, março de 2024.

WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JUNIOR
Engenheiro - Diretor de Obras Escolares DIOE
CREA-SP: 506.132.1575/D