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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

REURBANIZAÇÃO DA LINHA AMARELA - ETAPA 3 
 

REMODELAÇÃO DE ACESSOS VIÁRIOS 

 

 

Definição do Projeto  

Projeto definido a recuperar o pavimento asfáltico existente na Rua Benjamin 

Constant, entre as Ruas XV de Novembro e Ipiranga. 

Temos como previsão neste projeto e em orçamento, a execução (abertura) de 

faixa adicional na Av. Martins Fontes, no trecho entre as Vias Frei Gaspar e Mascarenhas 

de Morais) e a execução de 2 (dois) acessos / retornos viários próximos à Rodovia 

Imigrantes. 

Como informação complementar, a execução dos dois acessos / retornos impactam 

em serviços de outro projeto do município– Reurbanização da Linha Amarela Etapa 2 e 

quando da execução das obras dos dois projetos (Linha Amarela Etapa 2 e Linha Amarela 

Etapa 3), os mesmos deverão ser compatibilizados e executados sem que haja 

sobreposições e/ou duplicidades de serviços e quantidades. 

 

 

  Serviços Preliminares 

A contratada deverá instalar 2 placas de obra com as informações do objeto em 

questão. 

As placas serão de acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização. Os 

locais para posicionamento das placas também serão definidos pela fiscalização. 

 Ficará a cargo da contratada a manutenção das mesmas durante o período de 

execução e prestações de contas com o encerramento do contrato. 
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Está previsto em orçamento a instalação de 1 container tipo alojamento em 

conjunto com um sanitário do tipo químico. Os locais a serem instalados indicados pela 

contratada e aprovados pela fiscalização. A manutenção tanto do container como do 

sanitário será de responsabilidade da contratada. 

Para a realização de todos os serviços previstos no projeto e em orçamento, a 

contratada deverá sinalizar os locais / trechos em serviço durante a execução dos mesmos, 

sinalização, esta de proteção dos funcionários e indicação aos transeuntes, sejam 

pedestres, por meio de veículos diversos de locomoção. A Secretaria de Mobilidade 

Urbana do município poderá solicitar e indicar locais à serem sinalizados. 

A contratada deverá realizar levantamento topográfico / planimétrico, para a 

elaboração de projetos executivos (ver abaixo), instalação e início da obra, além do 

acompanhamento dos serviços.  

Para os serviços da faixa adicional na Av. Martins Fontes e para os serviços dos 

acessos / retornos viários próximos à Rodovia Imigrantes, a contratada deverá elaborar 

projetos executivos com memórias descritivas e de cálculo. Estes documentos deverão 

ser apresentados pelo município ao Governo do Estado (EMTU / CPTM / ARTESP) para 

aprovação, antes das execuções dos serviços. 

Todas as documentações técnicas que se fizeram necessárias à sua elaboração, 

devem ser assinadas por responsável técnico habilitado acompanhadas das devidas 

anotações técnicas (ART / RRT) 
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Rua Benjamin Constant 

 

Sarjetas  

O projeto prevê a substituição das sarjetas, conforme indicação em projeto.  

As sarjetas deverão ser demolidas conforme locais indicados em projeto e todo o 

entulho delas provenientes, deverá ser retirado e transportado para local apropriado, a ser 

avalizado pela fiscalização. 

As sarjetas serão executadas de acordo com o detalhe específico em projeto. As 

sarjetas serão de concreto usinado moldado in loco e a contratada deverá executar lastro 

de pedra britada que servirá de base de apoio das sarjetas. 

Para a execução das novas sarjetas deverão ser respeitados os alinhamentos e as 

cotas definidas após levantamento topográfico, este aprovado pela fiscalização do 

município. 

 A declividade da sarjeta e dos sarjetões deverá ser executada de forma a orientar 

as águas pluviais em direção às bocas de lobo novas e existentes no local.  

Concluído este serviço, deverá ser realizada a prova de nivelamento com o uso de 

água suficiente e quando da ocorrência de empoçamento, este perfazendo uma extensão 

de 1,00m ou mais de comprimento, acarretará a não aceitação do trecho executado. 

Não serão aceitas sarjetas quebradas e/ou trincadas, e as curvas das sarjetas 

deverão ser executadas com os raios exigidos pelo local. 

 

Novo Sistema de Drenagem 

No local há sistema de drenagem, porém com sua rede principal comprometida. 

Deste modo, a rede principal e as travessias deverão retiradas. 
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A execução da nova rede, deve ser feita com critério, observando as possíveis 

interferências existentes. A vala depois de aberta terá seu fundo apiloado e receber lastro 

de pedra britada com espessura detalhado em projeto. 

Os poços de visita e bocas de lobo serão executados de alvenaria de bloco de 

concreto, e com dimensões especificadas em projeto. Os poços de visita receberão 

tampão de ferro fundido e que deverão ser devidamente nivelados com o pavimento a ser 

executado. As bocas de lobo receberão tampa de concreto armado e deverão ser 

niveladas com o piso reformado. 

Os tubos de concreto armado deverão ser assentados de modo a se obter um bom 

escoamento das águas pluviais e ser rejuntado com argamassa de cimento e areia. As 

linhas estão projetadas com tubos de concreto armado tipo PA-2 de diâmetro interno 

especificado em projeto. 

Após o assentamento dos tubos e a execução dos poços de visita e bocas de lobo, 

o aterro deverá ser executado por meio de compactação mecânica e em camadas de 20 

cm. 

 

Reforma / Manutenção do Sistema de Drenagem Existente 

Como já dito, há sistema de drenagem onde a rede principal e as travessias 

deverão ser retiradas.  

Bocas-de-lobo e bocas de leão existentes, deverão ser reformadas, inclusive com 

a instalação de novas guia-chapéu e novas tampas em concreto. 

Já as bocas-de-leão também serão reformadas, inclusive com a substituição das 

grelhas. 

 

 

Pavimentação 

Devido ao estado comprometido do pavimento e sua base, o projeto prevê a 

recuperação do pavimento, incluindo sua-base conforme indicado. 
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A contratada deverá executar a demolição do pavimento asfáltico existente e os 

materiais (entulhos) provenientes da demolição deverão ser encaminhados à local 

apropriado, tendo a aprovação da fiscalização. 

Após a demolição e retirada do entulho, a contratada deverá realizar a abertura da 

caixa e realizar a regularização mecânica da base existente (solo) para em sequência 

realizar a base em macadame hidráulico (pedra rachão), a qual tem espessura definida 

em projeto de 50cm. 

 Após a execução da base em pedra rachão, a contratada deverá executar base 

em bica graduada – “bica corrida” compactada mecanicamente e com espessura de 20cm 

conforme projetado. 

Após a execução e até o início da execução da próxima camada – execução do 

pavimento asfáltico, os serviços deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das 

águas pluviais, do trânsito, e de outros agentes que possam danificá-los. 

Esta via tem como pavimento asfáltico projeto, duas camadas, sendo a primeira 

camada de Binder com espessura de 5cm e a camada final sendo de CBUQ (Faixa C) 

também com 5cm de espessura. 

A imprimação ou camada ligante e impermeabilizante serão do tipo RR-2C e CM-

30 

O pavimento asfáltico deverá ser executado conforme detalhado em projeto, sendo 

a mesma devidamente dosado e usinado a quente, onde o CBUQ depois de esparramado 

e comprimido à quente servirá exclusivamente como superfície de rolamento.  

Os equipamentos para a execução dos serviços de revestimento de concreto 

asfáltico usinado a quente deverão ser de acordo com os parâmetros especificados, 

segurança, qualidade e dentro dos prazos fixados, devendo consistir em no mínimo: usina 

volumétrica ou gravimétrica, veículos de caçamba basculante para transporte da mistura, 

acabadora autopropelida, rolos compressores (pneumático e metálico liso), soquetes e 

ferramentas manuais. A mistura asfáltica deverá ser produzida em qualquer tipo de usina 



 

 

REVISÃO 02 – ABRIL 2026 

volumétrica ou gravimétrica, com capacidade de produção adequada para suprir a 

demanda da obra. 

 

 

Ajuste do Graid 

Para melhor vazão e escoamento das águas pluviais, haverá a necessidade de 

ajuste no graid de parte da via XV de Novembro, conforme local indicado em projeto. 

Reforma das calçadas deverão ser executadas e está previsto em projeto e 

orçamento a reconstituição dos pisos existentes, bem como das guias pré-moldadas. 

 

 

Av. Martins Fontes (Exec. de Faixa Adicional) 

 

Demolições e Retiradas 

A contratada deverá executar corte (com máquina de corte e não com martele) em 

pavimento asfáltico existente, para a início das demolições de sarjetas, guias, 

preservando assim as demais faixas de rolamento – pavimento asfáltico. 

Conforme projeto, no local da faixa adicional a ser executada, há vegetação rasteira 

(grama) e indivíduos arbóreos. Dentre estes indivíduos arbóreos, alguns deverão ser 

retirados com compensação ambiental através de plantio de novas mudas e outros 

(Jerivás) deverão transplantados conforme orientação - Autorização de Manejo Arbóreo / 

SEMAM. 

O entulho gerado por todas as demolições e retiradas, deverá ser retirado e 

transportado para local apropriado e apto para o recebimento com aprovação da 

fiscalização. 
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Guias e Sarjetas  

O projeto prevê a substituição de todas as guias e sarjetas, conforme indicação em 

projeto.  

Com o entulho retirado, a contratada deverá realizar a regularização do terreno para 

a execução das novas guias e sarjetas. 

Para a execução das novas guias e sarjetas, a contratada deverá executar lastro 

de brita, conforme indicação de detalhe em projeto. 

As novas guias serão de concreto pré-moldado e as sarjetas em concreto usinado, 

com as dimensões previstas e detalhadas em projeto. 

Para a instalação das novas guias e sarjetas deverão ser respeitados os 

alinhamentos e as cotas definidas após levantamento topográfico, este aprovado pela 

fiscalização do município. 

 A declividade das sarjetas deverá ser executada de forma a orientar as águas 

pluviais em direção às bocas-de-lobo / leão novas e existentes no local.  

Concluído este serviço, deverá ser realizada a prova de nivelamento com o uso de 

água suficiente e quando da ocorrência de empoçamento, este perfazendo uma extensão 

de 1,00m ou mais de comprimento, acarretará a não aceitação do trecho executado. 

Não serão aceitas guias e sarjetas quebradas e/ou trincados, e as curvas das guias 

e sarjetas deverão ser executadas com os raios exigidos pelo local. 

 

Pavimentação 

Após as demolições e retiradas, a contratada deverá realizar a abertura da caixa e 

realizar a regularização mecânica da base existente (solo) para em sequência realizar a 

base em macadame hidráulico (pedra rachão), a qual tem espessura definida em projeto 

de 50cm. 
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 Após a execução da base em pedra rachão, a contratada deverá executar base 

em bica graduada – “bica corrida” compactada mecanicamente e com espessura de 20cm 

conforme projetado. 

Após a execução e até o início da execução da próxima camada – execução do 

pavimento asfáltico, os serviços deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das 

águas pluviais, do trânsito, e de outros agentes que possam danificá-los. 

Esta via tem como pavimento asfáltico projeto, duas camadas, sendo a primeira 

camada de Binder com espessura de 5cm e a camada final sendo de CBUQ (Faixa C) 

também com 5cm de espessura. 

A imprimação ou camada ligante e impermeabilizante serão do tipo RR-2C e CM-

30O pavimento asfáltico deverá ser executado conforme detalhado em projeto, sendo a 

mesma devidamente dosado e usinado a quente, onde o CBUQ depois de esparramado 

e comprimido à quente servirá exclusivamente como superfície de rolamento.  

Os equipamentos para a execução dos serviços de revestimento de concreto 

asfáltico usinado a quente deverão ser de acordo com os parâmetros especificados, 

segurança, qualidade e dentro dos prazos fixados, devendo consistir em no mínimo: usina 

volumétrica ou gravimétrica, veículos de caçamba basculante para transporte da mistura, 

acabadora autopropelida, rolos compressores (pneumático e metálico liso), soquetes e 

ferramentas manuais. A mistura asfáltica deverá ser produzida em qualquer tipo de usina 

volumétrica ou gravimétrica, com capacidade de produção adequada para suprir a 

demanda da obra. 

 

Pisos / Paisagismo / Sinalizações 
 

O projeto prevê faixa de novo piso em concreto usinado, com acabamento polido e 

onde indicado em projeto. 

Haverá dois “tons” de piso de concreto. Piso na cor natural e piso pigmentado na 

cor amarela, conforme indicação / localização em projeto. 



 

 

REVISÃO 02 – ABRIL 2026 

Para a execução do novo piso, a contratada deverá executar a regularização da 

área e após executar lastro de brita conforme detalhe de projeto. 

O piso deverá ser em concreto usinado (Fck>=25MPa), armado com tela de aço 

soldada tipo Q138 (P= 2,20kg/m²) e polido com acabadora de superfície. A contratada 

deverá executar os cortes dentro do prazo necessário, para a dilatação dos panos do piso, 

para não ocasionar fissuras e trincas. Não serão aceitos pisos com essas anomalias. 

A execução do piso de concreto pigmentado, será do mesmo tipo da execução do 

piso de concreto no tom natural (do cimento / concreto), somente sendo adicionado o 

pigmento para a coloração. O tom do pigmento (amarelado) deverá ser aprovado pela 

fiscalização antes do início dos serviços. 

Nos locais indicados em projeto, a contratada deverá executar no próprio piso de 

concreto, rampas de acessibilidade e em conjunto instalar os ladrilhos de piso podotátil. 

Também deverá executar a sinalização horizontal – faixa de travessia de pedestre. 

Não são escopos desse projeto, alterações e/ou novas sinalizações verticais e 

semafóricas, inclusive de operação do VLT. 

Nas partes indicadas em projeto, a contratada deverá fazer a regularização da área 

e o plantio de nova vegetação / novo paisagismo, com a aplicação de camada de terra 

vegetal e o plantio de gramas, forrações e arbustos, sempre de acordo com as indicações 

em projeto. 

Como compensação ambiental devido a supressão de algumas árvores, a 

contratada deverá fornecer mudas de diversas espécies e com a indicação da fiscalização, 

tanto para a quantidade de cada tipo, quanto o local de entrega e/ou plantio das mudas. 

 

Sistema de Drenagem 

Quando da abertura da faixa adicional e conforme indicado em projeto, a 

contratada deverá executar novas boca-de-lobo e poços-de-visita, com a 

complementação da tubulação de 400mm, para que as travessias hoje existentes 

continuem a ser utilizadas para a captação das águas pluviais. 
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Está previsto em orçamento, caso haja a necessidade do refazimento total das 

travessias hoje existentes – e não só a complementação das mesmas até as novas bocas-

de-lobo e/ou poços-de-visita. A execução deverá ser definida e aprovada pela fiscalização 

após análises das tubulações existentes. Quando dessa necessidade, a contratada 

deverá realizar corte no pavimento asfáltico, abertura de valas, assentamento dos tubos 

e a recomposição do pavimento na sua totalidade, incluindo base (macadame hidráulico 

e bica corrida) e sub-base (reaterro com solo escavado).  

No trecho em questão há sistema de drenagem e no mesmo deverá ser realizada 

reforma e manutenção, com a previsão em orçamento de instalação de novas tampas de 

concreto, guias-chapéu e a reforma interna das bocas-de-lobo 

O orçamento também prevê a limpeza do sistema de drenagem existente como um 

todo com a utilização de equipamentos apropriados., bem como a instalação de novas 

bocas-de-lobo caso seja necessário após a verificação e aprovação da fiscalização. 

 

 

 

Acessos / Retornos (Próximo Rod. Imigrantes) 

 

Demolições e Retiradas 

A contratada deverá executar corte (com máquina de corte e não com martele) em 

pavimento asfáltico existente, para a início das demolições de sarjetas, guias, 

preservando assim o pavimento asfáltico existente (Av. Martins Fontes e Av. Mal. Rondon). 

O projeto prevê a desmobilização total do acesso / retorno existente – próximo à 

Rua Olga Marques. 

Conforme projeto, no local da nova implantação, há vegetação rasteira (grama) e 

indivíduos arbóreos. Os indivíduos arbóreos deverão ser retirados com compensação 

ambiental através de plantio de novas mudas. 
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Está prevista demolição parcial da ciclovia existente, conforme indicações em 

projeto. 

O entulho gerado por todas as demolições e retiradas, deverá ser retirado e 

transportado para local apropriado e apto para o recebimento com aprovação da 

fiscalização. 

 

Guias e Sarjetas  

O projeto prevê a execução de novas guias e sarjetas, conforme indicação em 

projeto.  

Com o entulho retirado, a contratada deverá realizar a regularização do terreno para 

a execução das novas guias e sarjetas. 

Para a execução das novas guias e sarjetas, a contratada deverá executar lastro 

de brita, conforme indicação de detalhe em projeto. 

As novas guias serão de concreto pré-moldado e as sarjetas em concreto usinado, 

com as dimensões previstas e detalhadas em projeto. 

Para a instalação das novas guias e sarjetas deverão ser respeitados os 

alinhamentos e as cotas definidas após levantamento topográfico, este aprovado pela 

fiscalização do município. 

 A declividade das sarjetas deverá ser executada de forma a orientar as águas 

pluviais em direção às bocas-de-lobo / leão novas e existentes no local.  

Concluído este serviço, deverá ser realizada a prova de nivelamento com o uso de 

água suficiente e quando da ocorrência de empoçamento, este perfazendo uma extensão 

de 1,00m ou mais de comprimento, acarretará a não aceitação do trecho executado. 

Não serão aceitas guias e sarjetas quebradas e/ou trincados, e as curvas das guias 

e sarjetas deverão ser executadas com os raios exigidos pelo local. 
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Pavimentação 

Após as demolições e retiradas, a contratada deverá realizar a abertura da caixa e 

realizar a regularização mecânica da base existente (solo) para em sequência realizar a 

base em macadame hidráulico (pedra rachão), a qual tem espessura definida em projeto 

de 50cm. 

 Após a execução da base em pedra rachão, a contratada deverá executar base 

em bica graduada – “bica corrida” compactada mecanicamente e com espessura de 20cm 

conforme projetado. 

Após a execução e até o início da execução da próxima camada – execução do 

pavimento asfáltico, os serviços deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das 

águas pluviais, do trânsito, e de outros agentes que possam danificá-los. 

Esta via tem como pavimento asfáltico projeto, duas camadas, sendo a primeira 

camada de Binder com espessura de 5cm e a camada final sendo de CBUQ (Faixa C) 

também com 5cm de espessura. 

A imprimação ou camada ligante e impermeabilizante serão do tipo RR-2C e CM-

30. O pavimento asfáltico deverá ser executado conforme detalhado em projeto, sendo a 

mesma devidamente dosado e usinado a quente, onde o CBUQ depois de esparramado 

e comprimido à quente servirá exclusivamente como superfície de rolamento.  

Os equipamentos para a execução dos serviços de revestimento de concreto 

asfáltico usinado a quente deverão ser de acordo com os parâmetros especificados, 

segurança, qualidade e dentro dos prazos fixados, devendo consistir em no mínimo: usina 

volumétrica ou gravimétrica, veículos de caçamba basculante para transporte da mistura, 

acabadora autopropelida, rolos compressores (pneumático e metálico liso), soquetes e 

ferramentas manuais. A mistura asfáltica deverá ser produzida em qualquer tipo de usina 

volumétrica ou gravimétrica, com capacidade de produção adequada para suprir a 

demanda da obra. 
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Pisos / Paisagismo / Sinalizações 

 

O projeto prevê a alteração do traçado da ciclovia. 

O novo traçado será executado em concreto usinado. 

Para a execução do novo piso, a contratada deverá executar a regularização da 

área e após executar lastro de brita conforme detalhe de projeto. 

O piso deverá ser em concreto usinado (Fck>=25MPa), armado com tela de aço 

soldada tipo Q138 (P= 2,20kg/m²) e polido com acabadora de superfície. A contratada 

deverá executar os cortes dentro do prazo necessário, para a dilatação dos panos do piso, 

para não ocasionar fissuras e trincas. Não serão aceitos pisos com essas anomalias. 

Para o novo traçado da ciclovia, estão previstos sinalizações horizontais 

específicas, conforme locais indicados em projetos e especificações em orçamento. São 

elas, faixas demarcatórias, pintura de piso existente em travessias e pictogramas e dizeres 

diversos. 

Não são escopos desse projeto, alterações e/ou novas sinalizações verticais e 

semafóricas, inclusive de operação do VLT. 

Nas partes indicadas em projeto, a contratada deverá fazer a regularização da área 

e o plantio de nova vegetação / novo paisagismo, com a aplicação de camada de terra 

vegetal e o plantio de grama do tipo esmeralda. 

Como compensação ambiental devido a supressão de algumas árvores, a 

contratada deverá fornecer mudas de diversas espécies e com a indicação da fiscalização, 

tanto para a quantidade de cada tipo, quanto o local de entrega e/ou plantio das mudas. 

 

Sistema de Drenagem 

No trecho em questão há sistema de drenagem e no mesmo deverá ser realizada 

reforma e manutenção, com a previsão em orçamento de instalação de novas tampas de 

concreto, guias-chapéu e a reforma interna das bocas-de-lobo 

O orçamento também prevê a limpeza do sistema de drenagem existente como um 

todo com a utilização de equipamentos apropriados., bem como a instalação de novas 

bocas-de-lobo caso seja necessário após a verificação e aprovação da fiscalização. 
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Administração Local de Obra 

Este item tem como previsão em orçamento valores mensais para pagamentos em 

medições, porém é de orientação de tribunais de contas, que tais pagamentos devam 

ocorrer em função dos valores medidos, a cada medição. 

O valor previsto em orçamento para o total do item é de R$ 359.350,56 o que em 

valores aproximados é 9,113 % do valor total dos serviços - % aproximada / arredondada. 

Isto posto, a cada medição, adotaremos em caráter de pagamento este índice em 

função do valor total dos serviços constantes na medição. 

Também informo que por este motivo, este item não faz parte do cronograma de 

execução da obra. 

 

  Informações Complementares 

Contratada deverá elaborar e fornecer croquis e relatórios fotográficos a cada 

medição de serviços para a devida comprovação dos mesmos e suas respectivas 

quantidades.  

Ao final da obra, juntamente com a medição final, a contratada deverá apresentar 

“As Built” contemplando os serviços e quantidades executadas em sua totalidade, para as 

devidas prestações de contas. 

Não serão aceitas medições sem os devidos documentos, devidamente assinados 

pelo responsável técnico da contratada. 

 

Segurança 

 Deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e 

veículos, bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados e isolados, de modo a 

preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados. 

 Atenção especial deverá ser despendida à questão de segurança ocupacional, 

sendo obrigatório à contratada à observância das Normas de Segurança do Trabalho do 

Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento, treinamento de uso, e obrigação de 

uso, dos equipamentos de proteção individual, ou, conforme o caso, coletivos. 
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