



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Célula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Quadro de Composição do Investimento – Núcleo Sambaíatuba

Etapas	Serviços	Unidade	Quantidade	(%)	Valor por lote (R\$)	Valor Total
I – Serviços Preliminares e Diagnóstico	Atividades Preliminares	lote	1250	2	R\$ 28,26	R\$ 35.325,00
	Mobilização Comunitária	lote	1250	3	R\$ 42,39	R\$ 52.987,50
	Cadastro Físico	lote	1250	10	R\$ 141,30	R\$ 176.625,00
	Cadastro Social	lote	1250	17	R\$ 240,21	R\$ 300.262,50
II – Estudos Técnicos	Cartografia Básica	lote	1250	15	R\$ 211,95	R\$ 264.937,50
	Estudo Técnico Ambiental	lote	1250	3	R\$ 42,39	R\$ 52.987,50
	Estudo Técnico de Áreas de Risco	lote	1250	4	R\$ 56,52	R\$ 70.650,00
III – Projetos de Infraestrutura	Projeto de Regularização Fundiária	lote	1250	6	R\$ 84,78	R\$ 105.975,00
	Projetos de Infraestrutura Essencial – Esgotamento Sanitário	lote	1250	8	R\$ 113,04	R\$ 141.300,00
	Projetos de Infraestrutura Essencial – Abastecimento de Água	lote	1250	8	R\$ 113,04	R\$ 141.300,00
	Projetos de Infraestrutura Essencial – Energia Elétrica	lote	1250	8	R\$ 113,04	R\$ 141.300,00
	Projetos de Infraestrutura Essencial – Drenagem	lote	1250	8	R\$ 113,04	R\$ 141.300,00
IV – Registro e Titulação	Registro do Projeto de Regularização Fundiária	lote	1250	5	R\$ 70,65	R\$ 88.312,50
	Registro das Matrículas Individuais	lote	1250	3	R\$ 42,39	R\$ 52.987,50

TOTAL:

R\$ 1.413,00	R\$ 1.766.250,00
--------------	------------------

Audrey Marques
Fiscal de Obras