



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Célula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Quadro de Composição do Investimento

NÚCLEO CANAL DO MEIO						
Etapas	Serviço	Unidade	Quant. Lotes	(%)	Valor por lote(R\$)	Valor total
I – Serviços Preliminares e Diagnóstico	Atividades Preliminares	lote	1310	2	R\$ 28,26	R\$ 37.020,60
	Mobilização Comunitária	lote	1310	3	R\$ 42,39	R\$ 55.530,90
	Cadastro Físico	lote	1310	10	R\$ 141,30	R\$ 185.103,00
	Cadastro Social	lote	1310	17	R\$ 240,21	R\$ 314.675,10
II – Estudos Técnicos	Cartografia Básica	lote	1310	15	R\$ 211,95	R\$ 277.654,50
	Estudo técnico ambiental	lote	1310	3	R\$ 42,39	R\$ 55.530,90
	Estudo Técnico de Áreas de Risco	lote	1310	4	R\$ 56,52	R\$ 74.041,20
III – Projetos de Infraestrutura	Projeto de Regularização Fundiária	lote	1310	6	R\$ 84,78	R\$ 111.061,80
	Projetos de infraestrutura essencial – esgotamento sanitário	lote	1310	8	R\$ 113,04	R\$ 148.082,40
	Projetos de infraestrutura essencial – abastecimento de água	lote	1310	8	R\$ 113,04	R\$ 148.082,40
	Projetos de infraestrutura essencial – energia elétrica	lote	1310	8	R\$ 113,04	R\$ 148.082,40
	Projetos de infraestrutura essencial – drenagem	lote	1310	8	R\$ 113,04	R\$ 148.082,40
IV – Registro e Titulação	Registro do Projeto de Regularização Fundiária	lote	1310	5	R\$ 70,65	R\$ 92.551,50
	Registro das matrículas individuais	lote	1310	3	R\$ 42,39	R\$ 55.530,90

SUBTOTAL:

R\$ 1.413,00

R\$ 1.851.030,00

NÚCLEO SITIO BAIXO						
Etapas	Serviço	Unidade	Quant. Lotes	(%)	Valor por lote(R\$)	Valor total
I – Serviços Preliminares e Diagnóstico	Atividades Preliminares	lote	340	2	R\$ 28,26	R\$ 9.608,40
	Mobilização Comunitária	lote	340	3	R\$ 42,39	R\$ 14.412,60
	Cadastro Físico	lote	340	10	R\$ 141,30	R\$ 48.042,00
	Cadastro Social	lote	340	17	R\$ 240,21	R\$ 81.671,40
II – Estudos Técnicos	Cartografia Básica	lote	340	15	R\$ 211,95	R\$ 72.063,00
	Estudo técnico ambiental	lote	340	3	R\$ 42,39	R\$ 14.412,60
	Estudo Técnico de Áreas de Risco	lote	340	4	R\$ 56,52	R\$ 19.216,80
III – Projetos de Infraestrutura	Projeto de Regularização Fundiária	lote	340	6	R\$ 84,78	R\$ 28.825,20
	Projetos de infraestrutura essencial – esgotamento sanitário	lote	340	8	R\$ 113,04	R\$ 38.433,60
	Projetos de infraestrutura essencial – abastecimento de água	lote	340	8	R\$ 113,04	R\$ 38.433,60
	Projetos de infraestrutura essencial – energia elétrica	lote	340	8	R\$ 113,04	R\$ 38.433,60
	Projetos de infraestrutura essencial – drenagem	lote	340	8	R\$ 113,04	R\$ 38.433,60
IV – Registro e Titulação	Registro do Projeto de Regularização Fundiária	lote	340	5	R\$ 70,65	R\$ 24.021,00
	Registro das matrículas individuais	lote	340	3	R\$ 42,39	R\$ 14.412,60

SUBTOTAL:

R\$ 1.413,00

R\$ 480.420,00

TOTAL GERAL:



Documento assinado digitalmente

AUDREY MARQUES

Data: 09/09/2026 11:57:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

R\$ 2.331.450,00

Arq. Audrey Marques
Fiscal de Obras