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1- DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 

Contratação de empresa para Reforma da Quadra Poliesportiva da U.E. Gilson Kool 

Monteiro, incluindo materiais e equipamentos necessários, em atendimento a Secretaria 

Municipal de Educação de São Vicente - SP, conforme projetos, memorial descritivo, planilha 

orçamentária e cronograma físico financeiro. 

 
2- CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 

De acordo com a Lei de Licitação 14.133/2021, a classificação do objeto em questão, 

consiste em Serviço Comum de Engenharia para a execução do serviço de Reforma da 

Quadra Poliesportiva da U.E. Gilson Kool Monteiro, localizada na Rua Rivaldo de Lima 

Ferreira, s/n° - Vila Mathias, São Vicente - SP. 

 

3- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: 
 

A Quadra Poliesportiva da Unidade Escolar Gilson Kool Monteiro exerce um papel 

fundamental na formação integral dos educandos, sendo um espaço essencial para a promoção 

da saúde física e mental, bem como para o desenvolvimento de competências 

socioemocionais e cidadãs. 

A prática da Educação Física, além de promover o bem-estar físico, constitui-se como 

instrumento pedagógico de relevante valor na formação de sujeitos conscientes, solidários e 
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respeitosos com as diferenças e limitações individuais, contribuindo de forma direta para a 

socialização, inclusão e o fortalecimento de valores ético-sociais. 

Nesse contexto, a infraestrutura adequada e segura da quadra poliesportiva configura-se como 

condição indispensável para a efetiva realização das atividades pedagógicas, conforme 

preconizado pelas diretrizes curriculares nacionais e pelas normas de segurança aplicáveis ao 

ambiente escolar. 

A Diretoria de Manutenção Escolar – DMAES, no cumprimento de suas atribuições 

institucionais, vinha realizando, de forma periódica, manutenções preventivas e corretivas na 

Quadra Poliesportiva da Unidade Escolar Gilson Kool Monteiro, conforme demonstrado no 

registro fotográfico anexado. 

Tais intervenções visavam garantir a conservação, funcionalidade e segurança do 

espaço, assegurando condições adequadas para a realização das atividades pedagógicas, em 

consonância com os princípios da eficiência administrativa e da proteção integral dos 

educandos. 

Todavia, no dia 28 de maio do corrente ano, uma forte ventania ocasionou o destelhamento 

parcial da cobertura da referida quadra, comprometendo sua funcionalidade e segurança. Em 

razão desse evento, os alunos passaram a ficar expostos às intempéries, especialmente à 

chuva, durante as aulas de Educação Física, o que representa risco à integridade física dos 

estudantes e prejuízo ao pleno desenvolvimento das atividades escolares, conforme relatório 

técnico e da defesa civil anexados. 

Dessa forma, faz-se necessária e urgente a adoção de medidas administrativas e 

estruturais para a reforma da quadra, a fim de assegurar o direito constitucional à educação 

em ambiente seguro e adequado.  

 

4- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 
CONTRATAÇÕES ANUAL: 

 

 
Secretaria de Educação 

Av. Capitão-Mor Aguiar, 798 – Centro, São Vicente/SP  
 



 
 
 

Esta contração não estava prevista no Plano de Contratações Anual, entretanto, a 

inclusão desse serviço é crucial para garantir a eficiência operacional, o conforto térmico, a 

saúde e o bem-estar dos ocupantes das instalações, além de contribuir para a preservação dos 

recursos financeiros da instituição a longo prazo. Portanto, é altamente recomendável que essa 

contratação seja considerada e incluída no plano de contratações anual, visando o melhor 

funcionamento da Quadra Poliesportiva da U.E. Gilson Kool Monteiro. 

 

5- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

A empresa contratada deve possuir experiência comprovada na prestação do serviço, 

além de possuir técnicos qualificados e certificados para realizar os procedimentos de 

engenharia e demais necessários. A empresa deve estar devidamente registrada e licenciada 

conforme as regulamentações locais e nacionais para prestação de serviços. 

Deve possuir os recursos técnicos necessários para atender à demanda do serviço. 

Disponibilidade de ferramentas, equipamentos e peças de reposição para realizar os 

procedimentos de forma eficiente e eficaz.  

6- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 
 

O quantitativo previsto, referente aos materiais que serão utilizados e aos serviços 

executados na reforma, é resultado da vistoria prévia técnica da quadra poliesportiva, do 

levantamento detalhado dos serviços e das quantidades dos mesmos, descritos na elaboração 

dos projetos e memorial descritivo anexo. Estes são elaborados pela equipe técnica 

capacitada, resultando no orçamento completo da obra a ser executada. 

O projeto básico fundamenta-se na reforma da quadra para melhor atendimento dos 

alunos.  

 

7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
 

Conforme planilha orçamentária em anexo, o valor global da contratação é de R$ 
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671.702,65 (Seiscentos e setenta e um mil, setecentos e dois reais e sessenta e cinco 

centavos). 

Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, foram elaborados por 

equipe técnica devidamente capacitada. Devido à complexidade do objeto e à caracterização 

de obra de reforma, o sistema mais adequado adotado para fins de levantamento de preços é a 

elaboração de planilha orçamentária com base em referenciais de custo. 

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados 

no projeto básico e com os preços do CDHU, FDE e Sinapi, principal tabela utilizada no 

orçamento de obras em geral, de acordo com os boletins de referência publicados. 

Além disso, o orçamento inclui o percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), 

em item único e próprio, visto que o BDI é o elemento orçamentário destinado a cobrir as 

despesas não diretamente relacionadas à execução do objeto contratado, como a cobertura de 

riscos eventuais do empreiteiro. 

 
8- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 
 

A contratação de empresa especializada para execução do serviço de Reforma da 

Quadra Poliesportiva da U.E. Gilson Kool Monteiro, será realizada conforme documentação 

do responsável técnico de Projeto e Elaboração anexa a este Estudo Técnico Preliminar. 

O cronograma e o prazo do contrato devem ser respeitados, adequando-se, quando 

necessário, às atividades da unidade. Qualquer alteração nas etapas de execução do serviço 

deverá ser comunicada e acordada com a equipe técnica da Secretaria de Educação, visando 

obter bons resultados e a garantia de um ambiente, ainda em execução de serviços, mais 

agradável para a comunidade escolar. 

 
9- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 
 

​ Não parcelar a contratação desse serviço em lotes é mais eficiente por diversas razões, 

dentre elas, contratar uma única empresa para todos os serviços garante consistência na 

qualidade e abordagem, evitando discrepâncias nos padrões de serviços entre diferentes 
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empresas. Além disso, ao contratar todos os serviços de uma vez, pode-se negociar melhores 

preços e condições com a empresa fornecedora, aproveitando economias de escala e obtendo 

um melhor custo-benefício global. 

 
10- RESULTADOS PRETENDIDOS: 

A substituição da cobertura da unidade escolar visa evitar riscos de danos estruturais e 

operacionais, prevenindo possíveis ocorrências que possam comprometer a integridade física 

dos usuários e o regular funcionamento das atividades educacionais. 

A intervenção proporcionará melhores condições de conforto térmico, conservação do 

patrimônio público, funcionalidade dos espaços escolares e segurança frente às intempéries 

climáticas, atendendo aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à educação 

em ambiente seguro e adequado. 

A execução da obra será realizada em estrita conformidade com as normas técnicas 

vigentes, os padrões estabelecidos pela Secretaria de Educação e a padronização dos 

equipamentos institucionais, assegurando que todas as intervenções estejam alinhadas ao 

projeto básico aprovado, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e 

economicidade. 

11- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS: 
 

O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse 

público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios 

do processo torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto 

a: 

a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade; 

b) O emprego apurado dos recursos públicos; 

c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais; 

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; 

e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de 
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Resíduos. 

f) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como 

INMETRO e ABNT. 

No art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia deverão 

respeitar, especialmente, as normas relativas a disposição final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigação por condicionantes e 

compensação ambiental, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, 

comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais, 

avaliação de impacto de vizinhança, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e 

imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pela obra 

CONTRATADA. 

Na mesma acepção a Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção 

civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 

blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 

metralha. 

Sob esse viés normativo, a contratação pretendida nesta Concorrência Eletrônica 

caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de 

resíduos de construção civil, de modo que deverá a futura CONTRATADA empreender 

esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de 

inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais. Tal entendimento consta 

do art.6º, inciso XXV da Lei nº 14.133 de 2021 que dispõe que deve o Termo de Referência 

conter o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado 

para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o tratamento apropriado do impacto 

ambiental. 

Diante disso, na execução da reforma deverá a CONTRATANTE e a CONTRATADA 

a observância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira fiscalização quanto ao 
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estrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais na consecução da 

obra. 

 
12- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE: 
 

Diante do exposto a equipe de planejamento declara viável e necessária a contratação 

do objeto com base neste ETP, consoante disposições legais vigentes. 

 

13- ANEXOS: 
 

-​ Memorial Descritivo 

-​ Planilha Orçamentária 

-​ Cronograma Físico-Financeiro 

-​ Projeto Básico 

 
14- RESPONSÁVEIS: 
 

 

 

________________________________________ 
Diego Rogério Grottone, Assessor DIOE, 60892 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Wanderley Sarkis Ligotte Junior, Diretor, 63851 

 
 

 
Secretaria de Educação 

Av. Capitão-Mor Aguiar, 798 – Centro, São Vicente/SP  
 


		2026-01-29T14:40:58-0300


		2026-01-29T15:33:58-0300




