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Capjtulo I: 3
APRESENTACAO DA LICITACAO

CONCORRENCIA
003/2026

CONTRATANTE (UASG)
(986921)

OBJETO

EXECUGAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZAGAO DE PRACAS E ESPACOS
PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY E MIRIM

VALORTOTAL DA CONTRATACAO
R$ 3.346.635,59

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 15/07/2026 as 09h30m (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco.

MODO DE DISPUTA:
Aberto e fechado.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:
SIM.

REGIME DE EXECUCAO:
Empreitada por precos unitarios.
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Capitulo II:

CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL

PREAMBULO

Torna-se publico que o Prefeitura da Estancia Balneéria de Praia Grande, situada a Avenida Presidente
Kennedy, n° 9.000, Vila Mirim, Praia Grande/SP, por intermédio da SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, bem como as demais normas legais em vigor, Lei Complementar n®
123/2006, com a redacdo alterada pela Lei Complementar n® 147/2014 e Decretos Municipais n°
7929/2023, n° 6238/2017, n° 6434/2018, e demais normas da legislacao aplicavel e, ainda, de acordo
com as condi¢des estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

A sessdo publica de processamento da Concorréncia sera realizada no endereco eletrénico
https://www.gov.br/compras.

Os Anexos A0 a iJo - Volumes | e Il do Edital encontram-se disponiveis no endereco eletrénico
www.praiagrande.sp.gov.br.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a EXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E
REURBANIZACAO DE PRACAS E ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM,
ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY E MIRIM, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. Alicitacdo sera realizada em Unico item, conforme tabela constante da Modelagem da Licitagdo T
Regras de Gestao Contratual.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderédo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢gfes exigidas no cadastramento no SICAF até o 3°
(terceiro) dia til anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no subitem anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.
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2.3. A nédo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

2.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual T MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

2.5. N&o poderéo disputar esta licitagéo:
2.5.1. Aguele que ndo atenda as condicbes deste Edital e seu(s) Anexo(s);
2.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando

a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto
nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021,

2.5.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsével técnico ou
subcontratado, quando a licitagcdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021,

2.5.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitag@o, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

2.5.5. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitagdo ou atue na fiscalizacéo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

2.5.8. Empresas estrangeiras que nao tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.5.9. Empresas que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de licitagdes promovidas
pela Administracdo Publica federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de pratica de
infragdo a ordem econdémica, nos termos do art. 38, inciso Il, da Lei n° 12.529/2011;

2.5.10. Empresas que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidéneas
para licitar ou contratar com a Administracéo Plblica estadual, direta e indireta, por desobediéncia a Lei
de Acesso a Informacgao, nos termos do art. 33, incisos IV e V, da Lei n° 12.527/2011 e do art. 62, incisos
IV e V, do Decreto Estadual n® 68.155/2023;

2.5.11. Empresas que estejam proibidas de participar da licitacdo ou de celebrar a contratacdo em
decorréncia do efeito de sancéo registrada no Cadastro Nacional de Empresas Punidas T CNEP (art. 22
da Lei n® 12.846/2013) ou no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS (art. 2° do
Decreto Estadual n° 67.684/2023);
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2.5.12. Empresas que estejam proibidas de contratar com o Poder Publico em decorréncia de
condenacéo por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da Lei n° 8.429/1992.

2.5.13. Organizacgao da Sociedade Civil de Interesse Publico T OSCIP, atuando nessa condigéo;

2.5.14. Em licitagcbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos
da Lein® 14.133 de 2021.

2.6. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da execucgdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo
gue disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6.1. A vedacao de participagdo de agente publico do érgdo ou entidade contratante de que trata o
subitem anterior estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contrata¢éo na qualidade de integrante
de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

2.7. O impedimento decorrente de imposi¢éo de sancdo de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado
ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. No que concerne aos itens 2.5.2 e 2.5.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.9. N&o poderdo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
daLein®14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

2.10. N&o sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consércio.
3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Napresente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao critério de julgamento definido no inicio
deste Edital, correspondendo ao menor preco ou ao maior desconto, respectivamente), até a data e o
horéario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. Estéa ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.3.2. Nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicéo de
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aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

3.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverd declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§88 1° ao 3°do art. 4°da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.4.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.4.2. Nos itens em que a participagéo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacéo do campo "n&o" apenas produzird o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5. Né&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123 de 2006, a pessoa juridica:

3.5.1. De cujo capital participe outra pessoa juridica;

3.5.2. Que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

3.5.3. De cujo o capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123 de 2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.5.4. Cujo o titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei complementar n° 123 de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.5.5. Cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.5.6. Constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

3.5.7. Que participe de capital de outra pessoa juridica;

3.5.8. Que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de

seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

3.5.9. Resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.5.10. Constituida sob a forma de sociedade por acdes;
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3.5.11. Cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de
pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

3.6. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 3.3 e 3.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hip6tese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrer4 somente ap6os os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

3.9. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo (conforme a alternativa adequada ao critério
de julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo ao menor preco ou maior desconto,
respectivamente) quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. A aplicacado do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

3.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando definido no inicio deste
Edital o critério de julgamento por menor prego; e

3.11.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando definido
no inicio deste Edital o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

3.13.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operac¢des no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
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4.1.1. Valor Total Geral com BDI do Unico item.
4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. Nao sera admitida cotacgéo inferior as quantidades previstas neste Edital.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo
do objeto.

4.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacéo legal
de retencédo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislagéo vigente.

4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante
as vedagOes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as
normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita no subitem acima
devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia
Gtil do més subsequente aquele em que ocorrida a situagéo de vedacao, nos termos do art. 30, caput, inc.
II, e 8 1° inc. Il, da Lei Complementar n°® 123, de 2006, apresentando & Administragéo a comprovagéo da
exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

4.7.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem acima,
cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgdo fazendario competente, solicitando que o
Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde a documentacdo que integra este Edital, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar 0s pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

4.10.1. Caso seja definido no inicio deste Edital o critério de julgamento por menor preco, os licitantes
devem respeitar os precos maximos previstos na Modelagem da Licitacdo T Regras de Gestédo
Contratual/Projeto Basico.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
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responsabilizacdo pelo 6rgdo ou entidade contratante e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do
Estado de Sao Paulo.

4.12. Em se tratando de servicos com fornecimento de médo de obra em regime de dedicacdo
exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convencdes coletivas ou sentengas
normativas que regem as categorias profissionais que executarao o servigo e as respectivas datas bases
e vigéncias, com base na Classificacdo Brasileira de Ocupacdes T CBO.

4.13. O fornecedor que for pessoa fisica ndo empresaria, ao ofertar sua proposta ou lance, devera
acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de comercializacéo a titulo de contribuicdo
patronal a Seguridade Social, que constitui obrigacao da Administracdo Contratante, para fins de melhor
avaliagdo das condi¢des da contratacéo pela Administracdo Contratante, para fins de melhor avaliacdo
das condi¢des da contratacéo pela Administracéo.

4.13.1. O valor acrescido a titulo de contribuicdo patronal a Seguridade Social de que trata o subitem
acima deverd ser subtraido do valor da proposta final do adjudicatério e recolhido, pela Administracéo,
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por ocasido da liqguidagdo e pagamento em contratacéo
que venha a ser celebrada.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagc@o dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizar4 campo préprio para troca de mensagens entre 0(a) agente de contratacao
e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo Valor Total Geral com BDI do Unico ltem.

5.6. Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema (conforme a alternativa adequada ao critério de
julgamento definido no inicio deste Edital, correspondendo ao menor pre¢o ou maior desconto,
respectivamente).

5.8. O intervalo minimo de diferencga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste
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Edital.

5.11. No modo de disputa fiaberto e fechadod, os licitantes apresentar«o lances p¥blicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica terd duracédo de 15 (quinze) minutos. ApOs esse prazo, 0
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de
até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a re-
cepcdo de lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12.  Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.13.  Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

5.14. No caso de desconexdo com o0 agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.

5.15. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o(a) agente de contratacdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicacao do fato pelo(a) agente de contratacdo aos participantes, no sitio
eletrnico utilizado para divulgacao.

5.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17. Em relacdo a hip6tese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedacdes
dos 88 1° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133/21. O sistema identificar4 em coluna propria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com o0s valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

5.17.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem acima tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
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minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem acima.

5.17.4. Nocasode equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.

5.17.5. Na&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 88
1°e 3°do art. 4°da Lei n® 14.133, de 2021.

5.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas, os critérios de desempate serdo aqueles previstos
no caputdo art. 60 da Lein®14.133, de 2021, nesta ordem:

5.18.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

5.18.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos na Lei n® 14.133, de 2021;

5.18.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.18.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos
de controle.

5.18.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

5.18.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado de S&o Paulo;
5.18.2.2. Empresas brasileiras;
5.18.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.18.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009 e da Lei Estadual n° 13.798, de 09 de novembro de 2009.

5.19. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

5.20.  Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto minimo definido para a contratagao
(conforme a alternativa adequada ao critério de julgamento estabelecido no inicio deste Edital), o agente
de contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado
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em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3. Oresultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatrio.

5.20.4. O agente de contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo minimo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do agente de
contratacdo, quando constatado que o prazo estabelecido n&o € suficiente para o envio da documentacgao
exigida.

5.21. ApGs a negociacdo do preco, o agente de contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) agente de contratagdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cbes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislacdo correlata, no item 2.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao;

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas T Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido;

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
T CNCIAI do Conselho Nacional de Justica;

6.1.5. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Reqgistro de Sancdes Administrativas T e-Sancoes;

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas T CEEP; e

6.1.7. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 agente de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
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6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacédo.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd considerado inabilitado, por falta de
condicédo de participacao.

6.4. Caso atendidas as condicGes de participacdo, prosseguira a andlise da fase de julgamento da
proposta classificada em primeiro lugar.

6.5. Verificadas as condi¢ces de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente de
contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
Anexos.

6.5.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o agente de contratacdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

6.5.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item
6.5, 0 agente de contratacao passara a verificagao da documentacao de habilitagéo do licitante conforme
disposi¢des do item 7.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. Contiver vicios insanaveis;

6.6.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

6.6.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

6.6.4. Ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o subitem acima, sé sera considerada apds diligéncia
do(a) agente de contratacao, que comprove:

6.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de obras ou servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1. Caso seja definido pela documentacédo que integra este Edital que o regime de execucdo sera
contratacdo por tarefa, empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada ou
contratacdo integrada, a caracterizacéo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado.

6.8.2. Caso seja definido pela documentacédo que integra este Edital que o regime de execucdo sera

Pégina 16 de 77

o]
©
<
~
<
<
<
~
O
>
>
2
<
s
<
<
o
o
~
[
o
o
o
e
T
s
4
o
z
<
o
o
=]
o
o
<}
[}
£
L
£
@
8
=
72}
c
o
L
=
2
>
o
=
Q
o
[}
=]
c
g
[=2)
8
IS
o
o
<}
=
1%}
x
K
g8
=l
B2
<}
=]
T
£
7}
(%]
8
=
(%]
=3
=
[}
7]
(%]
ja}
Q
T
=1
o
[}
=
s}
]
o
(o4
o
2
[}
=4
IS5}
Q
%]
o
©
g
2
154
£
7]
(%]
©
©
&
L
=
=
[
>
o
5}
Q
g
c
[}
E
8
k=2
o
o
o
I}
£
7}
0
©
5
2
c
[}
1S
3
(5]
o
=
i}
)
it]

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.




““', MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE

e 1

M |4 | FOLHA

f ' ¥ : 3 S5 —_—
“ﬁmn@" Estado de Sdo Paulo PROC. 56/2025
m SEQF - Segretaria de Qbras Publicas

B CO~NCORRENCIA ELETR?NICA N° 003/2026

AEXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY
E MIRIMo

empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global
estimado e pela superacao de custo unitario de todos os itens, conforme planilha anexa ao edital.

6.8.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragéao.

6.8.3.1. A inexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, sé seré considerada apos diligencia do(a) agente/comissao
de contratagdo, facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagéo.

6.8.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Em se tratando de prestacgdo de servigos continuos com fornecimento de mao de obra em regime
de dedicagéo exclusiva (sejam servicos em geral ou de engenharia), além das disposi¢cbes acima,
deverdo ser observados 0s seguintes preceitos:

6.9.1. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio de planilha
de custos e formacéo de precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final, conforme
modelo constante de Anexo deste Edital.

6.9.2. A apresentacdo de valores abaixo dos respectivos custos referentes a itens isolados da planilha
de custos e formacdo de precos ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta,
desde que nao contrariem exigéncias legais.

6.9.3. A fim de assegurar o tratamento isonédmico entre os licitantes, informa- se que foi(ram) utilizado(s)
o(s) seguinte(s) acordo(s), dissidio(s) ou convencao(fes) coletiva(s) de trabalho no célculo do valor
estimado pela Administracao:

6.9.3.1. Este subitem ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de prestacéo de
servigos continuos com regime de dedicacéo exclusiva ou predominancia de méo de obra.

6.9.4. E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formac&o de precos:

a) Iltem relativo a despesas decorrentes de disposi¢cbes contidas em acordos, convengdes ou
dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, 8 1°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) Iltem relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos, convengdes ou
dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigac¢des e direitos que somente se aplicam aos contratos
com a Administracédo Publica (art. 135, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021).

6.9.5. Ainclusédo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificacdo do licitante,
devendo o(a) agente de contratacdo determinar que o respectivo custo seja excluido da planilha,
observando-se o disposto no inciso Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.9.6. Na hip6tese de contratacdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores serao
glosados e os itens seréo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e contraditério.

6.9.7. Em se tratando de prestagéo de servigos continuos com fornecimento de mao de obra em regime
de dedicacéo exclusiva (sejam servicos em geral ou de engenharia), cuja produtividade seja mensuravel
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e indicada na documentacao que integra este Edital, o licitante devera indicar a produtividade adotada e
a quantidade de pessoal que sera alocado na execucao contratual.

a) Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo
esteja contida na faixa referencial de produtividade, mas seja admitida pelo Edital, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade.

b) Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

c) Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregada pelo
licitante, visando assegurar a execu¢do do objeto, desde que mantidas as condi¢cdes para a justa
remuneracao do servigo.

6.10.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitérios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos ou outra espécie de planilha
elaborada pela Administragéo conforme documentacdo anexada a este Edital, o licitante classificado em
primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de obra ou servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administra¢do, por meio eletrdnico, as planilhas com indica¢cdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo conforme documentacdo anexada a
este Edital, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com o0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos
do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata o subitem acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que néo alterem
a substancia das propostas.

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados na documentacio
que constitui Anexo A T Modelagem da Licitacdo T Regras de Gestdo Contratual deste Edital, consistindo
na documentacgdo necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto
da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econédmico-
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financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF ou por Certificado de Registro
Cadastral, emitido pelo Municipio da Estancia Balnearia de Praia Grande.

7.1.2. Nesta licitacdo, a avaliagdo prévia do local de execucgdo dos servigos é facultativa, todavia é de
suma importancia para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas as 15 horas.

7.1.3. Os interessados poderao realizar vistoria mediante prévio agendamento e sob o acompanhamento
de servidor da Secretaria de Obras Publicas designado para esse fim, no intuito do dimensionamento
e da elaboracéo da proposta, sendo previamente agendadas nos dias Uteis das 09:00 as 12:00 e das
14:00 as 16:00 horas, através do telefone n°® (13) 3496-2151, podendo ser realizada até as 15:00 horas
do dia util anterior ao horario de abertura da licitagdo.

7.1.3.1. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalac¢des, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestac¢é@o dos servigos,
devendo a CONTRATADA assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

7.1.4. Se o licitante for a matriz, todos 0os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade
técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

7.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou eletrénico.

7.2.1. Os documentos eletrénicos de habilitacdo produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,
serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o envio de
documentos originais e copias autenticadas em papel.

7.2.2. No caso de os documentos eletrénicos enviados ndo observarem o processo de certificacéo previsto no
subitem 7.2.1 deverdo ser apresentados, pessoalmente, ou, enviados pelo correio com AR: em originais,
ou cOpias autenticadas por tabelido de notas; ou, mediante publicacdo em érgéo da imprensa oficial; ou,
por cépia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da
administragdo, para a Secretaria Municipal de Obras Publicas T SEOP, situada na Prefeitura da Estancia
Balnearia de Praia Grande, Av. Pres. Kennedy n°. 9000, Vila Mirim T Praia Grande/SP, CEP 11704-900,
em até 05 (cinco) dias Uteis ap6s o encerramento da sessdo publica, sob pena de invalidade do
respectivo ato de habilitagdo e a aplicacdo das penalidades cabiveis, para que sejam autenticados por
servidor da Administracao

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lein® 14.133, de 2021.

7.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacéo,
preferencialmente no ambiente do sistema eletrdnico, caso disponivel, e o declarante responderéa pela
veracidade das informac@es prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta
econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgfes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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7.7. A habilitacéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacédo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos 6érgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

7.8.1. A ndo observancia do disposto no subitem acima podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

7.9. A verificacdo pelo(a) agente de contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam contemplados no SICAF seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do(a) agente de contratacao.

7.10. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

7.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que integra este
Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.11. ApGs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 64):

7.11.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

7.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que n&o alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacéo e
classificacéo.

7.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a) agente de contratagédo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 7.9.1.

7.14. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitagéo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.15. Adisciplina da adjudicacéo, da homologacéo e da contratacdo encontra-se no item 11 deste Edital.
8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacédo ou revogacédo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
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2021.
8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitag&o do licitante:

8.3.1. Aintencédo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. O prazo para a manifestagéo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

8.3.3. O prazo para apresentagéo das razfes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura
da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos, pelo 6rgao juridico competente.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacéo da interposicao do recurso, assegurada a

vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final
da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no endereco da
unidade promotora da licitagdo, ou seja, na Secretaria Municipal de Obras Publicas T SEOP da Prefeitura

da Estancia Balneéria de Praia Grande, Av. Presidente Kennedy n° 9.000, Vila Mirim T Praia Grande/SP,
CEP 11704-900.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pela Agente de Contratacdo durante o certame.

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao.

9.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa
durante a licitacéo;

9.1.5. Fraudar a licitacéo;

9.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

9.2. Sao aplicaveis as sang¢fes e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo | da Lei Federal n°
14.133/21 e Capitulos XXVIII e XXIX do Decreto Municipal n® 7929/2023.

9.3. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

9.3.1. Adverténcia;

9.3.2. Multa;

9.3.3. Impedimento de licitar e contratar; e

9.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.4. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

9.4.1. Na natureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.4.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.4.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.4.5. A implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢es
dos 6rgdos de controle.

9.5. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

9.5.1. Para as infracBes previstas nos itens 9.1.1., 9.1.2. e 9.1.3., a multa serd de 0,5% do valor do
contrato licitado.

9.5.2. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.4., 9.1.5., 9.1.6., 9.1.7. e 9.1.8., a multa sera de 15% do
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valor do contrato licitado.

9.6. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

9.7. Na aplicagdo da sancao de multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéao.

9.8. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1., 9.1.2. e 9.1.3., quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢cdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infra¢gfes dispostas nos itens 9.1.4.,9.1.5.,9.1.6.,9.1.7. € 9.1.8,,
bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 9.1.1., 9.1.2. e 9.1.3., que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo
observard o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades.

9.11. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabiliza¢do que intimar& o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

9.12. Caberéarecurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagcao das sanc¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgé&o, o qual seré dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisédo no
prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos, do érgéo juridico competente

9.13. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracéo da aplicacdo da sancédo de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.15. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos relativos a esta licitacdo, que seréo prestados
mediante solicitacdo dirigida ao Agente de Contratacao, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada
para abertura do certame, por meio do endereco eletrénico: seopl552@praiagrande.sp.gov.br.

10.2. Os esclarecimentos e as informacfes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado
da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

10.3. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera formular impugnacdes contra o ato convocatorio, até
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3 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante peticao apresentada, por
meio do endereco eletrdnico: seopl1552@praiagrande.sp.qgov.br.

10.4. No ato da apresentagdo da impugnacao é obrigatorio anexar ao e-mail a copia digitalizada dos
seguintes documentos:

a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugnante for pessoa
fisica;

b) Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica, acompanhado
do respectivo ato constitutivo ou de procuracdo, que comprove que O signatério/remetente da
impugnacao efetivamente representa a impugnante.

10.5. Cabera ao Agente de Contratacdo se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as
unidades competentes, a respeito da(s) impugnacéo(des), proferindo sua decisao no prazo de 03 (trés)
dias Uteis, contados da data de recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do
certame.

10.6. Quando o acolhimento da impugnacéo implicar alteracdo do edital capaz de afetar a formulagéo
das propostas, seré designada nova data para a realizacao do certame.

10.7. A deciséo sobre a impugnacao seré publicada no sitio eletrdnico oficial.

10.8. Os pedidos de impugnac6es, bem como as respectivas respostas serdo divulgados no sistema
eletrénico para visualizacdo dos interessados.

10.9. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.10.A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

10.11.As respostas das impugnacgfes serdo publicadas somente no site da Prefeitura da Estancia
Balnearia de Praia Grande: http://www.praiagrande.sp.gov.br e Portal de Compras do Governo Federal:
https://www.gov.br/compras/pt-br

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Exaurida afase recursal, serd observado o disposto no art. 71 da Lein®14.133, de 2021.

11.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicard o objeto da
licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

11.1.2. A adjudicacao sera feita por um Unico item.

11.2. Apos a homologacéo da licitagao, em sendo realizada a contratacdo, sua formalizagdo ocorrera
mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

a) Se, por ocasido da formalizagdo da contratacdo, algum dos documentos apresentados pelo
adjudicatéario para fins de comprovacéo das condi¢cdes de habilitacdo estiver com o prazo de validade
expirado, a Administracdo verificara a situacédo por meio eletrénico habil de informacdes e certificara a
regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

b) Se nao for possivel atualizar os documentos referidos no subitem acima por meio eletrénico habil
de informacgbes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua
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situacao de regularidade mediante a apresentacao das certiddes respectivas com prazos de validade em
plena vigéncia, sob pena de a contratacdo néo se realizar.

¢) Constitui condicéo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizacdo dos pagamentos
dela decorrentes, a inexist®ncia de registros em nome do adjudicat8rio no fiCadastro Informativo dos
Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais T CADIN ESTADUALS. Esta condi-«o ser§
considerada cumprida se o devedor comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos,
nos termos do art. 8°, 88§ 1° e 2°, da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

d) Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢6es de participagdo no certame, serao
novamente consultados, previamente a celebracdo da contrata¢é@o, os cadastros especificados no item
6.1 deste Edital.

e) Prestacdo de Garantia Contratual: As condicdes para a prestacdo de garantia contratual estdo
previstas na Minuta de Contrato que integra este Edital como Anexo.

e.l) O licitante, sem qualquer risco de inabilita¢céo ou desclassificacdo, podera, nos termos do art. 96 e
8§ 1° e 39, da Lei n°® 14.133, de 2021, declarar, no processo de licitacdo, qual o tipo de garantia que
pretende oferecer e eventual prazo, lembrando que somente para o tipo de garantia do inciso 1l do referido
artigo ha prazo fixado.

f) Constitui(em), igualmente, condicdo(6es) para a celebragcéo da contratacéo:

f.1) A apresentagdo do(s) documento(s) que o adjudicatério, a época do certame licitatorio, houver se
comprometido a exibir por ocasido da celebracao da contratacéo por meio de declaracéo especifica, caso
exigida na documentagéo que integra este Edital como Anexo;

f.2) A indicacdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade perante o
Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa (se admitida a participagdo de cooperativa);

11.3. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condic6es de habilitacdo e
preencher as condi¢des de contratacéo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato, ou recusar a
contratacdo, a Administracédo, sem prejuizo da apuracé@o do cabimento de aplicacdo de sangfes e das
demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condi¢des estabelecidas no art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.4. Sera facultada a Administragdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com fundamento
nesta licitacdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.5. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrdnico.

11.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia dutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo(a) agente de contratacao.

11.7. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia T DF.

11.8. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo, assessorados se
necessario pelo orgao juridico.

11.9. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e
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a seguranca da contratacao.
11.10.0s casos omissos serao solucionados pelo(a) agente de contratacao.

11.11.0s licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

11.12.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se- & o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

11.13.No julgamento das propostas e da habilitagédo, o(a) agente de contratacao podera sanar erros ou
falhas que néo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagéo e classificagao.

11.13.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo licitante séo aquelas
cujo conteldo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sesséo publica desta
licitag&o.

11.13.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados o0s principios da isonomia e
do interesse publico, nos termos do inciso Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.14.No ato da assinatura do Contrato, a Contratada se obriga a assinar o Termo de Ciéncia e
Notificagdo, que estara sujeito a remessa ao Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, caso seja
selecionado.

11.15.0 Edital e seus anexos, podera ser obtido através do site da Prefeitura da Estancia Balnearia de
Praia Grande: http://www.praiagrande.sp.gov.br, Portal de Compras do Governo Federal:
https://www.gov.br/compras/pt-br e no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas: https://pncp.gov.br.

11.16.Fica eleito o foro da Comarca da Praia Grande para dirimir quaisquer davidas a respeito deste
Edital e da contratacdo do objeto do mesmo que ndo sejam solucionadas de comum acordo entre as
partes, com prévia renncia de qualquer outro.

12. DO TERMO DE CONTRATO

12.1. Apds a Homologacao e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagédo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

12.2. O adjudicatario tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagéo,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacéo,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.3. Alternativamente a convocacgdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragédo podera:

a). Encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento;

b). Disponibilizar acesso a sistema de processo eletrdnico para que seja assinado digitalmente em até
10 (dez) dias uteis; ou,

¢) Outro meio eletrdnico, assegurado o prazo de 10 (dez) dias Uteis para resposta apos recebimento da
notificacdo pela Administragéo.

12.4. A Autorizacao de Fornecimento ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

12.4.1. Referida Autorizagdo esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocio ali
estabelecida as disposi¢fes da Lei n° 14.133, de 2021;

12.4.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

12.4.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e
138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragéo previstos nos artigos 137 a 139

Pégina 26 de 77

o]
©
<
~
<
<
<
~
O
>
>
2
<
s
<
<
o
o
~
[
o
o
o
e
T
s
4
o
z
<
o
o
=]
o
o
<}
[}
£
L
£
@
8
=
72}
c
o
L
=
2
>
o
=
Q
o
[}
=]
c
g
[=2)
8
IS
o
o
<}
=
1%}
x
K
g8
=l
B2
<}
=]
T
£
7}
(%]
8
=
(%]
=3
=
[}
7]
(%]
ja}
Q
T
=1
o
[}
=
s}
]
o
(o4
o
2
[}
=4
IS5}
Q
%]
o
©
g
2
154
£
7]
(%]
©
©
&
L
=
=
[
>
o
5}
Q
g
c
[}
E
8
k=2
o
o
o
I}
£
7}
0
©
5
2
c
[}
1S
3
(5]
o
=
i}
)
it]

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.praiagrande.sp.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://pncp.gov.br/

Wy = o MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE
-’5? LR Estado de Sdo Paulo FOLHA ___
— = e PROC. 56/2025
w SEQF - Segretaria de Qbras Pablicas

B CO~NCORRENCIA ELETR?NICA N° 003/2026

AEXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY
E MIRIMo

da mesma Lei.

12.5. O Prazo de vigéncia da contratagdo € o estabelecido na Modelagem da licitagdo T Regras de
Gestéo Contratual T Anexo A.

13. DOS ANEXOS
13.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos

13.1.1. Anexo A0 T Modelagem da licitacdo T Regras de Gestao Contratual;
13.1.2. Anexo fiB0 T Proposta de Precos;

13.1.3. Anexo fiCd T Modelo de Declaracao Exigida para Habilitagdo;

13.1.4. Anexo fiDd T Minuta de Contrato;

13.1.5. Anexo fiIE0 T Especificacdes Técnicas;

13.1.6. Anexo fiFo T Critério de Medigcdo e Pagamento;

13.1.7. Anexo fiGo - Gerenciamento de Risco;

13.1.8. Anexo fiH0 T Orcamento de Referéncia, Cronograma Estimado de Execucdo, Lista de Cdadigos,
Composig6es Analiticas de Pre¢o Unitarios, Modelo de Placa de Obra;
13.1.9. Anexo fild T Modelos;

13.1.10. Anexo iJo T Desenhos.

Praia Grande, 08 de junho de 2026.

ENG? ELOISA OJEA GOMES TAVARES
Secretaria Municipal de Obras Publicas
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Capitulo Il
Anexo A
MODELAGEM DA LICITACAO T REGRAS DE GESTAO CONTRATUAL

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucao do objeto:
Obras de Revitalizacdo e Reurbanizacédo de Pracas e Espacos Publicos nos Bairros Nova Mirim,
Anhanguera, Quietude, Tupiry e Mirim, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢g8es e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

. PRECOS EM REAIS
ITEM ESPECIFICACAO UNID. | QUANT. ¢

UNITARIO TOTAL

1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGCAO LOCAL

1.1 |Instala¢do, mobilizacdo, manutencdo e desmobilizacao un 1,00 86.460.24 86.460.24
1.2 | Administragéo local un 1,00 206.762,25 | 296.762,25
, Subtotal | 363 522 49
5 SERVICOS TECNICOS E PRELIMINARES -
FORNECIMENTO E EXECUCAO
2.1 |Locacdao topografica para passeio e pavimentacao m2 1.076.64 230 2.476.27
2.2 | Locacéo topogréafica da obra mz 3.837,07 2231 85.605,03
2.3 | Locacao para muros, cercas e alambrados m 479,92 1,85 887,85
2.4 | Tapume com telha metalica trapezoidal m2 768,21 120,41 92.500,17
2.5 | Placa de identificagdo para obra mz 80,00 1.156,14 92.491,20
2.6 | Placa de inauguracdo em aco inoxidavel escovado m2 415 11.265,14 46.750,33
subtotal | 354 710,85
3 DEMOLICOES E RETIRADAS

3.1 | Demolicdo mecanizada de concreto simples m3 103.15 138.95 14.332,69
3.2 | Demolicdo manual de concreto simples m3 15,47 356,01 5.507.47
3.3 | Demolicdo de sarjeta e/ou sarjetdo de concreto m2 134,23 4021 5.397.39
3.4 | Demolicdo de alvenaria sem reaproveitamento m3 1,80 101,36 182,45
3.5 | Limpeza de superficie com hidrojateamento m2 885,88 270 2.391.88
3.6 | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial m2 3.666.23 8.30 30.429 71
3.7 | Demolicéo de piso cerdmico, inclusive base m2 6.64 53.90 357,90
3.8 | Escavacdo manual de solo com profundidade até 1,30 m m3 154,49 154,03 23.796,09
3.9 | Reaterro manual compactado m3 87.28 37.83 3.301,80
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.~ . . 2 8
3.10 | Demolicdo de pavimento em bloco intertravado em geral m 378,99 20,65 11.237.05 g
<
. 3 ’i(
3.11 | Fornecimento, carga, descarga e transporte de aterro m 545,89 11328 61.838.42 o
>
~ 3 D
3.12 | Compactacao de aterro e/ou reaterro m 545,89 8.95 4.885.72 <§(
<
. . 3 <
3.13 | Carga e descarga de terra, inclusive transporte ate 1 km m 714.93 19,53 13.962,58 E
. . m3 x o)
3.14 | Transporte de terra a partir do primeiro km km |3.48324 236 8.220,45 D?f
3.15 Carga e descarga de entulho, inclusive transporte ate 1 me §
) km 210,36 24,64 5.183,27 z
) L m3 X §
3.16 | Transporte de entulho a partir do primeiro km km |1.383.38 213 2.946,60 %
317 Taxa de destinagdo de residuo soélido em aterro, tipo me 8

' solo/terra 714,93 38,61 27.603,45 £
318 Taxa de destinacdo de residuo sdlido em aterro, tipo ton £

) inerte 383,85 59,76 22.938,88 o

subtotal | Hg451380( 3

4 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS - FORNECIMENTO E E

EXECUCAO o

i = 3 é

4.1 | Lastro de brita (e = 0,05 m) m 166,01 273.79 45.698,29 d
~ i

4.2 | Armacéo de aco CA 50/60 kg 3.101,40 13,03 40.411,24 ;
. ~ ) g

4.3 Forma de madeira comum para fundagéo m 444,99 102,83 45.758,32 §
4.4 Concreto fck=30 MPa (inclusive langamento por me 75:

’ bombeamento, adensamento e cura) 55,94 770,48 43.100,65 g
4.5 | Broca em concreto armado diametro de 20 cm m 19,20 8335 1.600,32 é
4.6 | Broca em concreto armado didmetro de 30 cm m 68,80 164,39 11.310,03 %

subtotal| 1g7878,85| 2

5 | VEDACAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO S

(o4
51 Alvenaria de vedagéo de blocos de concreto, 14 x 19 x 39 m2 o

) cm 166,01 137,88 22.889,46 =
59 Verga, Contravergas e Cinta em bloco de concreto m 3

) canaleta armado 14x19x39cm 483,92 71,01 34.363,16 :é;

Subtotal 57.252,62 f

6 ESQUADRIAS MADEIRA, METALICA E VIDROS - g
FORNECIMENTO E EXECUCAO k5 ”
6.1 Portao de correr em grade de ac¢o galvanizado mz § ﬁrz

’ eletrofundida, com pintura eletrostatica 78,02 1.429,13| 111.500,72 g '<>_(
6.2 Gradil em ago galvanizado eletrofundido com pintura m2 £

"“ | eletrostatica 888,08 590,80 | 524.677,66 £ §
6.3 Corrimao duplo em tubo de ago inoxidavel escovado, com m E g

: diametro de 1 1/2° e montantes com diametro de 2’ 20,44 931,48 19.039,45 ; §

&%

subtotal| gs5.217,83| £ 2

7 IMPERMI%ABILIZAC;AO - FORNECIMENTO E -
EXECUCAO g 8

71 Impermeabilizacado em pintura de asfalto oxidado com mz e G

) solventes organicos, sobre massa 658,64 24,39 16.064,23 E]
7.2 | Lona plastica para impermeabilizagdo m? 3 ;
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746,92 2,61 1.949,46 e
Subtotal 18.013,69 %'
8 INSTALAGOES ELETRICAS - FORNECIMENTO E 0
EXECUCAO §
8.1 |Eletrodutos e caixas (inclusive conexdes) %
<
811 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, m @
o DN= 50 mm, com acessorios 146,06 13,26 1.936,76 :v;
8.1.2 Caixa de passagem em alvenaria de (30x30x30cm) com un 3
- tampa em concreto 13,00 238,24 3.097,12 g
z
8.2 |Redes e Monitoramento Z
821 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, m %’
o DN= 50 mm, com acessorios 151,71 13,26 2.011,67 °
822 Caixa de passagem em alvenaria de (30x30x30cm) com un £
- tampa em concreto 13,00 238,24 3.097,12 E
S
Subtotal 10.142,67 g
9 INSTALAS:()ES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E §
EXECUCAO S
9.1 |Tubulagéo - inclusive conex8es é
9.1.1 | PVC rigido branco 50 mm m 51.28 46,50 2.384,52 g
9.1.2 | PVC rigido branco 100 mm m 86,34 64.76 5.501,38 ;:E
9.1.3 | Tubo de PVC soldavel de 25 mm m 62,81 2114 1.327.80 E
@
9.2 |Acessorios %
921 Caixa de inspecdo em alvenaria 60x60x60cm com tampa un g
o em concreto 9,00 809,29 7.283,61 J.;-
9.2.2 Entrada completa de agua com abrigo e registro de un g
=" | gaveta, DN=1" 5,00 1.967,41 9.837,05 g
9.2.3 | Canaleta para aguas pluviais em concreto, largura 15 cm m 9,58 266,83 2.556.23 §
924 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta m g
o largura 20 cm 9,58 145,21 1.391,11 §
9.2.5 | Bebedouro duplo em ago para humano e pet un 5.00 6.399 69 31.998.45 §
T
Subtotal 62.370,15 q
10 |REVESTIMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUGAO g
g,
L, 2 g u
10.1 | Argamassa Unica em paredes m 615,48 52,46 32.288,08 5 g
g <
. . 2 5"
10.2 | Chapisco aplicado em paredes m 615.48 729 4.486,85 g “;9
10.3 Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive m2 53
) preparo 887,08 20,30 18.007,72 % g
£3
Subtotal 54.782,65 § %
11 | PINTURA - FORNECIMENTO E EXECUCAO § rj
E 8
111 Pintura em tinta latex acrilica premium em paredes, duas mz g 2
) demaos 1.797,63 19,33 34.748,19 e G
112 Pintura em tinta epdxi poliuretano para piso cimentado, mz E,
) duas demaos 626,05 116,08 72.671,88 ¥
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subtotal| 407 420,07 £
12 PAISAGISMO - ESPALHAMENTO / PLANTIO E g
EXECUCAOQO S
>
A 3 2
12.1 | Terra vegetal organica m 113.72 301.25 34.258.15 <§<
<
- 2 <
12.2 | Grama em placas - esmeralda m 113721 24.48 27.838,90 E
e _ &
12.3 | Guia "jardim" moldado no local h= 20cm m 864,67 116,30 | 100.561,12 D?f
I
e _ g
12.4 | Guia "jardim" moldado no local h= 30cm m 49,02 164,45 8.061.34 %
P4
<
subtotal] y70.71051| &
13 | PISOS - FORNECIMENTO E EXECUCAO g
£
. _ni 2 %
13.1 | Preparo de caixa para contra-piso e calgamento m 3.559.26 974 34.667,19 E
o . 2 3
13.2 | Regularizacéo de piso com argamassa m 543,52 62,79 34.127.6 :
-Di 1 = 2 E
13.3 | Contra-piso armado em concreto usinado, (e = 0,07 m) m 543 52 77.10 41.905,39 %
13.4 Piso de concreto armado fck=25Mpa, desempenamento mz g
" | mecénico, espessura 10cm 1.556,18 190,23 | 296.032,12 g
. - _ . . . > .f
13.5 | Piso ceramico PEI-5, inclusive rejuntamento m 6.64 66,26 439,97 g
13.6 Calcada em concreto moldado in loco, usinado, armado e mz é
) =8,0cm 1.076,64 105,00 | 113.047,20 s
13.7 | Piso podotatil em ladrilho hidraulico com rejuntamento m 7554 208,49 15.749,33 §
13.8 | Polimento mecéanico de piso de concreto m 99446 976 9.705,93 %
13.9 Reassentamento de blocos sextavado para piso m2 S
’ intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento 5,52 49,86 275,23 ﬁ
13.10 Piso em placa de concreto permeavel drenante e = 6 cm, m2 g
’ cinza natural 434,82 229,15 99.639,00 §
. . . - 2 o
13.11 | Piso emborrachado tipo ossinho e=20mm m 54352 395.65| 215.043,69 %
Subtotal | g5 630 67| 2
14 | GRAMA SINTETICA - FORNECIMENTO E EXECUCAO i
14.1 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a mz ;
) 32mm 79,16 124,33 9.841,96 c
Subtotal 9.841,96 E ;
15 PAVIMENTACAO E OBRAS VIARIAS - S
FORNECIMENTO E EXECUCAO g =
c
15.1 | OBRAS VIARIAS Ef
50
s O
. A o <
15.1.1 | Guias pré-moldadas de concreto m 412.25 57.91 23.873.40 E %
i 3 i3
15.1.2 | Sarjeta em concreto m 1563 801,09 12.521,04 59
2w
idrauli s 5
15.1.3 | Base de Macadame Hidraulico m 87.08 45748 39.837.36 £2
15.2 | REDE DE DRENAGEM E %
w <
. Ere
15.2.1 | Reparo de boca de lobo simples un 12,00 1.278.65 15.343,80 :
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15.2.2 Tubo em polietilerjo de alta densidade corrugado m
perfurado, DN= 4 64,89 17,65 1.145,31
Subtotal 92.720,91

16 EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUCAO
16.1 | Prancha para abdominal Tipo 1 un 4,00 1.031,01 4.124,04
16.2 | Prancha para abdominal Tipo 2 un 4,00 942,81 377124
16.3 | Prancha para abdominal Tipo 3 un 4,00 87153 3.486,12
16.4 | Barras Paralelas un 3.00 1.454.58 4.363,74
16.5 | Espaldar Simples un 4.00 1.713,38 6.853,52
16.6 | Barras Assimétricas Horizontais un 4,00 1.322.74 5.290.96
16.7 | Barras Marinheiro Tipo 1 un 4,00 92506 3.700.24
16.8 | Barras Marinheiro Tipo 2 un 4,00 846,79 3.387,16
16.9 | Barras Marinheiro Tipo 3 un 200 798,69 1.597,38
16.10 | Barra Fixa de Apoio (1 unid.) un 3.00 842.28 2.526,84
16.11 | Barra Fixa de Apoio (2 unid.) un 1,00 1.33554 1.33554
Subtotal 40.436,78
17 SERVICOS DIVERSOS - FORNECIMENTO E
EXECUCAO

17.1 |Limpeza final da obra mz 3.559,26 19,88 70.758,09
Subtotal 70.758,09
VALOR GLOBAL 3.346.635,59
1.2. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catdlogo do sistema Com-

pras.gov.br e as disposicfes deste documento, prevalecem as disposicfes deste instrumento.
1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme art. 20 da Lei
n®14.133/21.
1.4. O objeto desta contratacdo é caracterizado como obra comum, nos termos da Lei Federal n®
14133/2021, conforme descricdo deste documento e critérios da nota Técnica IBR 001/2021 do IBRAOP.
1.5. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses, desde que observadas as diretrizes
do art. 105 da lei 14.333/2021.
1.6. Quando a nao conclusdo do objeto da contratacéo decorrer de culpa da CONTRATADA:

v A CONTRATADA sera constituida em mora, aplicaveis a ela as respectivas san¢des administrati-

vas previstas no item 6.7 deste documento;
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v" O CONTRATANTE podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual, nos termos do paragrafo Gnico do
artigo 111 da lei n°® 14.133/2021.
1.7. Nao obstante o prazo estipulado no subitem anterior, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estara sujeita a condi¢éo resolutiva, consubs-
tanciada na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgcamentarias de cada exercicio
para atender as mencionadas despesas. Verificada a condi¢do resolutiva a CONTRATADA néo tera di-
reito a qualquer espécie de indenizagéo.
1.8. O prazo de execuc¢do dos servicos sera de 6 (seis) meses e devera coincidir com o periodo
definido no CRONOGRAMA FiSICO, que instrui o Processo Administrativo e que devera compor o Edital.
1.9. O prazo previsto no item 1.8, acima, sera contado da data indicada na Ordem de Servico e po-
deré ser prorrogado em caso de motivo justo e na forma da Lei Federal n°® 14.133/2021.
1.10. O contrato trard maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1.A fundamentacdo da contratacdo segue pormenorizada:

A execucdo das obras de implantagdo das Revitalizagbes das Pracas justifica-se sob a perspectiva do
interesse publico, considerando os impactos positivos diretos e indiretos que o equipamento urbano pro-
porcionara a populacdo, ao desenvolvimento social e a valorizagdo urbana do municipio.

A implantag&o das pragas constitui investimento em infraestrutura urbana voltada ao lazer, & saude, a
convivéncia social e ao bem-estar da populacdo, configurando-se como equipamento publico essencial
para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, especialmente em bairros predominantemente
residenciais. O projeto foi concebido como espac¢o multifuncional, atendendo diferentes faixas etarias,
com éreas destinadas a criangas, jovens, adultos, idosos e também espaco para animais de estimagéo,
promovendo convivéncia inter geracional e fortalecendo o vinculo comunitario.

Sob o ponto de vista do interesse publico, a praca desempenha papel fundamental como espaco de uso
coletivo, democratico e acessivel, contribuindo para a ocupacgéo qualificada do espago urbano, reduzindo
areas ociosas e promovendo maior seguranc¢a urbana por meio da presenca constante de usuarios, ilu-
minacgédo publica e organizacéo espacial adequada.

Do ponto de vista social, a implantacdo da praca gera reflexos positivos relevantes, dentre os quais
destacam-se:

A Incentivo ** pr8tica de atividades f2sicas, contribuindo para a sa%de p¥blica e preven-«o de doen-as;
A Promo-«o da convivencia social e fortalecimento dos lacos comunitarios;

A Oferta de espa-o seguro para recrea-«o infantil;

A Cria-«0 de espa-o0 adequado para atividades da melhor idade;

A Valoriza-«o imobili§ria do entorno;

A Melhoria da paisagem urbana;
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A Redu-«o de areas degradadas e aumento da sensacado de seguranca;

A Integra-«o social entre diferentes faixas et8rias;

A Est?mulo " convivencia familiar e comunit§ria.

Destaca-se ainda que as pragas possuem localizag6es estratégicas proximas as Unidades de Saude da
Familia do bairro, possibilitando integracdo entre politicas publicas de salde, esporte e lazer, fortale-
cendo agdes de prevencao de doencas, promogéao da salde e melhoria da qualidade de vida da popula-
céao.

Sob o aspecto urbanistico, a implantagdo de areas publicas de lazer constitui diretriz fundamental de
planejamento urbano, contribuindo para a humanizacgédo da cidade, equilibrio ambiental, permeabilidade

do solo, conforto térmico e qualificacdo dos espacos publicos.

2.2.Consultada Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a mesma formalizou que o objeto

desta contratacdo ndo se enquadra nas hipdéteses de licenciamento ambiental
obrigatdrio.

E importante ressaltar que, para viabilizar financeiramente a execugéo deste objeto o Municipio buscou

recursos federais por meio de convénio com o Ministério das Cidades. Como requisito para a celebracgao
do convénio e liberagéo dos recursos, foi necesséria a elaboracgédo projeto executivo detalhado da obra.
Portanto, a contratacdo para execucao mostra-se essencial ao municipio, pois atende diretamente ao
interesse publico, promove beneficios sociais, urbanos, ambientais e de salde publica, além de contribuir
para o desenvolvimento urbano sustentavel e melhoria da qualidade de vida da populacao.

Dessa forma, justifica-se tecnicamente a contratacéo da obra, considerando seu relevante interesse pu-
blico e os impactos positivos permanentes que 0 equipamento proporcionara a sociedade.

2.3. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual (2026) conforme:
https://pncp.gov.br/app/pca/46177531000155/2026.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO
O projeto tem como objetivo a qualificacdo do espaco urbano, promovendo lazer, convivéncia social,

salide e bem-estar para a populacao local. O equipamento foi concebido como um espago multifuncional,
capaz de atender diversas faixas etérias, reunindo atividades recreativas, esportivas e de convivéncia
em um ambiente acessivel, seguro e integrado ao cotidiano do bairro. A implantacdo contempla
playgrounds e equipamentos recreativos para criancas, equipamentos para pratica de exercicios fisicos
destinados a jovens e adultos, além de areas especificas para atividades fisicas e recreativas voltadas a
melhor idade, estimulando habitos saudaveis e a convivéncia Inter geracional. O projeto inclui ainda pista
de caminhada e espaco destinado ao convivio e recreagdo de animais de estimacdo (dog park),
ampliando as possibilidades de uso do espaco e atendendo as diferentes demandas da comunidade. O
conjunto sera complementado por fechamento perimetral com mureta e gradil, garantindo seguranca,
conforto e uso qualificado do espaco publico. Destaca-se, também, a proximidade com a Unidade de
Saude da Familia do bairro, o que possibilita uma integracdo direta entre os equipamentos de lazer,

esporte e salide. Essa relacao fortalece agdes conjuntas voltadas a promoc¢éo da saude, prevencéo de
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doencas, estimulo a atividade fisica e melhoria da qualidade de vida da populacdo. Dessa forma, a praca
se consolida como um importante espaco de lazer, convivéncia e promocéo da saude, contribuindo para
a valorizacao urbana do bairro e para o fortalecimento do vinculo comunitario.
A solucédo adotada T Revitalizagédo das Pracas T foi definida com base nos seguintes critérios:
v" Melhor aproveitamento da area publica disponivel;
v' Atendimento a diferentes faixas etarias (criangas, jovens, adultos, idosos e tutores de animais);
v" Integracdo com a Unidade de Saude da Familia existente nas proximidades, incentivando
atividades fisicas e habitos saudaveis;
Promocé&o da convivéncia social e fortalecimento do vinculo comunitario;
Valorizagdo urbana do bairro;
Baixo custo de implantacdo em comparacéo a edificacdes;

Baixo custo de manutencao;

ANURNER NI NN

Aumento da segurang¢a urbana com a ocupag¢éo do espaco publico;
v'Implantagdo de equipamentos de uso coletivo e permanente.
Pracas contempladas:
1. Revitalizacdo de Pracga no bairro Nova Mirim
Endereco: situada entre a Avenida Santo Antonio de Padua e a Rua Nossa Senhora da Conceigéo,
Bairro Nova Mirim, em Praia Grande.
2. Revitaliza¢do de Praga no bairro Quietude
Endereco: situada na esquina da Rua Eros Emilio Turolla com a Rua das Acéacias, Bairro Quietude, em
Praia Grande.
3. Revitalizacéo de Praca no bairro Bairro Anhanguera
Endereco: situada nas esquinas entre as Ruas Raphael Babunovich e Rua Clévis Batista dos Santos,
Bairro Anhanguera, em Praia Grande.
4. Revitalizacdo de Praca no bairro Tupiry
Endereco: situada na esquina da Avenida S&o Francisco de Assis e Rua Sebastido de Carvalho Junior,
Bairro TUPIRY, em Praia Grande.
5. Revitalizagdo de Praga no bairro Mirim
Endereco: situada na esquina da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida dos Sindicatos, Bairro
Mirim, em Praia Grande.
Os servicos discriminados na tabela constante do item 1.1 constardo detalhados nos anexos técnicos,

bem como as Especificagcdes Técnicas de Servigcos e os Critérios de Medicao da obra.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e

autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.

sustentabilidade exigidos nesse instrumento e conforme projeto executivo.
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4.2, Para realizagdo dos servicos sera adotado o regime de execugdo de empreitada por prego unitario.
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4.3. Requisitos Técnicos:

4.3.1. A presente proposta consiste na contratacdo de empresa para execucdo de Obra mediante cer-
tame licitatério, através do regime de empreitada por preco unitario na modalidade Concorréncia, na
forma Eletrdnica, com critério de julgamento Menor Preco, no modo de disputa Aberto e Fechado, nos
termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3.2. O intervalo minimo de diferen¢a de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

4.3.3. A contratagdo € de natureza ndo continuada e contempla a execucao integral da obra de constru-
¢ao civil. O prazo estimado de execucao segue o cronograma fisico financeiro referencial juntado a este
processo administrativo, que devera compor o Edital e impde a Contratada o dever de realizar a presta-
¢do de servigcos em um periodo pré-determinado.

4.3.4. Capacidade da contratada na execuc¢éo dos servicos, aplicacdo dos materiais de acordo com as
determinacdes de projetos, das especificacdes técnicas e demais diretrizes a serem propostas.

4.3.5. Capacidade de definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas téc-
nicas vigente.

4.3.6. Capacidade de definicdo de cumprimento do prazo de execuc¢do do servico definidos no crono-
grama fisico-financeiro;

4.3.7. A empresa vencedora do processo licitatério devera atender na integra o que estabelece a Lei
Federal n°12.305/2010, resolucdo CONAMA n°307/2002 e a Lei Municipal n°1.660/2013, em especial
nos artigos 11° e 12° que tratam do cadastramento da empresa e dos Certificados de Transportes de
Residuos T CTR e no artigo 17° que trata do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
T PGRCC e Decreto Municipal 5.919/2015.

4.4 Da sustentabilidade:

4.4.1. CONTRATADA devera adotar praticas sustentaveis durante a execucao do escopo contratual, tais
como: realizar a gestao de residuos e orientar/conscientizar quanto a sua destinacao correta; minimizar
a utilizacdo de materiais; fomentar a utilizagdo de insumos reciclados e de materiais atoxicos e biodegra-
daveis; fomentar a redugéo do consumo de dgua e de energia elétrica e optar por documentos de carater
digital/eletrénico quando possivel, dentre outros.

4.4.2. Os colaboradores da CONTRATADA, alocados nas dependéncias da CONTRATANTE, deverdo
aderir as praticas de sustentabilidade, racionalizacdo e consumo consciente de materiais e servicos.

4.4.3. Quando da utilizacao de servicos de locacdo de cacambas para remocao de entulho, ou situacéo
similar, a CONTRATADA devera elaborar e apresentar ao CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcéo Civil (PGRCC) e a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), caso requerido pela legislacdo municipal, assim como
apresentar os comprovantes de transporte de residuos ou documento equivalente.
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4.4.4. A CONTRATADA, além de atender as exigéncias legais do municipio e ao PGRCC, devera certi-
ficar-se de que os materiais removidos sdo destinados em locais apropriados e licenciados, sendo essa
destinacao final sua responsabilidade, devendo apresentar as comprovacdes que se fizerem necessa-
rias.

4.4.5. A CONTRATADA devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflaméaveis, conforme legis-
lagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acdes e/ou omissdes
sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, no campo, removendo e promovendo a devida
destinacao.

4.5 Das Normativas:

4.5.1. Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

4.5.2. Normas da ABNT e das legisla¢cBes pertinentes para execug¢édo de todos os servi¢os aplicaveis na
execucao do servico, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

4.5.3. Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da
outras providéncias;

4.5.4. Lein® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

4.5.5. Lei nA 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a fiAnota-«o de Responsabilidade T®cnicad
na prestacao de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia T CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e d& outras providéncias;

4.5.6. Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e proce-
dimentos para a gestéo dos residuos da construcao civil.

4.6 Da Subcontratacgao:

4.6.1 Nao serd admitida a subcontratacdo dos itens para os quais sdo efetuadas as exigéncias de
experiéncia, listadas no subitem 8.2.4.4.3.1.

4.6.2 A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito, e somente apds a aprovacdo
da PEBPG os servigos a serem realizados pela subcontratacdo poderao ser iniciados.

4.6.3 A subcontratacdo de servigcos que exijam responsabilidade técnica somente podera ser efetuada
com profissionais ou empresas devidamente registradas no CREA ou no CAU com qualificagdo técnica
compativel com o servigo que pretenda executar nos mesmo termos disposto neste edital.

4.6.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRA-
TADA pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e a coordenacao das ativida-
des do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante 0 CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.6.5 E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta manti-
verem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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4.6.6 O CONTRATANTE nao reconhecera qualquer vinculo com empresas subcontratadas, sendo que
qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica, administrativa, financeira ou juridica que
decorra dos trabalhos realizados sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera
por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente estas cau-
sarem.

4.6.7 Os pagamentos serdo realizados exclusivamente a CONTRATADA.

4.7 Da Garantia

4.7.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133 de
2021, podendo a Contratada optar por caug¢édo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-ga-
rantia, fianga bancéria ou titulo de capitalizacéo, em valor correspondente a 3% (trés por cento) do valor
total da contratacao.

4.7.2. Na hip6tese de acréscimo de valor contratual, a garantia devera ser reforcada na mesma propor-
¢do, se necessério. Na hipétese de prorrogacdo de prazo contratual, o prazo de garantia devera ser
dilatado na mesma proporcao.

4.7.3. Quando se fizer necesséaria a complementacdo da garantia de execucdo, a PEBPG exigira da
adjudicataria um valor adicional, correspondente a 3% (trés por cento) incidente sobre o valor resultante
do disposto na Lei n°® 9.648/98, art. 48, § 2°.

4.7.4. Dados: Municipio da Estancia Balnearia de Praia Grande, Pessoa Juridica de Direito Puablico In-
terno, inscrita no CNPJ/MF sob n® 46.177.531/0001-55, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 9000
T Vila Mirim T Praia Grande T SP.

4.8 REAJUSTAMENTO.

4.8.1 Os precos dos servigcos serdo reajustados de acordo com a Legislagéo vigente, em cada 12 (doze)

meses contados da data base do orgamento estimado conforme preconizado pela Lei n® 14133/2021 em
seu art. 25, § 7°.
4.8.2 Os reajustamentos serdo calculados com base nos precos unitarios constantes da planilha de

quantidades e precos apresentada pela Contratada, de acordo com a seguinte féormula:

P=Pof(l:1l0)T1]
Onde:
P = Valor do Reajuste

Po = Preco unitario dos servigos na data-base Fevereiro/2026 (do orcamento estimado)

lo = indice Nacional de Custo da Construcéo do Mercado T INCC T M (Fundagéo Getulio Vargas) T FGV,
correspondente ao més anterior ao da apresentacao da proposta;

I = Mesmo indice correspondente ao més da periodicidade.

4.9 Da Vistoria:

4.9.1 A vistoria prévia dos interessados em participar do processo licitatorio sera facultativa.
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4.9.2 A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos é facultativa, todavia € de suma importan-
cia para o conhecimento pleno das condi¢@es e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegu-
rado ao interessado o direito de realizacéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas as 15 horas.
4.9.3 Os interessados poderdo realizar vistoria mediante prévio agendamento e sob o acompanha-
mento de servidor da Secretaria de Obras Publicas designado para esse fim, no intuito do dimensiona-
mento e da elaboracéo da proposta, sendo previamente agendadas nos dias Uteis das 09:00 as 12:00 e
das 14:00 as 16:00 horas, através do telefone n° (13) 3496-2151, podendo ser realizada até as 15:00
horas do dia util anterior ao horéario de abertura da licitacéo.
4.9.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagédo dos servicos,
devendo o contratado assumir os énus dos servigcos decorrentes.

4.10 Da contratacéao:

4.10.1. Ap6s a Homologacao e adjudicacéo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

4.10.2. O adjudicatario tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

4.10.3. Alternativamente & convocacao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragédo podera:

a) Encaminhé-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de rece-
bimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a
contar da data de seu recebimento;

b) Disponibilizar acesso a sistema de processo eletrbnico para que seja assinado digi-
talmente em até 10 (dez) dias Uteis; ou,

c) Outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 10 (dez) dias Uteis para resposta apos

recebimento da notificacdo pela Administracéo.

4.10.4. Constitui condicéo para a assinatura do contrato:

4.10.4.1. Somente no caso de empresa em situagdo de recuperacao judicial: apresentacéo de copia do
ato de nomeagédo do administrador judicial da Contratada, ou se o administrador for pessoa juridica, o
nome do profissional responséavel pela conducdo do processo e, ainda, declaracdo recente, Ultimo
relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador, de que a credenciada esta cumprindo
o plano de recuperacao judicial;

4.10.4.2. Somente no caso de empresa em situacdo de recuperacdo extrajudicial: apresentacdo de
comprovacao documental de que esta cumprindo as obrigacdes do plano de recuperacao extrajudicial.

4.10.4.3. O Contrato devera ser assinado por representante legal, procurador, diretor ou sécio da em-
presa, devidamente acompanhado, respectivamente, de procuragéo ou Contrato Social e cédula de iden-
tidade.
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4.10.4.4. O Prazo para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma vez, e dentro de 10 (dez)
Uteis, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela
Administracao.

4.10.4.5. No ato da assinatura do contrato a contratada se obriga a assinar o Termo de Ciéncia e Notifi-
cagdo, que estara sujeito a remessa ao Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo.

4.10.4.6. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracéo e a licitante vencedora, constitui parte
integrante do Edital, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas todas as regras e condi¢cdes
da contratacao, inclusive, regras de medicao, condi¢des de pagamento dos servigos executados, critérios
de reajuste, penalidades contratuais e condi¢des de recebimento.

4.11 Da resciséo
4.11.1. O nédo cumprimento das obrigagBes assumidas autorizam o CONTRATANTE a rescindir unilate-

ralmente o contrato, independentemente de interpelagéo judicial, sendo aplicavel o disposto nos artigos
138 e 139 da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.11.2. O contrato podera ainda ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a
termo no processo, desde que haja conveniéncia para a Administracao.

5. MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO
5.1. Da execuc¢do dos servicos

5.1.1. Os servigos contratados serdo prestados conforme as condicbes da execucdo descritas neste
documento.

5.2 Da preparacdo para execugdo dos servicos
5.2.1. A CONTRATADA apresentard ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias Uteis contados da assi-
natura do Contrato, os seguintes itens:

5.2.1.1. Cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), com base no valor total do contrato e ARTs ou RRTs dos corresponsaveis pelas areas
de atuacao

5.2.1.2. Carta de preposi¢éo, conforme modelo acordado com 0 CONTRATANTE, contendo informacgdes
do responsavel pelos servigcos e assuntos de ordem contratual.

5.2.1.3. Documento contendo nome, formacdo, registro pertinente e contato do:
e Responséavel técnico com competéncia técnica nos termos da Resolu¢do n° 218/1973,
cumulada com a Resolu¢éo n® 1.137/2023, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia T CONFEA

ou nos termos da Resolu¢do n® 21/2012, cumulada com a Resolucdo n° 91/2014, do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo T CAU:

e Responsavel técnico residente, responsavel pelas atividades de supervisédo e pela gestdo do

contrato.

5.2.1.4. A CONTRATADA apresentard ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias Uteis contados da data
indicada na Ordem de Servico, 0s seguintes itens:

5.2.1.5.Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil (PGRCC).
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5.2.1.6. Documentos relacionados aos programas, planos e sistemas de gestédo de seguranca e medicina
do trabalho vinculados ao local da atividade no tocante ao gerenciamento de riscos ocupacionais.

53 Do inicio da prestacgédo dos servigos

5.3.1. A Ordem de Servico sera emitida no prazo de até 10 (dez) dias Uteis a contar da data de assinatura
do Contrato, ou em casos em que houver recursos estaduais e/ou federais em até 10 (dez) dias Uteis
apos o autorizo do érgao competente.

5.4 Do local e do horario da prestacéo dos servigos
5.4.1. Locais:
Revitalizacdo de Praca no bairro Nova Mirim
Endereco: situada entre a Avenida Santo Antonio de Padua e a Rua Nossa Senhora da Conceigéo,
Bairro Nova Mirim, em Praia Grande.
Revitalizagcéo de Praca no bairro Quietude
Endereco: situada na esquina da Rua Eros Emilio Turolla com a Rua das Acéacias, Bairro Quietude, em
Praia Grande.
Revitalizacdo de Praca no bairro Bairro Anhanguera
Endereco: situada nas esquinas entre as Ruas Raphael Babunovich e Rua Cldvis Batista dos Santos,
Bairro Anhanguera, em Praia Grande.
Revitalizacdo de Prac¢a no bairro Tupiry
Endereco: situada na esquina da Avenida S&o Francisco de Assis e Rua Sebastido de Carvalho Junior,
Bairro TUPIRY, em Praia Grande.
Revitalizacéo de Praca no bairro Mirim
Endereco: situada na esquina da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida dos Sindicatos, Bairro

Mirim, em Praia Grande.

5.4.2. A CONTRATADA devera instalar e manter, no canteiro de obras, um escritério e os
meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e da medicdo dos servicos por parte da
Administracao.

55 Da equipe de trabalho

5.5.1. A CONTRATADA devera alocar o nimero necessario de colaboradores para a realizacdo dos
servicos, com o respectivo cumprimento das obrigacdes assumidas, garantindo a execu¢ao dos servigcos
inclusive na ocorréncia de férias, licenca, falta ao trabalho, demissao e outros analogos, obedecidas as
disposi¢fes da legislacéo vigente.

5.5.2. Os colaboradores da CONTRATADA deveréo estar devidamente identificados, com uniforme e
cracha de identificagao.

5.5.3. Todos os profissionais designados para a execuc¢do dos servigos, inclusive em eventuais substi-
tuicdes, deverdo ter a qualificacéo técnica pertinente, sendo a CONTRATADA responsavel pela compro-
vacao desta qualificacao por meio da apresentacédo dos documentos probatérios.
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5.5.4. A CONTRATADA devera retirar imediatamente dos servicos, apés solicitacdo devidamente moti-
vada, funcionario indicado pelo CONTRATANTE que venha faltar com urbanidade, apresente conduta im-
prudente ou negligente, ou ainda, que apresente impericia técnica face as atividades em pratica, substi-
tuindo-o no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, salvo circunstancia excepcional devidamente justificada.

5.6 Do preposto

5.6.1. A CONTRATADA deverd indicar preposto, que sera seu representante para tratar de assuntos de
ordem contratual.

5.6.2. O preposto serd um funcionario da CONTRATADA, sendo permitido que ele acumule sua funcao
com quaisquer cargos deste documento.

5.6.3. O preposto deverd comparecer presencialmente, quando houver eventual solicitacdo para resolu-
¢do de assunto urgente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, na localidade do servi¢co ou na
sede da CONTRATANTE, conforme o caso.

5.6.4. O prazo mencionado anteriormente somente podera ser extrapolado em casos excepcionais,
mediante justificativa prévia pela CONTRATADA, aceita pelo CONTRATANTE.

5.6.5. Considera-se como endereco da sede da Contratante o Pagco Municipal.

5.6.6. O preposto ndo atuara de forma exclusiva para o CONTRATANTE, de forma que o seu custo deve
ser contabilizado nas despesas indiretas.

5.6.7. O preposto deverd estar disponivel por telefone ou por outro meio de comunicagéo durante o horério
de trabalho pactuado.

5.7 Do responsavel técnico residente

5.7.1. A CONTRATADA deverd manter a presenca de responsavel técnico, de forma integral, assegu-
rando a habilitacdo e a capacitacdo profissional para as atividades de superviséo e de gestao

5.8 Da seguranca e da medicina do trabalho

5.8.1. ACONTRATADA responderd e responsabilizar-se-a pela prevencédo de acidentes, pela prevencgéo
de incéndios e pela seguranca de suas atividades e de seus funcionarios quando da realizacdo dos
servicos, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e as determina-
¢Oes de segurancga, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas
necessarias.

5.8.2. A CONTRATADA devera designar um colaborador para acompanhar e para adotar as medidas
necessarias para atendimento de seus colaboradores acidentados ou acometidos por mal subito.

5.8.3. A CONTRATADA devera manter um sistema de gestdo de seguranca e medicina do trabalho,
condizente com as Normas Regulamentadoras e com a legislacdo vigente, e enviar cépia ao CONTRA-
TANTE:

5.8.4. Dos documentos relacionados aos programas, aos planos e aos sistemas de gestao vinculados
ao local da atividade no tocante ao gerenciamento de riscos ocupacionais.

5.8.5. Dos exames periédicos dos colaboradores, quando de sua admisséo e renovacao.

5.8.6. Dos certificados de treinamentos dos colaboradores, quando de sua admissédo ou periédicos/reci-
clagem, quando necessarios.

5.8.7. Das fichas de entrega de equipamentos de protecéo dos colaboradores, antes do inicio de execu-
¢ao dos servicos, em eventuais atualizacfes e quando solicitado pelo CONTRATANTE.
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5.8.8. A CONTRATADA devera manter a presenca de engenheiro e/ou técnico de seguranca do trabalho
responsavel pelas acdes de seguranca do trabalho, quando do cumprimento das ac6es/medidas de se-
guranca e de eventual acompanhamento na execuc¢édo das atividades de risco, conforme normas regula-
mentadoras e legislacdo vigente.

5.8.9. A CONTRATADA devera manter quando necessario, a presenca de técnico de seguranca do tra-
balho, ou outro profissional qualificado para tal atribuigéo, para acompanhamento em tempo integral dos
trabalhos em altura com a emissdo da documentac¢éo técnica de seguranga pertinente, de forma a mini-
mizar o risco de queda de quaisquer elementos durante a realizagdo dos servicos.

5.8.10. A CONTRATADA devera fornecer copia dos procedimentos operacionais para as atividades roti-
neiras ou, para as atividades nao rotineiras, a permissao de trabalho.

5.8.11. As ferramentas e demais utensilios utilizados no trabalho em altura deverao estar devidamente
amarrados, de forma a minimizar o risco de queda de quaisquer elementos durante a realizacdo dos
Servicos.

5.8.12. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter a sinalizacéo e o isolamento dos locais de
trabalho, inclusive, quando necessario, na via publica, de forma a prevenir danos pessoais ou materiais.
Tais elementos devem atender rigorosamente a legislagdo e as normas pertinentes e aplicaveis.

5.8.13. Para a realizac@o dos servicos os funcionarios deverdo estar munidos de vestimenta, equipa-
mentos e demais elementos de protecdo adequados.

5.8.14. A CONTRATADA sera responséavel pelo fornecimento aos seus funcionéarios de todos os equipa-
mentos de protecao individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislag&o vigente. Esses equipa-
mentos deverdo estar em perfeito estado de conservacéo e documentacdo que comprove sua validade,
de modo a garantir total seguranca ao usuario, bem como as pessoas ao redor.

5.8.15. Nao sera permitido o uso de chinelos, sandélias ou de outros tipos inadequados de calgados
pelos colaboradores da CONTRATADA.

5.9 Do diario de obras

5.9.1. ACONTRATADA devera manter, no local, um livro fisico contendo ocorréncias e demais registros
assinados pelo responsavel técnico associado a direcdo da execucao dos servigos.

5.10 Das orientagdes técnicas

5.10.1. A contratacdo prevé a instalacdo de todos os dispositivos € 0s acessorios necessarios ao
atendimento das normas técnicas e da legislagéo vigente.

5.10.2. Os servicos a serem realizados e 0s materiais e as pec¢as a serem fornecidos deverdo obedecer
as normas reconhecidas, em suas Ultimas revisdes, tais como:

5.10.3. Normas de Seguranca em Edificacbes do CREA T Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia e do CAU T Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

5.10.4. Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas T ABNT.

5.10.5. Normas e Instrucdes de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, em especial as NR-01, NR-
06, NR-07, NR-09, NR-17, NR-18 e NR-35.

5.10.6. Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais emitidos pelas autoridades governa-
mentais no ambito Municipal, Estadual e Federal pertinentes a execucao dos servigcos ora contratados.

5.10.7. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos legais especificos sobre acessibilidade.
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5.10.8. Todas as adaptacBes ou alteracdes no projeto original, necessarias para uma melhor execucéo
do servico, deverado ser previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

5.10.9. As dimensdes para construcdo ou fornecimento de elementos previstos no projeto deveréo ser
confirmadas in loco, sendo os desenhos apresentados apenas referéncias para fins de orcamento.

5.10.10. Testes e ensaios (in loco ou em laboratério), quando necessarios, requeridos pelas normas
técnicas ou demandados pelo CONTRATANTE, para comprovacgao de qualidade, terdo os custos arcados
pela CONTRATADA.

5.10.11. Equipamentos, quando submetidos a classificagéo de eficiéncia energética, deverdo apresentar
classificac@o de maxima eficiéncia energética, comprovadas através de etiquetagem ou certificacdo emi-
tida por entidade credenciada pelo INMETRO. Casos de excepcionalidade deverao ser tratados com o
CONTRATANTE.

5.10.12. No caso da utilizagdo de produtos e subprodutos de origem mineral, devera ser apresentado
comprovante de cadastramento do fornecedor no CADMINERIO, em atendimento ao Decreto Estadual
n° 67.409/2022.

5.11 Das demais orientagdes

5.11.1. ACONTRATADA devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes, faixas, isolamentos
ou outra forma de prote¢do ou de sinalizacdo, indicando a terceiros as condi¢des perigosas resultantes
dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

5.11.2. A CONTRATADA devera executar ligacdes provisérias (elétrica, hidraulica, telefonia e dados)
eventualmente necessérias.

5.11.3. O CONTRATANTE néo disponibilizard quaisquer ferramentas, equipamentos e materiais para a
realizacéo dos trabalhos. Para a perfeita execucéo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e quali-
dades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.11.4. A guarda das ferramentas, equipamentos e materiais da CONTRATADA, ou fornecidos pela
CONTRATADA séo de sua prépria responsabilidade.

5.11.5. O CONTRATANTE néo se responsabiliza por eventuais danos ou desaparecimentos ocorridos
em suas dependéncias.

5.11.6. Deverdo ser utilizadas ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e operadas por operarios
especializados tanto no uso destas ferramentas como no servigo a ser executado.

5.11.7. A CONTRATADA devera substituir qualquer material ou equipamento cujo uso seja considerado
prejudicial a boa conservagéo das instalacdes do CONTRATANTE ou que ndo atenda as necessidades
do servico contratado.

5.11.8. Deverdo ser apresentadas ao CONTRATANTE para aprovacgéao, previamente, amostras dos aca-
bamentos e demais materiais, além de todos os equipamentos e acessorios.

5.11.9. Sempre que for mencionado modelos ou marcas de materiais ou equipamentos, poderdo ser
aceitos materiais similares, de outras marcas, com equivalente caracteristicas técnicas e funcionais, de
igual ou superior qualidade, principalmente referente a durabilidade, acabamento e disponibilidade de
pecas de reposicao.

5.11.10. Quando julgar necesséario, 0 CONTRATANTE podera exigir relacédo dos fabricantes e respecti-
vos enderecos, comprovantes de compra, assim como esclarecimentos detalhados sobre as caracteris-
ticas dos produtos e materiais eventualmente questionados.
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5.11.11. A CONTRATADA devera apresentar Plano de Trabalho em até 5 (cinco) dias Uteis, e apds
acordado com a Fiscalizacao, executar as suas exclusivas expensas, qualquer trabalho inadequada-
mente executado e/ou recusado pelo CONTRATANTE. Quando a irregularidade for justificadamente con-
siderada de carater grave ou urgente, o CONTRATANTE podera fixar prazo menor.

5.12 Do término da prestacdo dos servicos e da vigéncia da garantia

5.12.1 O CONTRATANTE expedira, em 15 (quinze) dias contados do término do objeto contratual
conforme comunicagéo formal da CONTRATADA, o Termo de Recebimento Provisorio (TRP) e, em 90
(trinta) dias apds o recebimento provisério e o cumprimento das condi¢des estabelecidas em contrato, o
Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

5.12.2 Durante o prazo de vigéncia da garantia, a CONTRATADA obriga-se a repor as
pecas/componentes e 0s acessorios danificados, no prazo de até 15 (quinze) dias, a partir da
comunicacao por escrito. Todas as despesas com reparos que ndo resultarem do mau uso dos produtos,
durante o prazo de vigéncia da garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas

e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o0 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim .
6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizagéao,
que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estra-
tégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do da CONTRATADA, quando houver,
do método de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou

pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/21, art. 117 caput):

6.6.1. Gestao da execucao do contrato: é a coordenagéo das atividades relacionadas afiscalizagéo técnica
e administrativa, bem como dos atos preparatérios a instrucédo processual e ao encaminhamento da do-
cumentacéo pertinente para formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a pror-
rogacao, alteracao, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacédo de san¢8es, extingdo dos contratos, den-
tre outros;

6.6.2. Fiscalizacéo técnica: € 0 acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execucao do
objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da
prestacéo ou execucao do objeto estdo compativeis com os indicadores estipulados no edital, para efeito
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de pagamento conforme o resultado pretendido pela Administracédo, podendo ser auxiliado pela fiscali-
zacao administrativa;

6.6.3. Fiscalizacao administrativa: € 0 acompanhamento dos aspectos administrativos dos contratos e
inclusive daqueles com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra quanto as obrigacdes previden-
ciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de inadimple-
mento.

6.7 Sang0es e infra¢gdes administrativas:
6.7.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133 de 2021, o CONTRATADO que:
6.7.1.1 Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

6.7.1.2 Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

6.7.1.3 Der causa a inexecucdo total do contrato;

6.7.1.4 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

6.7.1.5 Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do con-
trato;

6.7.1.6 Praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
6.7.1.7 Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

6.7.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

6.7.2 Serdo aplicadas ao responséavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sancdes:

6.7.2.1 Adverténcia, guando o CONTRATADO/DETENTOR der causa a inexecucéo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicado de penalidade mais grave (art. 156, §82°, da Lei n°
14.133, de 2021);

6.7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
f6.7.1.2 a 6.7.1.4.0, sempre que n«o se justificar a imposi-«o de penalidade mais grave (art. 156, A 40,
da Lei n® 14.133, de 2021);

6.7.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas al’neas f6.7.1.5 a 6.7.1.8.0, bem como nas al’neas /6.7.1.2. a 6.7.1.4.0, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021);

6.7.2.4 Multa:

6.7.2.4.1 Moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

6.7.2.4.2 Moratéria de 1% (um por cento) ao dia, do 16° (décimo sexto) ao 90° (nonagésimo) dia,
aplicada em acréscimo a do item 6.7.2.4.1.

6.7.2.4.3 Moratoria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o0 maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado para

apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.
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6.7.2.4.3.1 O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administracdo a promover a
resciséo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde
o inciso | do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.7.2.4.3.2 Compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdao total do objeto;

6.7.2.4.3.3 Em caso de inexecugédo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida.

6.7.3  aplicagdo das sancdes previstas neste documento ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagéo integral do dano causado ao MUNICIPIO (89° DO ART. 156 DA Lei n° 14.133,
2021).

6.7.4 Todas as sanc¢fes previstas neste documento poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (§7° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

6.7.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157 da Lei n° 14.133, de 2021);

6.7.4.2 Se amulta aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO o CONTRATADO/DETENTOR, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (88° do art. 156 da Lei n®
14.133, de 2021);

6.7.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranc¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

6.7.5 A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa do CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.7.6 Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (81° do art. 156 da Lei n° 14.133, de
2021):

6.7.6.1 A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

6.7.6.2 As peculiaridades do caso concreto;

6.7.6.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;

6.7.6.4 Os danos que dela provierem para o MUNICIPIO;

6.7.6.5 Implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

6.7.7 Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o

rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n° 14.133, de 2021);
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6.7.8 A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste documento ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com rela¢édo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com 0 CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

6.7.9 O MUNICIPIO devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacédo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (art. 161, da
Lei n® 14.133, de 2021).

6.7.10 As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

7 CRITERIO DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1 Damedicdo

7.1.1 As medi¢Bes serdo realizadas mensalmente.

7.1.2 As medicBes serdo apresentadas com base nos pre¢os unitarios constantes da Planilha da
CONTRATADA.

7.1.3 As medi¢Bes serdo realizadas pelo responsavel indicado por ordem de servi¢o especifica.

7.1.4 A realizacdo da medicdo ndo isentara a contratada das responsabilidades dos servigos
decorrentes do contrato.

7.2 Do pagamento

7.2.1 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas pela CONTRATADA, contra 0 CONTRATANTE e
encaminhadas ao fiscal do contrato, para a instru¢do do pagamento.

7.2.2 No caso de convénios firmados para este objeto, a solicitacdo da Nota Fiscal/Fatura somente
serd efetuada ap0s todos os tramites do respectivo convénio forem concluidos, e o depésito do devido
repasse pelo 6rgdo concedente.

7.2.3 Recebidas as notas fiscais/faturas correspondentes aos servicos prestados e estando a
documentacdo em ordem, o Fiscal do Contrato atestara as medicfes e as encaminhara para pagamento,
mediante emissdo dos atestados de Realizacao dos Servicos.

7.2.4 Os pagamentos e 0s respectivos faturamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apos a
entrega na Secretaria de Obras Publicas - SEOP da Nota Fiscal/Fatura correspondente a medicao
aprovada, em conformidade com o iCrit®rio de Medi-«o e Pagamento.

7.2.5 O pagamento sera efetuado por meio de crédito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.
7.2.6 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato

atribuivel a empresa ou de demora nos tramites dos respectivos convénios, sofrerdo a incidéncia de
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atualizacao financeira pelo INCC-M ou por indice que venha a substitui-lo observada as diretrizes do art.
182 da Lei 14.133/2021.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, modo de disputa ABERTO E FECHADO,
com adocgéo do critério de julgamento pelo MENOR VALOR GLOBAL.

8.2 Exigéncias de habilitac&o

8.2.1 Respeitadas as demais condi¢bes legais, somente poderdo participar do certame pessoas
juridicas cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto deste instrumento e que apresentarem
todos os documentos aqui exigidos.

8.2.2 Nao poderdo disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art.
16 da Lein®14.133, de 2.021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2.012 c/c Sumula 281 do TCU, haja vista
que poderia caracterizar intermediacdo de méo de obra subordinada.

8.2.3 Na contratacdo serdo observados os critérios e 0s requisitos consignados na legislacao, nos
acordos coletivos, nos regulamentos e nas normas vigentes.

8.2.4 Para fins da habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2.4.1 Habilitacéao juridica

8.24.1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.24.1.2 Empresério Individual: inscricdo do Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.4.1.3 Microempreendedor individual T MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.24.14 Sociedade Empresaria, sociedade limitada unipessoal T SLU: inscrigdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.24.15 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filia, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;

8.2.4.1.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.2.4.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no

Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
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averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

8.2.4.1.8 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

8.2.4.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.24.21 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.2.4.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta-

¢éo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Uni&o (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

8.24.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.24.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo

VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.2.4.25 Declaragéo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constitui-
¢ao Federal;
8.2.4.2.6 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao

domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contra-
tual;

8.2.4.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.2.4.2.8Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, outra equivalente, na forma de lei.

8.2.4.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda au-
ferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.2.4.2.10 Serdo aceitas certidBes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas,
que noticiem que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

8.2.4.3 Qualificacdo econdmico-financeira

8.2.4.3.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica.

8.2.4.3.2. Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis dos dois Gltimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, incluindo termos de abertura e encerramento, que comprovem

a boa situacao financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balanco ou balancetes provisérios,
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podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de
apresentagdo da proposta.

8.2.4.3.2.1. Empresas que tenham sido constituidas h4 menos de 2 (dois) anos na data do
certame licitatorio, limitar-se-d0 a apresentar balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis
referente apenas ao Ultimo exercicio.

8.2.4.3.2.2. Somente empresas, que ainda ndo tenham completado seu primeiro exercicio social,
poderdo comprovar sua capacidade econémico-financeira por meio de balan¢o de abertura, conforme o
disposto no artigo 65, §1°, da Lei n°® 14.133 de 2.021.

8.2.4.3.2.3. O Balanc¢o Patrimonial e as Demonstracdes Contabeis devem ser extraidos do Livro
Diério e conter os registros no 6rgdo competente e estar devidamente assinados pelo administrador da
empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade T CRC, e vir
acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.

8.2.4.3.2.4. Caso a proponente seja Sociedade Anbénima, as demonstra¢des contabeis deveréo
ser apresentadas em conformidade com o disposto na Lei Federal n® 6.404/1976 (Lei das S.A).

8.2.4.3.2.5. No caso de empresas que efetuaram a Escrituracdo Contabil pelo Sistema Publico
de Escrituragdo Digital (SPED-ECD) devera apresentar os seguintes documentos: Balango Patrimonial
e Demonstracdes do Resultado do Exercicio extraidos do Livro Diario Eletrdnico, com o respectivo
Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital nos termos do artigo 39 da Lei n°. 8.934/94.

8.2.4.3.2.6 Caso o capital social constante no Balango Patrimonial seja diverso do constante
do Contrato Social Consolidado, devera ser apresentado Alteracao do Contrato Social que comprove que
o capital social constante no Balanco Patrimonial esta correto.

8.2.4.3.3 Apresentacdo do célculo do indice de Liquidez Corrente (LC), demonstrando

possuir indice igual ou maior que 1,00 (um). O calculo devera ser efetuado segundo a formula abaixo:

(LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante

8.2.4.3.4 Apresentacéo do célculo do indice de Liquidez Geral (LG), demonstrando pos-

suir indice igual ou maior que 1,00 (um). O calculo devera ser efetuado segundo a formula abaixo:

(LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a
Longo Prazo
8.2.4.35 Apresentacdo do indice de Solvéncia Geral (SG), demonstrando possuir indice

igual ou maior que 1,00 (um). O calculo devera ser efetuado segundo a féormula abaixo:

(SG) = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

8.2.4.3.6As empresas deverao comprovar patrimonio liquido ou capital social igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo, quando os indices dos itens anteriores forem

inferiores a 1 (um), devendo a comprovacéo ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta,

Pégina 51 de 77

o]
©
<
~
<
<
<
~
]
>
>
2
<
s
<
<
o
o
~
[
o
o
o
e
T
s
4
o
z
<
o
o
=]
0
o
o
[
13
L
£
©
8
=
72}
=4
o
L
=
2
>
o
=
Q.
o
3]
=]
f=4
[
[=2)
8
<
o
=
]
£
1%}
x
K
g8
=l
B2
S
=]
<
£
7}
(%]
8
=
[}
=3
=
©
0
%]
©
o
]
=1
o
)
=
Q
Q
o
(o4
o
2
Q
c
@
o
%]
9]
©
o
2
<
£
7]
[}
©
©
3
L
=
=
[
>
I
<
Q
g
f=4
Q
E
8
k=2
o
o
o
1]
£
7}
0
©
5
2
<
Q
€
3
[5]
o
=
i}
)
it]

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.




& ***7, MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE
EERE

Estado de Sao Paulo FOLHA

PROC. 56/2025

SEQF - Segretaria de Obras Poblicas

B CO~NCORRENCIA ELETR?NICA N° 003/2026

AEXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY
E MIRIMo

na forma da lei, admitida a atualizacdo para essa data através de indices oficiais. A aplicacéo do percen-
tual incidira sobre o valor total de cada item ou lote arrematado ou valor global dos 12 primeiros
meses de contratacéo, conforme critério definido no instrumento licitatorio.

8.2.4.4 Qualificacdo Técnica

8.2.4.4.1. Da licitante

8.2.4.1.1. Registro ou inscricdo da empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com prazo de validade em
vigor.

8.2.4.4.2. Do (s) responséavel (is) técnico (s)

8.24.421 A licitante devera apresentar profissional (is) de nivel superior, Engenheiro Civil
elou Arquiteto, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigcos semelhantes, para fins de contratacéo.

8.2.4.4.2.2 O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior devera(do) participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

8.2.4.4.3 Capacitacao técnico-profissional

8.24.43.1 A licitante devera declarar que possui/possuira em seu quadro permanente de
pessoal, contratacao de profissional com nivel superior, com respectiva prova de aptiddo para o desem-
penho da atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitacéo, por meio de apresentacdo de
CAT (Certidao de Acervo Técnico), indicando experiéncia relativa a execuc¢édo dos seguintes servigos de
maior relevancia e valor significativo:

a) Execucdo de gradil em aco;
b) Execucdo de piso, contrapiso e/ou laje armada em concreto;
¢) Execucéo de piso emborrachado.

8.2.4.4.3.2 Indicagdo do (s) respectivo (s) responsavel (is) técnico (s) pela execucado e
acompanhamento do servico objeto da presente licitacdo através da Declaracdo de Disponibilidade.

8.2.4.4.3.3. O vinculo empregaticio com o profissional indicado como Responsavel Técnico
devera ser comprovado mediante a apresentacdo de cépia da carteira de trabalho (CTPS), em que
conste a licitante como contratante; do contrato social da licitante, em que conste o profissional como
sécio, do contrato de trabalho; ou do contrato de prestagdo de servico; ou ainda, de declaragdo de
contratacdo futura do profissional detento do atestado apresentado, desde que acompanhada de
declaracdo de anuéncia profissional.

8.2.4.4.4 Capacitacao técnico-operacional

8.2.4.4.4.1 Atestado (s) ou certidao (6es) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da empresa licitante, que comprove a aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristica com o objeto da licitagdo, nos seguintes quantitativos:

a) Fornecimento e execucédo de gradil em aco, de no minimo de 444,00 m2;
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b) Fornecimento e execucdo de piso, contrapiso e/ou laje armada em concreto, no
minimo 1.588,00 mz;
¢) Fornecimento e execucdo de piso emborrachado, no minimo 271,00 m2,

8.2.4.4.4.2 O(s) atestado(s) ou certiddo(6es) devera(do) ser apresentado(s) em papel
timbrado, original ou cépia reprogréafica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de
quem o(s) expediu, com a devida identificacéo.

8.2.4.44.3 A comprovacdo a que se refere aos subitens 8.2.4.4.4.1 acima, podera ser
efetuada pelo somatério das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddes validas quanto
dispuser a licitante.
8.3 N&o sera admitida a participacéo de consércios de empresas. Em contratagdes que ndo sejam
de grande vulto ou de alta complexidade técnica, a participacdo de consércios tende, na prética, a
diminuir a competitividade na medida em que empresas que poderiam participar isoladamente na
licitacdo, passam a associar-se em consorcio a fim de obter proveito econdmico em detrimento da
reducédo da disputa.
8.4 N&o poderdo disputar esta licitagcdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto o
disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2.021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2.021.
8.5 A forma de adjudicacdo sera POR PRECO GLOBAL. Dada a complexidade do objeto e a necessi-
dade de um fornecedor qualificado para garantir a compatibilidade entre todos os componentes, a con-
formidade com as normas de seguranca e qualidade, e a exceléncia na entrega. Permitira a selecéo de
um fornecedor competente para gerenciar todas as etapas de execucao, otimizando os resultados e
reduzindo os riscos.
8.6 O critério de julgamento das propostas sera MENOR PRECO GLOBAL.
9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO
9.1. O valor apresentado no orcamento estimado pela Prefeitura importa em R$ 3.346.635,59 (trés
milhdes, trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
9.2. A planilha de custos foi definida de forma clara, concisa e objetiva, cujo valor é compativel a
execucao do servigo.
9.3. A planilha de orcamento de referéncia apresentada no item 1 deste documento foi embasada nos
precos unitarios das tabelas oficiais da CDHU, SINAPI, DER e SIURB. Para que se consubstancie em
estimativa de mercado o mais real possivel.
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos:
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AEXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY
E MIRIMo

DOTACAO os SOPICO
RECURSO | APLICACA
S 0
13.02.00/15.451/5002/1082/4.4.90.51.99 PROPRIOS | 110.00-00
13.02.00/15.451/5002/1082/4.4.90.51.99 FEDERAL 100.04-18

11.DO RECEBIMENTO E ACEITAGCAO DO OBJETO

11.1 O objeto deste contrato sera recebido em 2 (duas) etapas, conforme o disposto no art. 140 da
Lei n® 14.133, de 2021

11.1.1. RECEBIMENTO PROVISORIO: Dar-se-a pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagéo
do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico, no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da Contratada informando a conclusdo
da etapa ou da totalidade dos servicos.

11.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO: Dar-se-a por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no
prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, ou da data de conclusdo das
corregdes das falhas verificadas.

11.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluir4 a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugcdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.3. A Administracdo podera rejeitar, no todo ou em parte, a obra ou 0 servico executado em
desacordo com o contrato, lavrando-se o respectivo Termo de Recusa, no qual serdo apontadas as falhas
e irregularidades constatadas, estabelecendo-se prazo para sua corregao as expensas da Contratada.

11.4. Os prazos e métodos para a realizagdo de ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a afericdo da boa execugdo do objeto observardo o disposto no Projeto
Bésico/Executivo e na Modelagem da Licitagao.

11.5. O prazo de garantia legal de 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra, bem como pelos
materiais e servigcos executados, iniciar-se-a a partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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FOLHA
PROC. 56/2025

B CO~NCORRENCIA ELETR?NICA N° 003/2026

AEXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY
E MIRIMo

Capitulo IV

ANEXO fiBo T PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:
ENDERECO COMPLETO:
ENDERECO ELETRONICO:

TELEFONE:

OBS: As tabelas abaixo, para preenchimento da Proposta de Precos, estdo disponibilizadas como
arquivos eletrtnicos no formato fExceldo (dispon?veis no endere-o eletrtnico
www.praiagrande.sp.gov.br).

° Cap?lulo fiXlo T Anexo filo T Modelos
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B CO~NCORRENCIA ELETR?NICA N° 003/2026
AEXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY

E MIRIMo
Capitulo V
ANEXO fiCo T MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)
Eu, , portador do CPF n° ,
na condicdo de representante legal de (nome

empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n°® 90003/2026, Processo
n° 56/2025, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) Cumpre as normas relativas & salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) No caso de utilizacdo na execucédo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho
de 2022, cumprira a obrigacao de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo
validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

c) Nocaso de utilizagdo na execucéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem
mineral referidos no 8 1° do artigo 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 28 de dezembro de 2022,
cumprird a obrigacéo de proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada
no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) Tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto
estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extincdo do contrato por ato unilateral da
Administracdo, bem como a aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis, observadas as normas
legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilizagéo na esfera criminal; e

e) Se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos
de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

ﬁEXECUQAO DAS OBRAS DE REVITALIZAGCAO E REURBANIZACAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY

E MIRIMo

CLAUSULA
Primeira
Segunda
Terceira

Quarta

Quinta

Sexta

Sétima

Oitava

Nona

Décima

Décima Primeira
Décima Segunda
Décima Terceira
Décima Quarta
Décima Quinta
Décima Sexta
Décima Sétima
Décima Oitava

Décima Nona

Capitulo VI
ANEXO fiDo T MINUTA DE CONTRATO
Sumario
TiTULO
OBJETO
VIGENCIA E PRORROGACAO
MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
SUBCONTRATACAO
PRECO
PAGAMENTO
REAJUSTE
OBRIGACOES DO CONTRATANTE
OBRIGACOES DA CONTRATADA
OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
GARANTIA DE EXECUCAO
INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
DA EXTINCAO CONTRATUAL
DOTACAO ORCAMENTARIA
DOS CASOS OMISSOS
ALTERACOES
DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
PUBLICACAO

FORO
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B CO~NCORRENCIA ELETR?NICA N° 003/2026

AEXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY
E MIRIMo

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° XXX/2026

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A AEXECUGCAO DAS
OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZAGCAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM,
ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY E MIRIMO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
DA PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA
GRANDE, E

Na Divisdo de Expediente Administrativo, da Secretaria de Administragdo, do MUNICIPIO DA
ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 46.177.531/0001-55, localizada a Avenida Presidente Kennedy, n° 9.000 - Vila Mirim,
Praia Grande/SP, onde se achavam presentes a senhora ELOISA OJEA GOMES TAVARES, titular da
Secretaria de Obras Publicas, por atribuicdo conferida através do artigo 60, inciso XlI, referente a Lei
Complementar n°® 913 de 01 de abril de 2022 alterada pela Lei Complementar n°. 1.011/2025,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa XXX, CNPJ sob n°® XXX, com sede na
XXX, n® XXX, XXX - SP, CEP XXX, doravante designado CONTRATADO, representada na forma de
seu estatuto/contrato social pelo Senhor XXX, RG n® XXX, CPF n°® XXX, tendo em vista o que consta
no Processo Administrativo 56/2025 e em observancia as disposicoes da Lein® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais normas da legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da
Concorréncia n® 003/2026, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA T OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1. O objeto do presente instrumento é a EXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E
REURBANIZACAO DE PRACAS E ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM,
ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY E MIRIM, conforme detalhamento e especificacbes técnicas
deste instrumento, da Modelagem da Licitacdo T Regras de Gestdo Contratual, do Estudo Técnico
Preliminar, da proposta da Contratada e demais documentos da contratacdo constantes do processo
administrativo em epigrafe.

1.1. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagdo, que se considera parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢cao:

1.1.1. Projeto Basico;

1.1.2. O Edital da Licitacao;

1.1.3. A Modelagem da Licitacdo T Regras de Gestao Contratual,
1.1.4. A Proposta da Contratada; e

1.1.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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1.2. O regime de execucgéo é o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
CLAUSULA SEGUNDA T VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura,
na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a concluséo do objeto, caso em que devera a Administragcdo providenciar a readequacao
do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estara sujeita a condi¢do resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentérias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resoluc¢éo do contrato, com base na
condicao estipulada neste item, a Contratada n&o tera direito a qualquer espécie de indenizagéo.

2.2. A Ordem de Servigcos T OS sera expedida pela Gestor do Contrato designada pelo Contratante,
no prazo de até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura deste Contrato, ou em casos em que houver
recursos estaduais e federais em até 10 (dez) dias uteis do autorizo pelo 6érgao concedente.

2.3. O prazo de execucdo dos servicos sera de 6 (seis) meses, e devera coincidir com o periodo
definido no ANEXO H - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, disponivel no endereco eletrdnico
www.praiagrande.sp.gov.br.

CLAUSULA TERCEIRA T MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVl

3.1. O regime de execugédo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como o0s prazos e
condicdes de inicio, concluséo, entrega, observacéo e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Projeto Basico/Projeto Executivo, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA T SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo sera admitida a subcontratacédo dos itens para os quais sédo efetuadas as exigéncias listadas
no subitem 8.2.4.4.3.1, do Anexo A, parte integrante do edital de licitacdo que originou a presente
contratacao.

4.2. A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito, e somente apés a aprovagao
da PEBPG os servi¢os a serem realizados pela subcontratacdo poderao ser iniciados.

4.3. A subcontratacdo de servigcos que exijam responsabilidade técnica somente podera ser efetuada
com profissionais ou empresas devidamente registradas no CREA ou no CAU com qualificacdo técnica
compativel com o servigo que pretenda executar nos mesmos termos dispostos neste edital.

4.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e a coordenacédo das atividades do
subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢8es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

Pégina 59 de 77

o]
©
<
~
<
<
<
~
O
>
>
2
<
s
<
<
o
o
~
[
o
o
o
e
T
s
4
o
z
<
o
o
=]
o
o
<}
[}
£
L
£
@
8
=
72}
c
o
L
=
2
>
o
=
Q
o
[}
=]
c
g
[=2)
8
IS
o
o
<}
=
1%}
x
K
g8
=l
B2
<}
=]
T
£
7}
(%]
8
=
(%]
=3
=
[}
7]
(%]
ja}
Q
T
=1
o
[}
=
s}
]
o
(o4
o
2
[}
=4
IS5}
Q
%]
o
©
g
2
154
£
7]
(%]
©
©
&
L
=
=
[
>
o
5}
Q
g
c
[}
E
8
k=2
o
o
o
I}
£
7}
0
©
5
2
c
[}
1S
3
(5]
o
=
i}
)
it]

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
http://www.praiagrande.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

Py = w  MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE

A EH S FOLHA

W s Estado de Sdo Paulo g
W, PROC. 56/2025
m SEQP - Segretaria de Qbras Publicas

B CO~NCORRENCIA ELETR?NICA N° 003/2026

AEXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY
E MIRIMo

4.5. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgédo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.6. O CONTRATANTE néo reconhecera qualquer vinculo com empresas subcontratadas, sendo que
qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica, administrativa, financeira ou juridica que
decorra dos trabalhos realizados sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera
por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente estas
causarem.

4.7. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente a CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA T PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

A

5.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratacéo, perca as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em
alguma das vedac0es previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir
as obrigacdes avencadas perante a Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econdmico-
financeiro, com base na alegacéo de que a sua proposta levou em consideracdo as vantagens daquele
regime tributério diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento a Contratada e demais condigbes a ela referentes encontram-se
definidos na Modelagem da Licitacdo T Regras de Gestao Contratual, que constitui parte integrante
deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos dos servicos serdo reajustados de acordo com a legislagéo vigente, a cada 12 (doze)
meses contados da data base do orgcamento estimado conforme preconizado pela Lei n° 14133/2021
em seu artigo 25° § 7°. PARAGRAFO PRIMEIRO T Os reajustamentos seréo calculados com base nos
precos unitarios constantes da planilha de quantidades e precos apresentada pela CONTRATADA, de
acordo com a seguinte férmula:

P=Po[(l+10)T1]
Onde:

P = valor do reajuste;
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Po = preco unitario dos servigos na data-base fevereiro/2026 (do orgamento estimado);

lo = indice Nacional de Custo da Construc&o do Mercado T INCC - M (Fundagéo Getulio Vargas) - FGV,
correspondente ao més anterior ao da apresentacao do orcamento estimado;

| = Mesmo indice correspondente ao més da periodicidade.

7.2. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s) .

7.3. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.4. Naauséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com o
contrato e a documentacdo que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas na Modelagem da Licitacdo T Regras de
Gestéo Contratual;

8.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcgao,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas da
Contratada;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

8.1.6. Comunicar a Contratada para emisséo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa,
para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre
a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condicBes estabelecidos no presente Contrato e na Modelagem da Licitacdo T Regras de
Gestéo Contratual;

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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8.1.8. Aplicar a Contratada as sancdes previstas na lei, neste Contrato;
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8.1.9. Cientificar o érgdo de representacdo judicial para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pela Contratada;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste, observado o prazo de
30 (trinta) dias para decisdo, a contar da conclusdo da instrugcdo do requerimento, admitida a
prorrogagcdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a hip6tese de disposicao legal ou clausula
contratual que estabeleca prazo especifico.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pela Contratada no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da conclusao da instru¢do do
requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo Unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.13. Fornecer por escrito as informacgfes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

8.1.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacfes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranca e saude no
trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servigo seja executado nas
dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

8.1.15. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios da Contratada, a que tenha acesso durante a execug¢do do objeto a que
se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial,
aLein®13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢gbes subsequentes.

8.1.16. Quando se tratar de convénio com a Unido e com Estado, a Municipalidade através do seu
representante legal, fica desde ja obrigada a firmar Declaracdo nos termos do disposto no artigo 16
"caput" e paragrafos 1° e 2° do Decreto Federal n°. 7.983 de 08 de abril de 2013.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro néo se
iniciard enquanto a Contratada ndo cumprir 0s atos ou apresentar a documentacdo solicitada pelo
Contratante para adequada instru¢éo do requerimento.

8.3. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacfes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas:

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar a Contratada na execucao
do contrato.

a) A indicacdo ou a manutencao do preposto da Contratada podera ser recusada pelo Contratante,
desde que devidamente justificada, hipétese em que a Contratada devera designar outro para o
exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pela Fiscal Técnico ou autoridade superior (art. 137,
Il,dalein®14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgfes de boa
técnica e a legislagéo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo Fiscal Técnico, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente & Administracdo ou a terceiros em razdo da execuc¢do do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida
na documentacéo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcéo na licitacéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores T SICAF ou em outros meios eletrénicos habeis de informacdes, a Contratada devera
atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, os seguintes documentos:

a) Certid@o conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

b) Certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede da Contratada que tenham sido exigidas para fins de habilitagéo
na documentacdo que integra este instrumento;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS T CRF; e

d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas T CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, ou
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo
121 da Lein®14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar a Fiscal Técnico, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifigue no local da execu¢ao dos servicos.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do objeto.

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, inclusive
trabalhista, cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificacdes da Modelagem da Licitacdo T Regras
de Gestédo Contratual, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.16. Na&o permitir a utilizag@o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢8es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢éo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado
pelo Fiscal Técnico, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e incorreta ou
inadequada utilizacao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;
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9.1.22. Cumprir as disposicées legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram
na execucédo do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.23. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.24. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, hos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucédo do servigco, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.25. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.26. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

9.1.27. Instruir os seus profissionais quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.1.28. Adotar as providéncias e precaucgdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.29. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacao prevista(s) na Modelagem da Licitacdo T Regras de Gestao Contratual, em plena validade.

9.1.30. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.1.31. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.1.32. No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA.

9.1.33. No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

9.1.34. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Séo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao.

9.1.35. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Lei Federal n° 12.305/2010, na Resolucéo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente T CONAMA e a Lei Municipal n°. 1.660/2013, em
especial nos artigos 11° e 12° que tratam do cadastramento da empresa e dos Certificados de

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=305
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Transportes de Residuos - CTR e no artigo 17°. Que trata do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil T PGRCC e Decreto Municipal 5.919/2015, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcao Civil, conforme o
caso.

b) Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil
originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ouencaminhados aaterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros;

b.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac&o ou reciclagem futura;

b.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

c) Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos so6lidos urbanos, encostas, corpos d"agua e areas protegidas por Lei;

d) Para fins de fiscalizacédo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.36. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

b) Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo
correlata.

9.1.37. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
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a) De qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos;
b) Do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
c) De danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos executados.

9.1.38. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizacao
e sob custas da Contratada, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacdes da Modelagem da Licitagcdo T Regras de Gestédo
Contratual.

9.1.39. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencédo de licencas e regularizacdo dos
servi-os e atividades concludas (ex.: fihabite-sed, licen-as ambientais, alvaras, etc).

9.1.40. O Contratado est& obrigado a permitir o livre acesso dos servidores dos Orgéos ou Entidades
Publicas Concedentes ou Contratantes, bem como dos Orgdos de Controle Interno e Externo, a seus
documentos e registros contabeis.

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, a Contratada
se compromete a conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrup¢éo e quaisquer outros
atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que a Contratada ndo podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma
direta ou indireta ao objeto deste contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,
colaboradores e eventuais subcontratadas, caso permitida a subcontratacéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas neste subitem podera submeter a Contratada a
extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des penais
e administrativas cabiveis e, também, da instauracéo do processo administrativo de responsabilizagao
de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

9.3. A Contratada obriga-se a ndo admitir a participacé@o, na execucao deste contrato, de:

9.3.1. Agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a conducgéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do
artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do o6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fung&o na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos
termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.3. Pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133, de
2021.

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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10.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracéo ou de aceitacdo expressa.

10.2.  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3.  E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada
elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagéo para fins de comprovagédo do cumprimento de obrigagdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A Contratada deverd exigir de suboperadores e subcontratadas o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a
Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo formulados.

10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.10.1.0s referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacao desses dados pela Administracéo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA T GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia a Administragao
da CONTRATANTE no momento da assinatura do contrato, na modalidade e valor indicados em sua
proposta.

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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11.1.1. Na inobservancia deste prazo, a CONTRATANTE fica autorizada a promover provisoriamente
0 imediato bloqueio, dos pagamentos devidos a CONTRATADA, de valor correspondente a garantia
devida, a titulo de caucdo em dinheiro.

11.1.2. O bloqueio efetuado ndo gera direito a nenhum tipo de compensacéo financeira a contratada e
podera ser substituido, a qualquer tempo, por outra modalidade de garantia.

11.2. O prazo citado na condi¢c&o anterior ndo se aplica & modalidade seguro-garantia.

11.2.1. A comprovacdo para a modalidade seguro-garantia deverd ser entregue & CONTRATANTE
antes da assinatura deste termo contratual em até 30 (trinta) dias apds a homologacé&o do respectivo
certame, podendo ser prorrogado, por solicitagdo da licitante declarada vencedora, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

11.2.2. Esgotado o prazo de 30 (trinta) dias ap6s a homologag¢do do certame, a critério da
Administracéo e desde que obtida expressa anuéncia da licitante vencedora, o valor correspondente a
garantia serd blogueado do primeiro pagamento devido pela execuc¢ao do contrato, ou dos pagamentos
subsequentes, na hipétese de o primeiro mostrar-se insuficiente.

11.2.3. O bloqueio de créditos previsto ha condi¢é@o anterior implica constituicdo proviséria de garantia,
nao gera direito a nenhum tipo de compensacao financeira a contratada e deve ser liberado tao logo A

CONTRATADA apresente o instrumento de garantia.

11.3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Municipio da Estancia Balnearia de
Praia Grande, no Banco do Brasil, em conta especifica, com correcdo monetaria:

11.3.1. Em caso de deposito podera ser efetuado na conta abaixo:

Favorecido: Municipio de Praia Grande

CNPJ 46.177.531.0001-55
Banco do Brasil — 001
Agéncia 1412-5

NO conta corrente: 4.999-9

11.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
11.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
11.4.2. Multas aplicadas pela Administracéo a contratada;

11.4.3. Prejuizos diretos causados a Administracéo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato; e

11.4.4. Obrigac8es trabalhistas e previdenciarias ndo honradas pela contratada, em contratos de
servicos com dedicacao exclusiva de mao de obra.
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Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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11.4.5. Verbas trabalhistas rescisérias inadimplidas, em contratos de servicos com dedicacdo exclusiva
de méo de obra.

11.5. No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, podera decidir-se por uma das
seguintes alternativas:

11.5.1. Apresentar seguro-garantia para todos os riscos elencados no item anterior, correspondente a
3% (trés por cento) do valor anual atualizado do contrato, na modalidade fiSeguro-garantia do
Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Servi-o0 com cl8usula espec?fica indicando a cobertura
adicional de obrigacdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA,; ou

11.5.2. Apresentar seguro-garantia, modalidade fiSeguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do
Prestador de Servi-00 para cobertura dos riscos de (i) preju?zos advindos do n«o cumprimento do
contrato; (i) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZACAO & CONTRATADA,; e (iii) prejuizos diretos
causados & CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
complementada com a garantia adicional da modalidade iSeguro-Garantia de Ac¢des Trabalhistas e
Previdenci8riasd para o risco de (iv) obriga¢des previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela
CONTRATADA, correspondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, do

valor anual atualizado do contrato.

11.6. O numero do contrato garantido e/ou assegurado devera constar dos instrumentos de garantia
ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

11.7. Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a FISCALIZACAO
do contrato devera comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunicacdes de
solicitacdo de defesa prévia a Contratada, bem como as decisdes finais de 12 e (ltima instancia
administrativa.

11.8. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Municipio de Praia Grande com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.9. A garantia devera ser renovada a cada prorrogacdo contratual, bem como reforcada a cada
revisdo de prec¢os ou alteracdo contratual que eleve o valor original.

11.10. Sera considerada extinta a garantia nas seguintes hipéteses:

11.10.1.Com a devolucéo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da Administracao, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.10.2.Com a extin¢do do contrato.

11.11.1sencéo de responsabilidade da garantia:

11.12. A Administragdo ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

11.12.1.Caso fortuito ou for¢ca maior;

& Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie 0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo 4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460
Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.

&=

11.12.2.Alteracao, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obriga¢cdes contratuais;
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11.12.3.Descumprimento das obrigac8es pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados
pela CONTRATANTE;

11.12.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE.

11.13.Caberd a CONTRATANTE apurar a isencao da responsabilidade prevista no item anterior, nao
sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragao.

11.14. Para efeitos da execucado da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados
pela CONTRATANTE a CONTRATADA e/ou a Instituicdo Garantidora, no prazo de até 90 (noventa)

dias apés o término de vigéncia do contrato.

11.15. A garantia deverd ter validade durante toda a execugé@o do contrato e terd como referéncia o
valor anual atualizado do contrato, inclusive nas prorrogacoes.

11.16.Em caso de extin¢do determinada por ato unilateral da Administracéo, podera ser executada a
garantia da execucéo contratual para os seguintes fins:

11.16.1.Ressarcimento por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

11.16.2.Pagamento de verbas trabalhistas, previdenciarias e relativas a depdsitos e multas do FGTS,
quando cabivel;

11.16.3.Pagamento das multas devidas;

11.16.4.Exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando houver clausula de retomada, na forma prescrita pelo art. 102 da Lei n. 14.133/2021;

11.17.Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, a contratada devera ser
ressarcida pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e a garantia prestada pela
CONTRATADA sera liberada ou restituida.

11.18. A Contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

11.19. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente na Modelagem da Licitacdo T Regras de Gestdo Contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA TINFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
12.1.1. Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

12.1.2. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. Der causa a inexecucao total do contrato;
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Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.

12.1.4. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
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12.1.5. Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucéo do contrato;
12.1.6. Praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

12.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sancgoles:

12.2.1. Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa & inexecugdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
il2.1.2. a 12.1.4.0 do subitem acima deste Contrato, sempre que n«o se justificar a imposi-«o de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alPneas fi12.1.5 a 12.1.80 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alneas i12.1.2.
a 12.1.4.0, que justifiguem a imposi-«o de penalidade mais grave (art. 156, A5, da Lei nl 14.133, de
2021).

12.2.4. Multa:

12.2.4.1. Moratoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

12.2.4.2. Moratéria de 1% (um por cento) ao dia, do 16° (décimo sexto) ao 90° (nonagésimo)
dia, aplicada em acréscimo a do item 12.2.4.1.

12.2.4.3. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.

12.2.4.3.1. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso |
do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2.4.4. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo
total do objeto;

12.2.4.5. Em caso de inexecucédo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagéo inadimplida.

12.3. A aplicacdo das sang0Oes previstas neste Termo de Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (89° do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021).

& Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie 0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo 4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.

12.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
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com a multa (87° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157 da Lei n° 14.133, de 2021);

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE o CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (88° do art. 156 da Lei n° 14.133,
de 2021);

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poder4 ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (87° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.6. Aaplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa do CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.7.  Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (81° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021):
12.7.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida,;

12.7.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.7.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.7.4. Os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

12.7.5. Implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgdos de controle.

12.8. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n° 14.133, de
2021);

12.9. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de
fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o0 contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

& Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie 0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo 4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.

12.10. O CONTRATANTE deverda, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
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aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.11. As sangfes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA T DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obriga¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusédo do objeto, caso em que devera a Administra¢do providenciar a readequac¢éo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.3.1. Ficaré ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

13.3.2. Poder4 a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotarq as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133 de 2021, bem como
amigavelmente, asseguradas o contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nessa hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteracéo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extin¢cdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido da indicagdo de:
13.8.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.8.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.8.3. Indenizacdes e multas.
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13.9. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério
(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.10. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execucao contratual, caso ndo
seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensédo da execuc¢do ou sobre a
declaracdo de nulidade do contrato somente sera adotada na hip6tese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lein® 14.133, de 2021, conferindo-se
a Contratada oportunidade para prévia manifestacdo e participa¢do na instrugéo.

13.11.0 CONTRATANTE podera ainda:

13.11.1.Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada
a ser executada, conforme legislacao que rege a matéria; e

13.11.2.Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracéo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133 de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.12.0 contrato poderd ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigentes do érgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA 7 DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. Serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providéncias
gue se tornem necessérias a regularizacéo do presente Contrato.

14.2. Os pagamentos de todas as despesas relativas ao presente instrumento correrdo por Conta
das dotagdes orcamentarias n.2s XX. XX. XX/XX XXX XXX XXXXX XXX XX XX T Fonte XX, prevista
nos or¢camentos vigentes e futuros da Prefeitura da Estancia Balneéria de Praia Grande, suplementada
se necessario, para o regular desempenho do contrato, no caso de serem disponibilizados recursos
advindos de convénios, parcerias com empresas ou entidades publicas e/ou privadas, compensacdes,
financiamentos/operacfes de crédito e/ou programas governamentais, na esfera estadual e/ou federal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA T DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1I)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposicGes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
disposi¢cBes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078,
de 1990 T Cddigo de Defesa do Consumidor T e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA T ALTERACOES

16.1. Eventuais alterac8es contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

16.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gGes contratuais, 0s acréscimos ou
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supressfes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite
estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacédo da relacao geral entre os valores da proposta e
0 do orcamento-base da Administragcdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data
da proposta, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia ndo poderé ser reduzida em favor da Contratada em decorréncia de aditamentos
gue modifiguem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, respeitadas as disposicfes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada,
o equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA T DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1 O objeto deste contrato sera recebido em 2 (duas) etapas, conforme o disposto no art. 140 da
Lei n® 14.133, de 2021

17.1.1. RECEBIMENTO PROVISORIO: Dar-se-a pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagéo
do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico, no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada informando a conclusdo
da etapa ou da totalidade dos servicos.

17.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO: Dar-se-a por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no
prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, ou da data de conclusdo das
corregdes das falhas verificadas.

17.2. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

17.3. A Administracdo podera rejeitar, no todo ou em parte, a obra ou 0 servico executado em
desacordo com o contrato, lavrando-se o respectivo Termo de Recusa, no qual serdo apontadas as falhas
e irregularidades constatadas, estabelecendo-se prazo para sua corregao as expensas da Contratada.

17.4. Os prazos e métodos para a realizacdo de ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a afericdo da boa execugdo do objeto observardo o disposto no Projeto
Basico/Executivo e na Modelagem da Licitagéao.
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17.5. O prazo de garantia legal de 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra, bem como pelos
materiais e servicos executados, iniciar-se-a a partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA T PUBLICACAO
18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes

Pablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA NONA T FORO (art. 92, §1°)

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Praia Grande - SP, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para solucionar questdes oriundas do presente Contrato.

19.2. Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, pactuado, é lavrado o presente
CONTRATO em 03 (trés) vias de igual forma e teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é

assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo. Pelo que €U, .........ocevviviiiieieiiiiiiiiiininieee e, , digitei,
assino e dato. Palacio S&o Francisco de Assis, Prefeitura da
Estancia Balnearia de Praia Grande, aos XXX de XXX de 2026, ano ..... ....... da emancipacao politico

administrativa.

ENG®? ELOISA OJEA GOMES TAVARES
Secretaria Municipal de Obras Publicas

Representante legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1-
2-
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ANEXO E - ESPECIFICACAO TECNICA DE OBRAS

INTRODUCAO

O presente documento especifica os padrées técnicos minimos a serem obrigatoriamente
respeitados durante a execucdo das obras de AEXECU¢EO DAS OBRAS DE
REVITALIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS E ESPACOS PUBLICOS NOS
BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE, TUPIRY E MIRIMO, situadas em
Praia Grande/SP, contratadas pelo Municipio da Estancia Balneéaria de Praia Grande T
M.E.B.P.G.

O cumprimento do especificado sera de responsabilidade e custeado diretamente pela
Empresa reconhecida contratualmente como a executante das obras, doravante
simplesmente denominada como ACONTRATADAOQ, sendo o acompanhamento executivo
realizado pelo(s) representante(s) indicado(s) pelo Municipio da Estancia Balneéaria de
Praia Grande, doravante simplesmente denominado(s) por iFISCALIZA¢EOO.

Reforma e Urbanizacdo de Pracas distribuidas pelo Municipio de Praia Grande,
sendo elas: Anhanguera com uma area construida de 723,17m2, Quietude com
uma area construida de 714,90m2, Tupiry com uma area construida de 779,23m2,
Mirim com uma area construida de 676,24m2 e Nova Mirim com uma &rea
construida de 943,53m2, onde contara com playground, dogpark, academia de
saude, area de convivéncia, pista de caminhada, patinacdo e éareas de
paisagismo. Todas as calcadas de contorno das pracas, em frente as areas de
intervencdo, serdo reformadas adotando o novo padrdo estabelecido com
execucdo em concreto armado com polimento mecanico, ladrilho hidraulico
direcional e alerta visando o acesso adequado para pessoas com necessidades
especiais.

1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL

1.1 Instalagdo, mobilizacdo, manutencéo e desmobilizacéo

A CONTRATADA providenciara o destocamento, desobstrucéo, limpeza, o nivelamento
do terreno destinado a abrigar as instalacdes que irdo receber containers no canteiro de
obras, e preparar mecanicamente para receber Unica e adequadamente todas as
construcdes que irdo compor o canteiro de obras.

100 thSEIRSYES YSYY/SREL tonnn o ality o thl-il- DIYRS o & @tNI-I-NI-yRSELIT20000
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ANEXO E
As instalacdes devem estar em conformidade com a Norma regulamentadora: NR-18 T
Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo.

EPIs / EPCs: Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da
obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

Diario de Obra / Livro de Ordem: que devera ser mantido no canteiro. Deverdo ser
anotados: equipe de funcionarios presentes, descricdo e estagio dos servi¢cos executados
no dia, entrega de materiais, assim como reclamacdes, penalidades e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo, por uma das partes. Este Diério,
devidamente rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Contratante apds a conclusdo das obras/servigcos. Essa exigéncia é
cumprimento obrigatério a Resolucdo CONFEA n° 1024, de 21/08/2009. A né&o
elaboracdo e atualizacdo do documento poderdo incorrer na aplicacdo das sancdes
previstas no Artigo 10° da referida Resolugcdo, sem prejuizo das penalidades previstas
neste Contrato.

Os ENTULHOS provenientes da obra deverdo ser transportados para local licenciado
indicado pela CONTRATADA por cagambas, caminhdes basculantes, ou outro tipo de
veiculo adequado ao tipo de material, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal
conforme a Lei Municipal n® 1.660 de 2013 e Decreto N° 5.919 de 2015.

PCMAT: Seréa de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implementagédo do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da
NR-18 e os demais dispositivos complementares de seguranga. O PCMAT devera ser
elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por profissional legalmente
habilitado na area de Seguranca do Trabalho. O PCMAT deve ser mantido na obra, a
disposicéo da Fiscalizacdo e do érgéo regional do Ministério do Trabalho.

No preparo do terreno deverdo ser realizados todas as adequacgfes necessarias para
deixa-lo em condi¢cbes de suportar o tr&fego de caminhfes e demais equipamentos a
serem utilizados na obra.

Os trabalhadores deveréo utilizar os EPIs necessarios para a realizagdo dos servi¢os.

Havendo necessidade de cortes ou aterros no terreno esses deverao ser executados de
maneira a ndo provocar desmoronamentos ou danos nas construcdes adjacentes,
ficando a CONTRATADA responsavel por providenciar eventuais reparos, arcando com
todos os 6nus decorrentes.

Os materiais gerados e ndo aproveitados no preparo do terreno deverdo ser removidos,
transportados para local licenciado indicado pela CONTRATADA por cacambas,
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ANEXO E
caminhdes basculantes, ou outro tipo de veiculo adequado ao tipo de material a ser
transportado, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal conforme Lei Municipal n°
1.660 de 2013 e Decreto N° 5919 de 2015.

Cabe a CONTRATADA zelar pela area do terreno ocupada desde a data de inicio da
ocupacdo até a entrega da obra e a conseqiiente desmobilizacdo do canteiro.

Para instalagfes do canteiro de obras deverdo ser utilizados containers de acordo com a
NR - 18 e deverdo ser compativeis e dimensionados para atender perfeitamente a obra
dentro de suas caracteristicas construtivas.

As instalagfes do canteiro de obras deverdo ser compativeis e dimensionadas para
atender perfeitamente a obra dentro de suas caracteristicas construtivas.

A CONTRATADA deverad providenciar translado até o local da obra, montagem,
desmontagem e a remocao completa de container tipo escritério (com ar condicionado),
depdsito e sanitario.

Na utilizacdo de containers estes devem possuir protecdo contra riscos de choque
elétrico por contatos indiretos, além do aterramento elétrico.

O canteiro de obras devera dispor de 4gua potavel e na propor¢do de 1 (um) conjunto
para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fracao.

As instalagbes que compdem o canteiro de obras deverdo dispor de protecdo adequada
contra incéndio, como também pessoal treinado no combate ao fogo.

As redes de distribuicdo interna de agua, esgoto, energia elétrica e telefonia, deverao ser
dimensionadas, executadas e mantidas por pessoal devidamente qualificado, de forma a
atender os padrdes minimos de seguranca e qualidade necessarios a uma adequada
operacédo do canteiro de obras.

Os conduites elétricos deverdo ser em PVC rigido, devidamente fixados, com circuitos
independentes para cada aparelho de ar condicionado e chuveiro.

Todos os equipamentos elétricos deverdo dispor de um sistema proprio de aterramento.

Para uma continua e adequada distribuicdo de agua o sistema deverd possuir um
reservatorio superior.

O sistema de esgoto deverd ser interligado a rede coletora ou dispor de fossa séptica e
caixas de passagem com tampa de concreto em todas as interligacdes de ramificacbes
distintas.
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As fossas sépticas deverdo ser construidas em alvenaria de tijolo ceramico macico,
dimensdes externas 1,90 x 1,10 x 1,40 m, cx de 1500 litros revestida internamente com
tampa de concreto armado em espessura de 8 cm.

A localizacdo do canteiro com suas instalacfes, caracteristicas e especificacbes gerais
devera ser submetida antes do inicio dos trabalhos & aprovacdo da FISCALIZACAO, a
gual analisara sua adequacéo e exequibilidade.

As instalacBes provisorias de agua, esgoto, energia e telefonia serdo responsabilidades
da CONTRATADA.

No fechamento das areas onde serdo construidas as instalagfes operacionais deverédo
ser empregadas placas, chapas compensadas ou tabuas de madeira em bom estado de
conservacdo, com espessura minima de 10 mm (dez milimetros), todas devidamente
contraventadas e escoradas de modo a garantir o equilibrio, a estabilidade do conjunto e
uma resisténcia a esforcos acidentais.

O fechamento das areas destinadas ao canteiro de obras devera compreender todo o
perimetro de ocupacgdo, com altura minima de 2,20 m (dois metros e vinte centimetros),
recebendo duas demaos de pintura, em ambas as faces na cor branca.

A limpeza, manutencgédo e conservacgao das instalacdes que compdem o canteiro de obras
e frentes de servico serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA até o
término dos servigos e conseqliente desmobilizagéao.

Seréo de responsabilidade da CONTRATADA: a seguranga fisica de seus empregados,
a guarda e a conservacgédo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e
instalacBes do canteiro de obras.

A mobilizacdo de equipamentos consistira na aquisicdo, alocacdo e montagem de
equipamentos e instalacdes de apoio, necessarias a uma adequada execucdo dos
servigos inerentes a obra.

A contratacdo de mao-de-obra e EPIs especializada e o treinamento especifico
destinados a operacdo e manutencdo dos equipamentos alocados, também é parte
constituinte da mobilizacéo.

A CONTRATADA providenciar4 & mobilizagdo de equipamentos, instalagbes e méo-de-
obra e EPIs em quantidade suficiente para a execuc¢éo da obra nos prazos determinados,
com a qualidade e seguranca adequada.

Os equipamentos mobilizados deverdo dispor de condicdes mecéanicas, capacidade e
namero de unidades que permitam executar todos 0s servicos contratados nos prazos
previstos, com seguranca e qualidade requerida.
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A FISCALIZACAO podera exigir a substituicdo de qualquer equipamento e/ou instalacéo
gue ndo apresente bom desempenho e condi¢ées operacionais seguras, como também,
a inclusdo de outros tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da
obra, sempre que as condi¢des locais assim o exigirem.

O material resultante da desmobilizacdo do canteiro de obras devera ser separado
guanto a sua natureza e valor comercial, sendo depositado em local determinado pela
FISCALIZACAO.

O terreno ocupado pelo canteiro de obras devera ficar limpo e livre de qualquer
ocupagcéo, quando da efetiva entrega ao proprietario e/ou a FISCALIZACAO.

Todo o residuo gerado da limpeza das frentes de servico devera ser removido para o
local definido pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, sendo as areas
cuidadosamente limpas e varridas.

As superficies aparentes de pavimento e passeio publico préximas deverdo ser limpas e
cuidadosamente lavadas, de modo a ndo serem danificadas pela execucdo destes
Servigos.

A CONTRATADA devera manter permanentemente, sistema de vigilancia efetuada por
pessoal devidamente habilitado e uniformizado durante todo o tempo de utilizagdo do
canteiro de obras e frentes de servico, até sua completa desativagdo. A seguranca e
vigilancia das instalagdes que compdem o canteiro de obras e frentes de servi¢o seréo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, até o término dos servigcos e conseqlente
desmobilizagéo

Os servicos de limpeza serdo acompanhados e aprovados pela FISCALIZACAO a qual,
somente apd6s uma inspecao final permitird a liberacdo das &reas de obra para o uso
publico.

1.2 Administracédo local

A administracdo local consiste nas despesas incorridas para a manutencdo de equipes
técnica, administrativa e da infra-estrutura necesséria a execugao da obra.

Compreende os gastos com pessoal, tais como: engenheiro e demais méos-de-obra ndo
computadas nas planilhas de custos unitarios dos servicos.

Gastos administrativos, como contas de luz, telefone, agua e aluguéis, além dos gastos
com transporte durante o servigo, alojamento, EPI e ferramentas individuais.
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2 SERVIGCOS TECNICOS E PRELIMINARES T FORNECIMENTO E EXECUGAO

2.1 Locacdo topografica para passeio e pavimentacao

Os elementos necessarios aos servicos topograficos de locacdo de passeio e
pavimentacdo, deverdo ser indicados nos desenhos do projeto fornecido pela
FISCALIZA(;AO, quando no inicio das obras e deverdo ser amarrados aos marcos e
RNs existentes, aprovados pela FISCALIZACAO.

Todas as operagdes de locacéo de pavimentacao, ficardo a cargo e sob responsabilidade
da CONTRATADA, sujeitas a verificagéo e aprovagéo pela FISCALIZACAO.

Os pontos construtivos definidos no projeto por suas coordenadas serdo locados por
processo adequado, sempre dentro dos limites de precisdo usualmente adotados para
cada tipo de servico, pela FISCALIZACAO.

Os equipamentos e métodos utilizados deverdo garantir, no apoio planimétrico, precisao
angular de 10 (dez segundos) raiz quadrada de N, sendo N o nimero de vértices da
poligonal e preciséo linear de 1: 20.000 (um para vinte mil) da extensao total.

A precisdo do apoio altimétrico sera de 4 mm (quatro milimetros) raiz quadrada de K,
sendo K a distancia entre os marcos, expressa em quildmetros.

A CONTRATADA devera utilizar os marcos de apoio planimétricos e altimétricos
fornecidos pela FISCALIZACAO, t&o perto quanto possivel das areas de trabalho, além
de providenciar o transporte das referéncias dos marcos fornecidos, quando 0os mesmos
distarem das citadas areas.

A locacdo das vias e o nivelamento das camadas de pavimentacdo deverao ser feitos de
acordo com os projetos fornecido pela FISCALIZACAO, quando no inicio das obras.

A CONTRATADA procedera a locacdo dos eixos das vias publicas a serem
pavimentadas e dos eixos das valas a serem escavadas sendo que as cotas do fundo
das valas deverdo ser verificadas de 20,00 em 20,00 m (vinte metros) antes do
assentamento da tubulagéo e/ou galerias.

A locacdo sera procedida a partir dos marcos de apoio, com elementos topograficos
calculados com origem nas coordenadas dos vértices do projeto.

A precisdo da locacao devera garantir um desvio maximo do ponto locado de 1:3.000 (um
para trés mil) da poligonal de locacao.

Os eixos das vias deverdo ser demarcados por piquetes espacados a cada 20,00m (vinte
metros)

As cotas da geratriz superior da tubulacdo deverdo ser verificadas logo apds o
assentamento e também, antes do reaterro das valas, para corre¢do do nivelamento.
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ANEXO E

Quando houver conflitos no trecho da rede de &guas pluviais a CONTRATADA devera,
mediante autorizacdo da FISCALIZACAO, proceder as alteracdes e atualizacdo do
cadastramento topografico da obra executada, nos padrbes exigidos pela
FISCALIZACAO.

Incluso neste item além do levantamento topografico propriamente dito, como descrito
acima, equipamentos, topdgrafo e nivelado e veiculo para transportar funcionarios.

2.2 Locacao topografica da obra

O alinhamento do terreno sera fornecido pela FISCALIZACAO, quando devidamente
solicitado pela CONTRATADA.

A CONTRATADA providenciaréa a locacdo da obra executada somente por profissionais
habilitados, utilizando-se para tanto, instrumentos e métodos adequados, que deverao
implantar marcos (estacas de posi¢cdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para
demarcacao dos eixos.

Utilizando tinta & 6leo vermelha ou preta, o topo da estaca serd marcado com o nimero
correspondente ao elemento locado.

A locacédo tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito), que
envolvam o perimetro da obra.

As tabuas que compbem esses quadros precisardo ser niveladas, bem fixadas e
travadas, para resistirem a tensdo dos fios de demarcacdo, sem oscilar nem fugir da
posicao correta.

E necessario fazer a verificacdo das estacas de posicédo (piquetes) das fundacdes, por
meio da medida de diagonais (linhas tracadas para permitir a verificacdo, com o propdésito
de constituir-se hipotenusa de tridngulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da
locagéo) dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construcgéo.

Antes da abertura das fundac6es a marcacao da obra devera ser conferida, e sobre a sua
exatiddo devera a FISCALIZACAO providenciar o registro no Diario de Obras, ou outro
que o substitua.

Todas as operaces de locacdo e conferéncia topografica ficardo a cargo e sob
responsabilidade da CONTRATADA.

2.3 Locagdo para muros, cercas e alambrados

O alinhamento do terreno sera fornecido pela FISCALIZACAO, quando
devidamente solicitado pela CONTRATADA.
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ANEXO E
A CONTRATADA providenciara a locacdo da obra executada somente por
profissionais habilitados, utilizando-se para tanto, instrumentos e métodos
adequados, que deverdo implantar marcos (estacas de posicdo) com cotas de
nivel perfeitamente definidas para demarcacao dos eixos.

Utilizando tinta a 6leo vermelha ou preta, o topo da estaca sera marcado com o
namero correspondente ao elemento locado.

A locacao terd de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito),
que envolvam o perimetro da obra.

As tabuas que compfem esses quadros precisardo ser niveladas, bem fixadas e
travadas, para resistirem a tensdo dos fios de demarcacao, sem oscilar nem fugir
da posicgéo correta.

E necessario fazer a verificacdo das estacas de posicdo (piquetes) das
fundacdes, por meio da medida de diagonais (linhas tracadas para permitir a
verificagdo, com o propésito de constituir-se hipotenusa de tridangulos retangulos,
cujos catetos se situam nos eixos da locacao) dentro dos limites aceitaveis pelas
normas usuais de construcao.

Antes da abertura das fundacfes a marcacdo da obra devera ser conferida, e
sobre a sua exatiddo devera a FISCALIZACAO providenciar o registro no Diario
de Obras, ou outro que o substitua.

Todas as operacdes de locacédo e conferéncia topogréfica ficardo a cargo e sob
responsabilidade da CONTRATADA.

2.4 Tapume com telha metélica trapezoidal

A CONTRATADA providenciara fornecimento, execucao e instalacdo do tapume metalico
com telha metalica, sem pintura, trapezoidal 40 espessura = 0,43 mm, inclusive chapas,
colunas, bases, parafusos e o portéo.

2.5 Placade identificacdo para obra

A placa de identificacdo de obra devera ser confeccionada conforme modelo constante
do edital.

O local para posicionamento e fixagdo da placa sera definido pela FISCALIZACAO.
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ANEXO E
A placa sera em chapa de aco galvanizada n ° 16 ou 18 com tratamento antioxidante,
fixada em estruturas de madeira, suficientemente resistente para suportar a acdo dos
ventos.

Os materiais e tintas empregados pela CONTRATADA na confeccdo da placa da obra
deverdo ser de boa qualidade, de forma a garantir sua durabilidade por todo o tempo de
execucao da obra.

Ap6s o término da obra, a Placa devera ser entregue em local especifico a ser
determinado pela FISCALIZACAO.

2.6 Placadeinauguragdo em ago inoxidavel escovado

A CONTRATADA providenciar4 a placa que serd executada com materiais, pintura e
estrutura, de boa qualidade, com dizeres e modulacdo a ser apresentado pela
FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser confeccionadas em aco inoxidavel polido e envernizada, nas
dimensdes de 0,60 m X 0,80 m (placa Prefeitura) e 0,50 m X 0,70 m (placa Caixa
Econbmica Federal).

Os materiais e tintas empregados pela CONTRATADA na confeccdo da placa da obra
deverdo ser de boa qualidade, de forma a garantir sua durabilidade por todo o tempo de
execucao da obra.

Com o término da obra, a Placa de inauguracao devera ser fixada em local aprovado pela
FISCALIZACAO.

3 DEMOLICOES E RETIRADAS

3.1 Demolicdo mecanizada de concreto simples

A CONTRATADA devera proceder as demolicdes e remocdes de qualquer natureza,
sempre de forma programada e dirigida por um profissional habilitado.

As demolicdes deverdo ser executadas com ferramentas e equipamentos adequados ao
tipo de servico, de forma segura para todos os operarios e eventuais transeuntes, sendo
inicialmente removidas, todas as interferéncias existentes, tais como, tubulacdes de
agua, telefone, energia elétrica, etc.
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ANEXO E
A CONTRATADA devera tomar os cuidados necessarios para que durante a demolicdo
0s materiais n«o obstruam cursos di 8gua, vias p¥blicas ou causem danos a terceiros.

As é&reas proximas e abaixo das estruturas a serem demolidas, deveréo ser isoladas e
devidamente sinalizadas de forma a impedir o ingresso de operarios, transeuntes e
veiculos nas areas de riscos.

As construcdes vizinhas deverdo ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de
se identificar com a maxima brevidade, possiveis danos gerados.

A CONTRATADA promovera todos os entendimentos com as concessiondrias, para o
desligamento, escoramento e relocacdo de redes situadas nas proximidades das
estruturas a serem demolidas.

Os elementos e entulhos provenientes da demolicdo ndo deverdo ser abandonados em
posi¢cdo que torne possivel o seu desabamento, devido a agfes eventuais.

Os objetos e fragmentos pesados ou volumosos deverdo ser removidos mediante o
emprego de dispositivos mecéanicos adequados, ficando proibido o langamento em queda
livre de qualquer material.

Os materiais com valor comercial ou patrimonial, deverdo ser transportados e
depositados em locais previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Os entulhos nao aproveitaveis serdo transportados pela CONTRATADA e levados para o
bota-fora aprovado pela FISCALIZACAO em veiculos em perfeitas condicbes de uso
incluso neste servico.

Os muros de divisa e as construgbes vizinhas deverdo ser examinados, prévia e
periodicamente, no sentido de se identificar, com a maxima brevidade, possiveis danos
gerados.

As superficies a serem demolidas e removidas deverdo ser previamente umedecidas. As
pecas e 0s materiais reaproveitiveis deverdo ser cuidadosamente separados,
identificados, transportados e depositados separadamente, em local adequado,
previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

3.2 Demolicdo manual de concreto simples

A CONTRATADA providenciara as demolicbes que serdo executadas pelo método
classico, mediante o emprego de marteletes pneumaticos, associados ao uso de
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ANEXO E
equipamento oxi-acetilénico, para o corte de metais, quer da armadura estrutural, quer de
tubulagdes das interferéncias.

As demolicbes e remocdes de qualquer natureza, serdo executadas sempre de forma
programada e dirigida por um profissional habilitado.

As éareas préximas e abaixo das estruturas a serem demolidas, deverdo ser isoladas e
devidamente sinalizadas de forma a impedir o ingresso de operarios, transeuntes e
veiculos nas areas de riscos.

As construgdes vizinhas deverdo ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de
se identificar com a maxima brevidade, possiveis danos gerados.

A CONTRATADA promovera todos os entendimentos com as concessionarias, para o
desligamento, escoramento e relocacdo de redes situadas nas proximidades das
estruturas a serem demolidas.

Os elementos e entulhos provenientes da demolicdo ndo deverdo ser acomodados em
posicdo que torne possivel o seu desabamento, devido a a¢des eventuais e deverdo ser
transportados para local licenciado indicado pela CONTRATADA por cacambas,
caminhdes basculantes, ou outro tipo de veiculo adequado ao tipo de material a ser
transportado, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal conforme Lei Municipal n°
1.660 de 2013 e Decreto N° 5919 de 2015.

3.3 Demolicao de sarjeta e/ou sarjetdo de concreto

A CONTRATADA providenciara a demolicdo das sarjetas com ferramentas e
equipamentos adequados, de forma segura para todos 0s operarios e eventuais
transeuntes.

As areas proximas as sarjetas a serem demolidas, deverdo ser isoladas e devidamente
sinalizadas de forma a impedir o ingresso de operdrios, transeuntes e veiculos nas areas
de riscos.

As demolicdes serdo executadas pelo método classico, mediante o emprego de
marteletes pneumaticos ou retro escavadeira.

As superficies a serem demolidas e removidas, deverdo ser previamente umedecidas.

Os elementos e entulhos provenientes da demolicdo ndo deverdo ser acomodados em
posicdo que ndo prejudique a passagem de veiculos e transeuntes e transportados pela
CONTRATADA sendo levados para o bota-fora indicado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO por cacambas, caminhdes basculantes, ou outro tipo de
veiculo adequado ao tipo de material a ser transportado, devidamente cadastrado na
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ANEXO E
Prefeitura Municipal conforme Lei Municipal n° 1.660 de 2013 e Decreto N° 5919 de
2015.

Os objetos e fragmentos pesados ou volumosos deverdo ser removidos mediante o
emprego de caminhdo basculante.

3.4 Demolicdo de alvenaria sem reaproveitamento

As construgbes vizinhas a obra de demolicdo serdo examinadas, prévia e
periodicamente, preservando a sua estabilidade e a integridade fisica de terceiros.

Toda demolicdo sera programada e dirigida por responsavel técnico legalmente
habilitado.

Antes de iniciada a demoli¢do, serdo removidos os vidros, ripados, estuques e outros
elementos frageis.

A CONTRATADA providenciara as demolicdes com ferramentas e equipamentos
adequados a cada tipo de servico, de forma segura para todos 0s operarios e eventuais
transeuntes.

Os fragmentos pesados ou volumosos deverdo ser removidos mediante o emprego de
dispositivos mecanicos adequados.

Os materiais remanescentes das demolicbes e que possam vir a ser reaproveitados
deverdo ser transportados pela CONTRATADA para os locais aprovados pela
FISCALIZACAO.

Os entulhos seréo transportados pela CONTRATADA e levados para o bota-fora ou para
local especifico previamente aprovado pela FISCALIZACAO por cagambas, caminhdes
basculantes, ou outro tipo de veiculo adequado ao tipo de material a ser transportado,
devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal conforme Lei Municipal n°® 1.660 de
2013 e Decreto N° 5919 de 2015.

O transporte devera ser feito por caminhdes basculantes, ou outro tipo de veiculo
adequado ao tipo de material a ser transportado, devidamente cadastrado na Prefeitura
Municipal.

O carregamento do entulho a ser retirado das obras, deverd ser executado mediante o
emprego de processos manuais ou mecanizados, de acordo com tipo e dimensao dos
materiais, de forma a promover uma adequada distribuicdo das cargas nos veiculos de
transporte.
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ANEXO E
A CONTRATADA devera observar as leis de seguranca do transito para a efetivacédo
dos transportes, tais como, condugédo por motoristas habilitados, coberturas das cargas,
condicbes de seguranca dos veiculos, sinalizacdo adequada dos locais de saida,
velocidade admissivel, etc.

N&o sera permitido o trafego de veiculos julgados inadequados ou com 0s equipamentos
de seguranca e sinalizacao deficientes.

A CONTRATADA responderd por todos os acidentes de trdfego que envolverem
veiculos préprios ou de seus sub-contratados.

O emprego de equipamentos de guindar no carregamento dos veiculos de transporte
deverd ser procedido da elaboracdo de um plano de carga a ser elaborado pela
CONTRATADA e previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Nas areas de carregamento dos caminhdes basculantes ou similares, deverao
permanecer apenas os operadores devidamente habilitados e a CONTRATADA se
responsabilizara sobre todos os danos causados em propriedades ou transeuntes.

3.5 Limpezade superficie com hidrojateamento

Fornecimento de equipamentos, materiais de consumo, a mao-de-obra e EPIs
necessarios para a execucdo do servico de limpeza em superficie, por meio de jato
diggua de alta press«o.

Remover toda a sujeira, fungos, pintura ou verniz, material solto, na superficie e nas
cavidades, inclusive em grandes é&reas onde a haja necessidade de remocdo de
substancias impregnadas bem como tracos de fuligem, devido a acdo quimica da
poluicdo atmosférica.

3.6 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial

A CONTRATADA providenciara a execucdo de rocada, derrubada de arvores de
arbustos, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos, empilhamento e transporte,
abrangendo: a remocao de vegetacao, arvores e arbustos com didmetro do tronco até 5
cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remocéao de tocos,
raizes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura minima de
15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quildmetro.
Fornecimento de caminhado basculante, a mao-de-obra e EPIs necessarios e ferramentas
auxiliares para a execucdo dos servicos executados manualmente com auxilio de
ferramental apropriado.
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A limpeza do terreno sera efetuada seguindo os procedimentos, tomados os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

No preparo do terreno deverdo ser realizadas todas as adequacdes necessarias para
deixa-lo em condicGes de suportar o trafego de caminhdes e demais equipamentos a
serem utilizados na obra.

Havendo necessidade de cortes ou aterros no terreno, estes deverao ser executados de
maneira a ndo provocar desmoronamentos ou danos nas construcfes adjacentes,
ficando a CONTRATADA responsavel por providenciar eventuais reparos, arcando com
todos os 6nus decorrentes.

Os materiais gerados e ndo aproveitados no preparo do terreno, deverao ser removidos,
transportados e espalhados pela CONTRATADA nas areas de bota-fora aprovadas, ou
onde indicado pela CONTRATADA.

Devera ser procedida, no decorrer do prazo de execucdo das obras, periodica remogéo
de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno conforme Lei
Municipal n° 1.660 de 2013 e Decreto N° 5919 de 2015.

As superficies aparentes de pavimento e passeio publico, proximas, deverao ser limpas e
cuidadosamente lavadas, de modo que a sujeira hdo se espalhe pela cidade e ndo serem
danificadas pela execucéo destes servicos.

3.7 Demolicdo de piso ceramico, inclusive base

A CONTRATADA providenciard as demolicbes com ferramentas e equipamentos
adequados a cada tipo de servico, de forma segura para todos os operarios e eventuais
transeuntes, sendo as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas e as
canalizacdes de esgoto e de escoamento de agua pluvial, previamente desligadas,
retiradas ou protegidas, quando for o caso.

As superficies a serem demolidas e removidas, deverdo ser previamente umedecidas.

Os fragmentos pesados ou volumosos, deverdo ser removidos mediante o emprego de
dispositivos mecanicos adequados.

Os entulhos serdo transportados pela CONTRATADA e levados para o local especifico
previamente indicado pela CONTRATADA por cagambas, caminhdes basculantes, ou
outro tipo de veiculo adequado ao tipo de material a ser transportado, devidamente
cadastrado na Prefeitura Municipal conforme Lei Municipal n° 1.660 de 2013 e Decreto
N° 5919 de 2015.
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O percurso sera previamente definido pela CONTRATADA, devidamente aprovado pela
FISCALIZACAO.

O carregamento do entulho a ser retirado das obras, deverd ser executado mediante o
emprego de processos manuais ou mecanizados, de acordo com tipo e dimensao dos
materiais, de forma a promover uma adequada distribuicdo das cargas nos veiculos de
transporte.

Os elementos e entulhos provenientes da demolicdo deverdo ser acomodados de forma
que nédo prejudiquem a passagem de veiculos e transeuntes.

O emprego de equipamentos de guindar no carregamento dos veiculos de transporte,
deverd ser procedido da elaboragcdo de um plano de carga a ser elaborado pela
CONTRATADA e previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

3.8 Escavacgdo manual de solo com profundidade até 1,30m

A CONTRATADA providenciar4d a escavagdo manual com o emprego de ferramentas
manuais, dos diferentes tipos de solo, desde a superficie do terreno até a cota
especificada no projeto.

SO deverdo ser executadas manualmente, as escavacoes localizadas nas proximidades
de interferéncias cadastradas ou detectadas, como também, aquelas que a critério da
FISCALIZAQAO, devido as suas dimensfes ou localizagédo, ndo possam ser executadas
com equipamentos.

As valas deverdo ser escavadas segundo o seu eixo diretor, nas larguras e nas cotas
indicadas adiante e pelos desenhos de projeto. Por solicitacdo da CONTRATADA e a
critério da FISCALIZACAO, a largura de escavacdo das valas podera ser alterada em
face das caracteristicas do terreno ou de outros fatores que se apresentarem durante a
execucgao dos servicos.

A profundidade das valas devera obedecer as cotas do projeto, podendo ser alteradas,
mediante autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, nos pontos onde o terreno natural
for atingido em profundidade inferior a estabelecida no projeto.

As escavacgOes deverdo ser executadas de forma a ficar garantida a sua permanente
seguranca, devendo para tanto serem conhecidas as secdes de projeto e os métodos
executivos propostos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO. A
responsabilidade pela estabilidade e seguranca das escavac¢des sera unicamente da
CONTRATADA.

Para os servicos de redes de aguas pluviais, a CONTRATADA deverd submeter a
aprovacdo da FISCALIZACAO o inicio da escavacdo para que o maximo de vala aberta
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nunca ultrapasse 100,00 m (cem metros) lineares, medidos a partir da Ultima secao
aterrada, ndo considerando possiveis trechos de travessia sob as vias publicas.

As valas deverdo observar rigidamente as cotas do perfil e ter os fundos perfeitamente
retilineos entre duas mudancas consecutivas de declividade. A regularizacdo e a limpeza
do fundo das valas deverdo ser executadas manualmente, de forma a obter a
conformacéo final de acordo com o projeto.

Havendo a ocorréncia de agua no interior das escavacdes, A CONTRATADA
providenciara ao adequado esgotamento e neste caso, o processo escolhido deve ser
submetido ao conhecimento e aprovacdo da FISCALIZACAO.

O material escavado, considerado bom para o aterro, podera ser, a critério exclusivo da
FISCALIZACAO, depositado fora das bordas da vala, para posterior reaproveitamento,
desde que respeitada uma distancia superior a profundidade da escavacao.

Os solos nao aproveitdveis ao aterro das valas e cavas deverdo ser removidos e
espalhados nas é&reas de bota-fora aprovadas, ou em local aprovado pela
FISCALIZACAO.

No caso de o fundo da vala apresentar-se em rocha, ou material indeformavel, sera
necessario aprofundar a escavacdo e estabelecer o embasamento com material
desagregado, de boa qualidade, normalmente areia ou terra, em camadas compactadas,
de espessura nao inferior a 0,10 m (dez centimetros).

As cavas para 0s po¢os de visita ou bocas de lobo deverdo ter as dimensdes do projeto,
com o acréscimo indispenséavel a colocagdo do escoramento, quando for o caso.

Para a largura do fundo de vala, esta devera obedecer ao valor equivalente a 2,00 m
(dois metros), para profundidade até 3,00 m (trés metros). Para profundidades maiores
serd permitido o alargamento de vala mediante autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO.

Qualquer excesso de escavacdo por desacordo com as larguras projetadas das valas,
desmoronamento de materiais, ruptura hidraulica de fundo de cava ou deficiéncia de
escoamento, sera de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer desmoronamento ou recalque de
terreno ou danos em estruturas e outras instalagbes, provocadas pela execugdo das
escavacodes, arcando com 0s custos de restauracao e/ou reparos necessarios.
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3.9 Reaterro manual compactado

A CONTRATADA providenciara o reaterro das valas apdés a execugcdo das pecas
estruturais de fundacdo, até o restabelecimento dos niveis anteriores das superficies
originais ou de forma designada pela FISCALIZACAO, devendo ser executado de modo
a oferecer condicbes de seguranca as estruturas, tubulagcbes e o bom acabamento da
superficie.

Os trabalhos de reaterro serdo executados com cuidados especiais, evitando-se
possiveis danos as estruturas (pilares, encontros, etc.), quer por impactos de ferramentas
e equipamentos utilizados, quer por carregamentos exagerados e/ ou assimétricos.

O reaterro devera ser executado com material escolhido, sem detritos vegetais, em
camadas com espessura maxima de 0,20 m (vinte centimetros) molhadas e apiloadas de
modo a ser evitado o surgimento de fendas, trincas e desniveis por recalque das
camadas aterradas.

As superficies a serem aterradas deverao ser previamente limpas, cuidando-se para que
nelas nao haja nenhuma espécie de vegetacdo, nem qualquer tipo de entulho, quando do
inicio dos servicos.

Os trabalhos de aterro ou reaterro das cavas de fundacgéo terdo de ser executados com
material escolhido, de preferéncia areia ou terra, nunca turfa e argila organica, sem
detritos vegetais, pedras ou entulho em camadas sucessivas.

A FISCALIZACAO devera aprovar o material escolhido para ser usado como reaterro ou
aterro.

No caso de o material proveniente da escavagdo ndo se prestar para a execugdo do
aterro, devera ser utilizado material adequado, importado do empréstimo.

A compactacdo podera ser executada, mediante processos manuais ou mecanicos, de
acordo com as caracteristicas e disposi¢cdes da obra, até atingir um grau de dureza pelo
menos igual ao do solo adjacente.

Os processos manuais de compactacdo recomendados serdo: o apiloamento executado
com soquetes de 20 kg (vinte quilos) de peso, com secdo de 0,20 x 0,20 m (vinte por
vinte centimetros) ou ainda, mediante o emprego de compactadores dotados de placa
vibrat- ria pneum§tica e a combust«o, tipo fisapoo.

ApGs a conclusao dos servigos de reaterro compactado, o excesso do material escavado
devera ser espalhado para a regularizacdo superficial do terreno ou removido para outros
locais, conforme indicacdes da FISCALIZACAO.
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Os servicos de compactacao de aterro que compreendem as atividades de espalhamento
e compactacdo de materiais deverdo ser executados de forma a promover uma
conformacéo ideal do solo, obedecendo as dimensbes de projeto.

O aterro compactado tera inicio apdés a autorizacdo e, de acordo com as indicacbes
fornecidas pela FISCALIZACAO.

3.10 Demolicdo de pavimento em bloco intertravado em geral

A CONTRATADA providenciara a retirada dos blocos intertravados, que forem aprovadas
pela FISCALIZACAO, sempre de forma programada e por um profissional habilitado.

As remoc0Oes deverdo ser executadas com ferramentas e equipamentos adequados ao
tipo de servico, de forma segura para todos os operarios e eventuais transeuntes, sendo
as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas e as canalizagbes de esgoto e
de escoamento de agua pluvial, previamente desligadas, retiradas ou protegidas.

A retirada de blocos intertravados de concreto devera ser feita mediante o emprego de
dispositivos mecanicos adequados.

Todo material retirado devera ser transportado pela CONTRATADA e levado para o bota-
fora aprovado pela FISCALIZACAO.

Deverdo ser previamente identificadas e removidas as interferéncias existentes, tais
como tubulagbes, dutos elétricos, postes, sistemas de iluminacdo publica, placas de
sinalizagéo de transito, etc.

3.11 Fornecimento, carga, descarga e transporte de aterro

Os materiais a serem fornecidos deverdo prover ou complementar qualitativa e/ ou
guantitativamente a construgéo dos aterros, conforme o estabelecido nos projetos.

Caberd& a CONTRATADA assegurar-se da homogeneidade e constancia de
caracteristicas dos materiais fornecidos.

A exploracdo de jazidas de empréstimo podera ser adotada pela CONTRATADA,
dependendo da ocorréncia de materiais adequados e das condigBes ecoldgicas,
mediante previa autoriza¢io da FISCALIZACAO.

Na exploracdo de jazidas, os equipamentos empregados, os cuidados e as medidas de
seguranca, bem como a situagdo perante a legislacdo pertinente serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A carga, transporte, descarga e o espalhamento de
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materiais para aterro, deverdo ser executados com 0 emprego de equipamentos
adequados, em boas condi¢cdes de operacéo e conservacao.

O transporte deve ser feito por caminhdes basculantes, ou outro tipo de veiculo
adequado ao tipo de material, a ser transportado.

A CONTRATADA devera observar as leis de seguranca do transito para a efetivacéo dos
transportes, tais como, condugdo por motoristas habilitados, coberturas das cargas,
condicbes de seguranca dos veiculos, sinalizagcdo adequada dos locais de saida,
velocidade admissivel, etc.

A CONTRATADA respondera por todos os acidentes de trafego que envolverem veiculos
préprios ou de seus subcontratados.

Nao sera permitido o trafego de veiculos inadequados ou com 0s equipamentos de
seguranca e sinalizacdo deficientes.

3.12 Compactacao de aterro e/ou reaterro

Os servigcos de reaterro que compreendem basicamente, as atividades de espalhamento
e compactacdo de materiais, sobre as valas escavadas, deverdo ser executados em
paralelo com a remocgdo dos escoramentos, com inicio ap0s a autoriza¢do e, de acordo
com a aprovacao pela FISCALIZACAO.

Os trabalhos de aterramento deverdo ser executados com cuidados especiais, evitando-
se possiveis danos as estruturas, quer por impactos de equipamentos utilizados, quer por
carregamentos exagerados e/ ou assimétricos.

Os reaterros deverdo ser executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em
camadas sucessivas e compactadas.

No caso de o material proveniente da escavacdo ndo se prestar para a execugdo do
aterro, devera ser utilizado material adequado, importado do empréstimo.

A compactacdo devera ser executada por camadas sucessivas, através de processos
manuais ou mecanicos, até atingir um grau de dureza pelo menos igual ao do solo
adjacente.

Os processos manuais de compactacédo recomendados serdo: o apiloamento executado
com soquetes de 20 kg (vinte quilos) de peso, com secédo de 0,20 x 0,20m (vinte por vinte
centimetros) ou ainda, mediante o emprego de compactadores dotados de placa
vibrat- ria pneum8tica e a combust«o, tipo fisapoo.
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Nas primeiras camadas, até o recebimento da geratriz superior da tubulacdo, devera ser
utilizado material isento de pedra ou qualquer outro elemento que possa afetar a
tubulacéo.

O processo de enchimento das valas sera em camadas de 0,15m (quinze centimetros),
previamente umedecidas e compactadas com soquetes até pelo menos 0,30m (trinta
centimetros) do nivel da geratriz superior do tubo e/ou galeria, realizado simultaneamente
de ambos os lados da tubulagéo, de forma a que sejam compensados os esforgos.

Recoberta a vala até pelo menos 0,30 m (trinta centimetros) do nivel da geratriz superior
do tubo, esta devera ser aterrada, compactando-se manualmente o material, em
camadas com espessura maxima de 0,20 m (vinte centimetros).

Quando da execugdo de um aterro e a camada de trabalho for atingida por dguas pluviais
ou outras, essa camada devera ser reaberta, arejada e, somente apds obter boas
condi¢cdes de umidade, devera ser novamente compactada.

Ap6s a conclusao dos servicos de reaterro, todo o material restante, proveniente da
escavacao que nao houver sido utilizado, devera ser removido ao bota-fora.

Os aterros deverdo ser construidos em camadas sucessivas, com espessura maxima
solta a ser estabelecida pela FISCALIZACAO, em funcdo do tipo de material e do
equipamento de compactacao utilizado, e espessura minima de 0,15 m (quinze
centimetros) com extensdo e largura adequadas as operacfes das maquinas de
terraplenagem e compactacao empregadas.

A conformacdo das camadas devera ser obtida, mediante a utilizacdo de equipamentos
que descarregardo e espalhardo o material depositado no local de aterro de maneira
uniforme, a critério da FISCALIZACAO.

Cada camada de material a compactar, devera ser homogénea quanto ao tipo de
material, umidade no inicio da compactacdo e massa especifica aparente.

Os materiais das camadas individuais do aterro deverdo ter caracteristicas uniformes em
toda sua extensao, desde que os corte ou empréstimos apresentem horizontes definidos;
quando forem tdo heterogéneos, que nao permitam a obtencdo de camadas uniformes,
0s materiais deverdo ser misturados a fim de se obter a homogeneidade necessaria.

Nas é&reas onde ndo for possivel o emprego de equipamentos convencionais de
compactacdo, os servicos deverdo ser processados por meio de placas vibratérias ou
soquetes manuais com caracteristicas que permitam atingir o grau de compactacao
especificado.

A compactacao devera progredir no sentido das bordas para o centro do leito, de modo a
proporcionar, massa especifica aparente uniforme.
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O equipamento utilizado deverd deslocar-se sobre a camada que estiver sendo
compactada, de maneira a proporcionar uma cobertura uniforme em toda &rea.

A FISCALIZACAO podera exigir a substituicdo de qualquer equipamento de
terraplanagem e compactacdo que ndo apresente bom desempenho e/ou condi¢des
operacionais seguras, como também, a inclusdo de outros tipos de equipamentos para
assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condi¢des locais assim o exigirem.

A superficie concluida dos aterros a céu aberto, devidamente compactada, devera
apresentar uma variagao inferior a 0,10 m (dez centimetros), em relacdo ao greide de
projeto, devendo a superficie apresentar-se desempenada, sem depressfes ou
saliéncias.

Nos locais em que sejam necessarias corre¢des por aterro, devera ser refeita a Ultima
camada, executada em toda a sua profundidade.

A superficie regularizada devera ser protegida contra a agdo dos agentes atmosféricos,
seja por meio da execucdo da camada subsequente, ou mesmo pelo depdsito e
espalhamento sobre a mesma, dos materiais necessarios a execu¢do da camada
seguinte.

N&o serd permitida a utilizagdo da camada concluida para estocagem de materiais,
mesmo que destinados a confeccdo dos outros servicos atinentes a obra.

O controle tecnolégico dos servicos para caracterizacdo e especificagdo de materiais
empregados em pavimentacdo e obras de terraplenagem, devera ser procedido através
dos seguintes ensaios:

a) determina-»es de massa espec#ica aparente, "in situé com espa-amento m8ximo de
100,00 m (cem metros) de pista, nos pontos onde foram coletadas as amostras para 0s
ensaios de compactacao;

b) uma determinacédo do teor de umidade, cada 100,00 m (cem metros), imediatamente
antes da compactacgéo;

c) um ensaio do indice de suporte Califérnia pelo método DNER T ME 47/64, com a
energia de compactagdo do método NBR 7.182/86, com espacamento maximo de 100,00
m (cem metros) de pista;

d) um ensaio de compactacao, segundo o método NBR 7.182/86 T Energia Intermediaria,
para determinacdo da massa especifica aparente, seca, maxima, com espacamento
maximo de 100,00m (cem metros) de pista com amostras coletadas em pontos
obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito,
etc., a 0,60 m (sessenta centimetros) do bordo.
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e) uma determinacdo do equivalente de areia, com espacamento de 100,00 m (cem
metros) no caso de materiais com indice de plasticidade maior do que 6% (seis por
cento) e limite de liquidez, maior do que 25% (vinte e cinco por cento).

Apbs a conclusdo da regularizagcdo, devera ser realizado o controle geométrico através
da relocacdo e o nivelamento de sec¢fes transversais, espagadas a cada 20,00 m (vinte
metros), no maximo.

Por secao transversal, serdo nivelados 3 (trés) pontos, devendo as cotas de superficie
acabada, apresentarem grandezas compreendidas no intervalo (cota de projeto T 30 mm)
a (cota de projeto + 20 mm).

3.13 Carga e descarga de terra, inclusive transporte ate 1 km

A CONTRATADA providenciara as atividades de carga e descarga e espalhamento
mecanizado de terra apés previamente aprovadas pela FISCALIZACAO, considerando
neste item, inclusive o transporte do material no primeiro km, a partir do local da
obra.

A descarga devera ser efetuada em local adequado e previamente indicado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO com seu total espalhamento.

A retirada de materiais eventualmente derrubados durante os procedimentos de carga e
descarga de terra, como também, a limpeza adequada das vias publicas afetadas, seréo
de responsabilidade da CONTRATADA.

Os veiculos caminhdo basculante e pa carregadeira sobre pneus estdo inclusos neste
servigo.

A CONTRATADA devera manter os veiculos e 0s equipamentos de carga e descarga,
em perfeitas condicbes de uso, respondendo pela completa e adequada manutencao
destes.

N&o sera permitido o trafego de veiculos julgados inadequados ou com os acessorios de
seguranca e sinalizacao deficientes.

3.14 Transporte de terra a partir do primeiro km

A CONTRATADA providenciara o transporte de material (solo ou terra) inservivel apds
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, de acordo com as distancias indicadas em
projeto, desconsiderando o primeiro quilometro da obra em questdo, até o local
previamente indicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.
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O transporte deverd ser feito por caminhdes basculantes, adequado ao tipo de material a
ser transportado.

O percurso serd previamente definido pela CONTRATADA e, devidamente aprovado
pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera observar as leis de seguranca do transito para a efetivacéo dos
transportes, tais como, condugdo por motoristas habilitados, coberturas das cargas,
condicbes de seguranca dos veiculos, sinalizagcdo adequada dos locais de saida,
velocidade admissivel, etc.

A CONTRATADA respondera por todos os acidentes de trafego que envolverem veiculos
préprios ou de seus subcontratados.

A retirada de materiais eventualmente derrubados, como também, a limpeza adequada
das vias publicas afetadas, sera de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd manter os veiculos e os equipamentos de carga e descarga,
em perfeitas condicbes de uso, respondendo pela completa e adequada manutengéo
destes.

Nao sera permitido o trafego de veiculos julgados inadequados ou com 0s acessorios de
seguranca e sinalizacao deficientes.

3.15 Carga e descarga de entulho, inclusive transporte até 1 km

A CONTRATADA providenciara a carga e descarga, apds previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO, considerado neste item inclusive o transporte do material no
primeiro km, a partir do local da obra.

A descarga devera ser efetuada em local adequado e previamente indicado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO por cacambas, caminhdes
basculantes, ou outro tipo de veiculo adequado ao tipo de material a ser transportado,
devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal conforme Lei Municipal n°® 1.660 de
2013 e Decreto N° 5919 de 2015.

A retirada de materiais eventualmente derrubados durante os procedimentos de carga e
descarga de entulho, como também, a limpeza adequada das vias publicas afetadas,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter os veiculos e os equipamentos de carga e descarga,
em perfeitas condicbes de uso, respondendo pela completa e adequada manutencao
destes.
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N&o sera permitido o trafego de veiculos julgados inadequados ou com 0s acessoérios de
seguranca e sinalizacéo deficientes.

3.16 Transporte de entulho a partir do primeiro km

A CONTRATADA providenciara o transporte de entulho apés previamente aprovado pela
FISCALIZA(;AO, de acordo com as distancias indicadas em projeto, desconsiderando o
primeiro quilometro da obra em questdo, até o local previamente indicado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO por caminhdes basculantes, ou outro
tipo de veiculo adequado ao tipo de material a ser transportado, devidamente cadastrado
na Prefeitura Municipal conforme Lei Municipal n® 1.660 de 2013 e Decreto N° 5919 de
2015.

O transporte devera ser feito por caminhdes basculantes, ou outro tipo de veiculo
adequado ao tipo de material a ser transportado.

O percurso sera previamente definido pela CONTRATADA e, devidamente aprovado
pela FISCALIZACAO conforme Lei Municipal n° 1.660 de 2013 e Decreto N° 5919 de
2015.

A CONTRATADA devera observar as leis de seguranga do transito para a efetivacéo dos
transportes, tais como, condugdo por motoristas habilitados, coberturas das cargas,
condigbes de seguranca dos veiculos, sinalizagdo adequada dos locais de saida,
velocidade admissivel, etc.

A CONTRATADA respondera por todos os acidentes de trafego que envolverem veiculos
préprios ou de seus subcontratados.

A retirada de materiais eventualmente derrubados, como também, a limpeza adequada
das vias publicas afetadas, sera de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter os veiculos e 0s equipamentos de carga e descarga,
em perfeitas condicbes de uso, respondendo pela completa e adequada manutencao
destes.

N&o sera permitido o trafego de veiculos julgados inadequados ou com os acessorios de
seguranca e sinalizacéo deficientes.

3.17 Taxa de destinacdo de residuo solido em aterro, tipo solo/terra

A CONTRATADA deverda providenciar o recolhimento das Taxas referentes ao bota fora
de solo inservivel, em local licenciado, local este aprovado pelos 6rgdos competentes tdo
somente, referente ao volume do material coletado e dispensado de acordo com a
aprovacdo da FISCALIZACAO.
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ANEXO E

3.18 Taxa de destinagao de residuo solido em aterro, tipo inerte

A CONTRATADA devera providenciar o recolhimento das Taxas referentes ao bota fora
de residuo sdlido inerte (entulho), em local licenciado, local este aprovado pelos 6rgéaos
competentes tdo somente, referente ao volume do material coletado e dispensado de
acordo com a aprovacdo da FISCALIZACAO.

4 FUNDACOES E ESTRUTURAS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

4.1 Lastro de brita (e = 0,05 m)

A CONTRATADA providenciara a execucao de lastro de brita nas espessuras e
granulometrias indicadas, s6 podera ser iniciada apés a liberacéo pela FISCALIZACAO,
das valas abertas e devidamente apiloadas.

Os agregados precisardo ser armazenados convenientemente. Na area de depdésito é
necessario providenciar para que a pedra britada seja despejada em solo firme e limpo.
Caso nao haja realmente superficie adequada na obra, tera de ser aplicada uma camada
de 10 cm de concreto magro no local a ser utilizado como area de depdsito.

O lastro devera ser constituido por uma camada de pedra britada n° 2 (de 19 a 38 mm),
compactada manualmente, com espessura minima de 0,05 m (cinco centimetros).

A granulometria das britas a ser utilizada devera ser razoavelmente uniforme, sendo que
as tolerancias admitidas serdo fixadas pela FISCALIZACAO.

4.2 Armacéao de aco CA 50/60

Quando da chegada dos produtos de aco na obra cabera a FISCALIZACAO proceder a
inspecao dos mesmos a ser composta das seguintes verificacdes:

- Verificacéo visual de defeitos como fissuras, esfoliacdo e corrosdo e do comprimento,
este Ultimo tendo uma tolerancia de no maximo 9%;

- Verificagdo da marcacéo das barras com identificacdo do fabricante;

- Ensaio de tracdo realizado de acordo com as normas técnicas (resisténcia de
escoamento, resisténcia de ruptura e alongamento);

- Ensaio de dobramento realizado conforme as normas técnicas.
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A CONTRATADA providenciard a marcagdo para corte utilizando trena de aco para
medir o comprimento das barras. Apds terem sido cortadas e verificadas, as barras teréo
de ser enfeixadas e etiquetadas para que sejam empilhadas em local adequado. Os
feixes devem conter somente tipos e tamanhos idénticos, ndo sendo recomendavel que
tenham peso superior a 100 kg.

Devera ser usado arame recozido n° 18, colocado em intervalos de 3 m, para amarracao
de feixes longos, e em cada feixe deverdo ser fixadas duas etiquetas de material ndo
oxidavel. Deverao ser examinadas as barras antes de serem amarradas e certificar-se de
gue ndo contenham graxa, ferrugem solta, lama ou argamassa.

As armacg0Oes estruturais deverdo ser executadas nas conformagdes detalhadas em
projeto executivo, observando-se estritamente o numero, camadas, dobramentos,
espacamentos e bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se
perfeitas amarracdes das armaduras, de maneira que sejam mantidas nas suas posi¢coes
durante a concretagem.

As barras laminadas de sec¢éo circular e os fios trelicados a serem empregados nas
armacdes, deverdo ser de aco comum tipo CA - 50 e CA - 60, classes A e B, FYK = 500
MPa e FYK = 600 MPa respectivamente, conforme qualificacbes estabelecidas pela
ABNT.

Os agos de categoria CA - 50 e CA - 60 ndo poderdo ser dobrados em posi¢coes
diferentes daquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a
montagem ou travamento de formas nas dilatagdes.

O emprego de ago de caracteristicas diferente da especificada em projeto, seré proibido,
salvo em situacbes especiais, justificadas e previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO e pelo autor do projeto estrutural, observando-se rigorosamente a
equivaléncia de secao transversal.

As armacdes poderdo ser montadas com antecipacdo, neste caso, deverdo ser
guardadas e transportadas cuidadosamente a fim de que nao sofram deformacdes.

Quando da execucdo da armadura deverda ser observado com rigor pela
FISCALIZACAO os itens:

- Dobramento das barras;
- Numero de barras e suas bitolas;
- Posicéo correta das barras;

- Amarragao e cobrimento.
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A soldagem em barras da armadura, no sentido de aumentar 0 seu comprimento
somente serd executada por especialista e quando autorizada pela FISCALIZACAO.

A ferragem devera ser colocada limpa nas formas, isenta de crostas soltas de ferrugem e
terra, 6leo e graxa, e estar fixa de modo a ndo sair da posicdo durante a concretagem.

Nenhuma pecga ou elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificacdo por parte da CONTRATADA e FISCALIZACAO, das perfeitas disposicdes,
dimensdes, conformacdes e espacamento das armaduras correspondentes, bem como o
exame da colocagdo da canalizagdo, elétrica e hidraulica e outras que eventualmente
serdo embutidas na massa de concreto.

Antes da programacdo da concretagem a CONTRATADA deve solicitar vistoria da
FISCALIZACAO, a fim de obter a devida liberacéo para a sua execugao.

A fixacdo das barras nas formas, devera ser feita através de dispositivos apropriados
(cavaletes, tirantes, elementos transversais, etc.), que garantam a sua imobilidade
durante a concretagem e a vibracdo. Estes dispositivos deverdo ser empregados de
modo a ndo provocar a formacéo de nichos ou outros defeitos de concretagem.

O perfeito recobrimento das armaduras, devera ser garantido mediante a utilizacdo de
espacadores, convenientemente distribuidos e com a espessura igual a do recobrimento
previsto em projeto. Se os calcos para concreto forem confeccionados na prépria obra, a
argamassa para sua fixagdo consistird em uma parte de cimento e duas de areia, tendo
ainda de conter agua suficiente para que se obtenha uma pasta seca, deve-se utilizar
arame galvanizado para a sua amarragao.

N&o sera permitido o uso de pedras, pedacos de blocos, tijolos, etc. como calgos.

Quando o concreto for aparente os ferros de amarracdo deverdo ser envolvidos por
tubos plasticos de @ 6 a 8 mm, que deverdo ser retirados logo apés o endurecimento do
concreto, evitando-se dessa forma a formagéo de pontos de ferrugem na superficie do
concreto.

4.3 Formade madeira comum para fundacao

A CONTRATADA providenciara as formas para a execu¢do das pecas constituidas por
tabuas de madeira, preferivelmente de pinho de 32., com a espessura minima de 2,5 cm
(dois centimetros e meio) e larguras de 0,20, 0,25 e 0,30m (vinte, vinte e cinco e, trinta
centimetros).

Antes da concretagem, as férmas deverdo ser rigorosamente limpas, de modo a que, 0s
excessos de solo, sujeiras, restos de materiais, etc. sejam retirados.
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Antes do lancamento do concreto, as férmas precisam ser molhadas até a sua
saturacao.

O reaproveitamento de pecas de madeira em bruto, s6 sera permitido apds a verificacdo
de que, as suas principais caracteristicas de utilizacdo estejam conservadas e, depende
de autorizagéio prévia da FISCALIZACAO.

As dimensfes, cotas e niveis das férmas, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto
executivo da estrutura.

As pecas de madeira serrada de coniferas em forma de pontaletes, sarrafos e tabuas
ndo poderdo apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento),
arqueamento, encurvamento, encanoamento, nos, rachaduras, fendas, perfuragdo por
insetos ou podriddo além dos limites tolerados para cada classe especifica.

As tabuas para reforco e estrado de laje, os sarrafos para engravatamento de 100 x 25
mm (cem por vinte e cinco milimetros) e os pontaletes de escoramento com espessura
minima de 75 mm (setenta e cinco milimetro), serdo todos de pinho ou madeira
equivalente a 32 de construgéo.

A execucdo das férmas e seus escoramentos devera garantir nivelamento, prumo,
esquadro, paralelismo, alinhamento de pecas, conforme o estabelecido no projeto
estrutural, além de impedir o aparecimento de ondulacdes na superficie pronta do
concreto.

Nenhuma peca ou elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificacdo por parte da CONTRATADA e FISCALIZACAO.

Antes da programacdo da concretagem a CONTRATADA deve solicitar vistoria da
FISCALIZACAO, a fim de obter a devida liberacéo para a sua execucgao.

4.4 Concreto fck=30 MPa (inclusive lancamento por bombeamento,
adensamento e cura)

A CONTRATADA providenciard as operagfes de langamento do concreto de maneira
gradual e continua, até ser preenchida toda a forma da peca.

O adensamento do concreto devera ser efetuado durante e ap6s o lancamento do
concreto por meio de vibrador.

O concreto langado devera, mediante uma vibracdo adequada, envolver completamente
a armadura e atingir todos os recantos da forma, ndo devendo haver a formacéo de
ninhos de pedra, nem o deslocamento da ferragem que compde a armadura.
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No caso de falhas em pecas concretadas, as mesmas deverao ser corrigidas logo apds
sua constatacéo, de maneira adequada e compativel, a critério da FISCALIZACAO.

As caracteristicas e dosagem dos componentes do concreto deverdo obedecer ao
disposto nas Normas especificas da ABNT.

O fornecimento, langamento, adensamento, cura e controle do concreto, deverdo ser
executados pela CONTRATADA, de acordo com as especificagbes genéricas
estabelecidas.

Nenhuma peca ou elemento estrutural podera ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificacdo por parte da CONTRATADA e FISCALIZACAO, das perfeitas disposicdes,
dimensbes, conformagdes e espagamento das armaduras correspondentes.

Antes da programacdo da concretagem a CONTRATADA deve solicitar vistoria da
FISCALIZACAO, a fim de obter a devida liberac&o para a sua execucao.

Sempre que a FISCALIZACAO tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos de
estrutura, podera solicitar provas de carga suplementares, ou outras, para avaliar a
qualidade e resisténcia das pecas, com 6nus para CONTRATADA.

45 Brocaem concreto armado diametro de 20 cm
46 Brocaem concreto armado diametro de 30 cm

A CONTRATADA providenciara o fornecimento de mao-de-obra especializada, EPIs e
equipamentos para:

- Perfuracdo das brocas com diametro de 20 cm ou 30 cm com trado manual ou
mecanico, sem uso de revestimento nos pontos demarcados. A escavacdo deve
prosseguir até a profundidade prevista. Quando for atingida a profundidade, faz-se a
limpeza do fundo com a remocdo do material desagregado eventualmente acumulado
durante a escavacao. Dadas as condi¢cdes de execucdo, estas estacas sO podem ser
utilizadas abaixo do nivel de agua se o furo puder ser seco antes da concretagem.

- Posicionamento da Armacao conforme projeto de fundagéo.

- Lancamento do concreto do topo da perfuracdo com o auxilio de funil, para ndo haver
deslocamento da armadura, devendo apresentar fck ndo inferior a 15 MPa, consumo de
cimento superior a 300 kg/m3 e consisténcia plastica.
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5 VEDAGAO T FORNECIMENTO E EXECUGAO

5.1 Alvenariade vedacéo de blocos de concreto, 14 x 19x 39 cm

A CONTRATADA providenciara as alvenarias de vedacao com blocos de concreto pré-
fabricados com matéria prima de primeira qualidade e de boa procedéncia.

Serdo recebidos na obra, somente os blocos que se apresentarem isentos de trincas,
fissuras, fraturas ou outros defeitos que venham a comprometer o seu assentamento ou
afetar a resisténcia e a durabilidade da construcdo. O empilhamento méaximo de blocos
no canteiro deve ser de no maximo de 2,0m (dois metros) de altura.

Os blocos que nado apresentem as medidas padrdes, arestas vivas e um aspecto
homogéneo e compacto, deveréo ser recusados e devolvidos.

Na execucdo da alvenaria com juntas a prumo, devera ser obrigatoria a utilizacdo de
armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas de no
maximo 60 cm (sessenta centimetros) de altura.

A ligagcdo com pilares de concreto armado podera ser efetuada através do emprego de
barras de aco de @ 5 mm a 10 mm, distanciadas, na altura, de cerca de 60 cm (sessenta
centimetros) e com comprimento da ordem de 60 cm (sessenta centimetros), engastadas
no pilar e na alvenaria.

A face da estrutura que ficar em contato com a alvenaria devera receber chapisco.

A alvenaria apoiada em alicerces devera ser executada no minimo ap6s 24 horas da
impermeabilizacdo dos mesmos.

O levantamento da alvenaria de blocos devera ser acompanhado de um alinhamento das
faces e o nivelamento de cada unidade a medida que estas forem sendo assentadas.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no trago
de 1: 2: 9 (cimento, cal e areia - em volume), com fiadas niveladas e prumadas,
formando juntas desencontradas, com horizontais continuas e verticais alternadas, de
modo a obter-se uma amarracdo do conjunto.

A espessura das juntas devera ser da ordem de 10 mm (dez milimetros), tanto na
horizontal quanto na vertical, devendo qualquer mudanca na posicdo dos blocos, ser
executada antes do endurecimento da argamassa.

Nenhum bloco podera ser realinhado apdés a fiada seguinte, ou superior, estar
assentada.
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ANEXO E
No alto do vao de portas, janelas, e aberturas de passagem, serdo executadas vergas e
contravergas de concreto estrutural, suficientemente armadas e compativeis com o seu
vao (o projeto estrutural devera abordar as especificacbes completas para cada caso).

As vergas e contravergas deverdo ter apoio minimo de 0,30 m (trinta centimetros) em
cada extremidade.

A alvenaria devera ser interrompida abaixo das vigas ou lajes. Esse espaco devera ser
preenchido apés 7 dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a
estrutura (encunhamento).

Caso seja necessaria abertura de rasgos na alvenaria para embutimento das
instalagOes, estes sO poderdo ser iniciados apos a execugdo do travamento das paredes.

5.2 Verga, Contravergas e Cinta em bloco de concreto canaleta armado
14x19x39cm

A CONTRATADA providenciard vergas e contra-vergas no alto do vao de portas,
janelas, e aberturas de passagem, serdo executadas vergas e contravergas de concreto
estrutural, suficientemente armadas e compativeis com o seu vao (o projeto estrutural
deveréd abordar as especificagfes completas para cada caso).

As vergas e contravergas deverdo ter apoio minimo de 0,30 m (trinta centimetros) em
cada extremidade bloco serdo executadas em blocos de concreto tipo canaleta de
14x19x39cm ou 19x19x39cm.

Os blocos de concreto canaleta sao pré-fabricados com matéria prima de primeira
gualidade e de boa procedéncia.

Serdo recebidos na obra, somente os blocos que se apresentarem isentos de trincas,
fissuras, fraturas ou outros defeitos que venham a comprometer o seu assentamento ou
afetar a resisténcia e a durabilidade da construcdo. O empilhamento maximo de blocos
no canteiro deve ser de no maximo de 2,0m (dois metros) de altura.

Os blocos que ndo apresentem as medidas padrdes, arestas vivas e um aspecto
homogéneo e compacto, deveréo ser recusados e devolvidos.

Na execucdo da alvenaria com juntas a prumo, devera ser obrigatoria a utilizacdo de
armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas de no
méximo 60 cm (sessenta centimetros) de altura.

A ligacdo com pilares de concreto armado podera ser efetuada através do emprego de
barras de aco de @ 5 mm a 10 mm, distanciadas, na altura, de cerca de 60 cm (sessenta
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centimetros) e com comprimento da ordem de 60 cm (sessenta centimetros), engastadas
no pilar e na alvenaria.

A face da estrutura que ficar em contato com a alvenaria devera receber chapisco.

A alvenaria apoiada em alicerces deverd ser executada no minimo apés 24 horas da
impermeabilizacdo dos mesmos.

O levantamento da alvenaria de blocos devera ser acompanhado de um alinhamento das
faces e o nivelamento de cada unidade a medida que estas forem sendo assentadas.

Os blocos deveréo ser assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no trago
de 1: 2: 9 (cimento, cal e areia - em volume), com fiadas niveladas e prumadas,
formando juntas desencontradas, com horizontais continuas e verticais alternadas, de
modo a obter-se uma amarracdo do conjunto.

A espessura das juntas devera ser da ordem del0 mm (dez milimetros), tanto na
horizontal quanto na vertical, devendo qualquer mudanca na posicdo dos blocos, ser
executada antes do endurecimento da argamassa.

Nenhum bloco podera ser realinhado apés a fiada seguinte, ou superior, estar
assentada.

As cintas de amarracao deverdo atender ao disposto nas Normas Técnicas Brasileiras e
deverdo ser executadas nas 4* e 12* fiadas que compreendem o0 assentamento de
blocos canaleta.

A alvenaria devera ser interrompida abaixo das vigas ou lajes. Esse espaco devera ser
preenchido apds 7 dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a
estrutura (encunhamento).

Caso seja necessaria abertura de rasgos na alvenaria para embutimento das
instalacbes, estes s6 poderao ser iniciados apds a execucédo do travamento das paredes.

6 ESQUADRIAS MADEIRA, METALICA E VIDROS T FORNECIMENTO E
EXECUCAO

6.1 Portdo de correr em grade de aco galvanizado eletrofundida, com pintura
eletrostatica

A CONTRATADA providenciara o fornecimento de materiais, méo-de-obra, e EPIs para
a instalacdo de portdo de correr, constituido por barras verticais de 25 x 2 mm e fio de
ligacdo com didmetro de 5 mm formando um gradil com malha de 65 x 132 mm; quadro
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em perfil quadrado, espessura minima de 1,9 mm; batente em perfil retangular,
espessura m2nima de 3 mm; trilho chumbado no piso em perfil iU, espessura m2nima de
3 mm; jogo completo de ferragens, roldanas, fechaduras, puxadores e trincos,
compativeis com as dimensdes do portdo; todo material confeccionado em aco
galvanizado a fogo, soldados pelo processo automético de eletrofusdo, tratamento
superficial por galvanizagdo a fogo conforme norma ASTM-A 123, parafusos antifurto,
acabamento com pintura poliéster a p6 aplicada eletrostaticamente, em varias cores.

Na execucdo do portdo é para bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos, barras e chapas. Todos os locais onde houver pontos de
solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou
qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecénica com lixa de aco ou jato
abrasivo grau 2) para receber galvanizacéo a frio (tratamento anticorrosivo composto de
zinco). As soldas dos tubos devem ser continuas em toda extensdo da area de contato.
Antes da aplicacdo do fundo para galvanizados, toda superficie metélica deve estar
completamente limpa, seca e desengraxada.

O gradil deve ser instalado observando-se os espacamentos superior e inferior conforme
o desenho, ndo deve haver folgas entre os gradis e os quadros. No fecho horizontal, o
ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com comprimento suficiente para garantir o
perfeito fechamento do portdo. Principalmente nos portdes com duas folhas, o ferrolho
deve ter encaixe tal, que impeca a abertura do portdo, quando o fecho inferior estiver
aberto.

O funcionamento do portdo devera ser verificado apds a completa secagem da pintura e
subsequente lubrificacdo, ndo podendo haver jogo causado por folgas. O seu
funcionamento devera ser facil e quando a folha estiver em posi¢cdo semiaberta, devera
permanecer parada, caso contrario, sera sinal evidente de desvio de prumo do conjunto.

6.2 Gradil em a¢o galvanizado eletrofundido com pintura eletrostatica

A CONTRATADA providenciard o fornecimento, EPIs e instalagdo de montantes
verticais, barras horizontais e gradil em aco galvanizado a fogo, soldados pelo processo
automatico de eletrofusdo, malha de 65 x 132 mm, constituido por barras verticais de 25
x 2mm e fios horizontais com diametro de 5 mm; pilares metalicos para chumbamento e /
ou sapata para fixagdo; tratamento superficial por galvanizacdo a fogo conforme norma
ASTM-A 123, parafusos antifurto, acabamento com pintura poliéster a p6 aplicada
eletrostaticamente, em varias cores; inclusive materiais acessorios, e a méao-de-obra
necessaria para a instalacdo completa e fixacdo do gradil por meio de chumbamento
com concreto ou engastado com chumbadores de aco.
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Na execucdo do gradil bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos, barras e chapas. Todos os locais onde houver pontos de
solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou
qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecénica com lixa de aco ou jato
abrasivo grau 2) para receber galvanizacéo a frio (tratamento anticorrosivo composto de
zinco). As soldas dos tubos devem ser continuas em toda extensao da area de contato.
Antes da aplicacdo do fundo para galvanizados, toda superficie metalica deve estar
completamente limpa, seca e desengraxada.

O gradil deve ser instalado observando-se os espagcamentos superior e inferior conforme
o desenho, ndo deve haver folgas entre os gradis e os quadros.

6.3 Corriméo duplo em tubo de ago inéxidavel escovado, com didmetro de 1
10 e montantes com di®metro de 2§

A CONTRATADA providenciara o fornecimento de corrimdo duplo tubular constituido
por: tubo de aco inoxidavel AlISI 304, diametro nominal de 1 1/2, espessura do tubo de
1,27 mm, montantes verticais em aco inoxidavel AISI 304, didmetro nominal de 2,
espessura do tubo de 2,25 mm, espacamento médio de 1,00 m; sem arestas vivas,
permitindo boa empunhadura e deslizamento; tubo e flanges com acabamento escovado,
inclusive acessorios; resisténcia minima ao esforco em qualquer sentido de 1,5 kN,
alturas de 90 cm e 70 cm do piso acabado até o extremo superior do tubo (geratriz
superior), remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e mao de obra
especializada para instalacdo do corriméo, conforme determina a NBR 9050, NBR 9077
e NBR 14718.

Na obra, as medidas deverdo ser conferidas, e deverdo estar de acordo com o projeto
arquitetbnico e as normas vigentes, inclusive com relacdo a sua localizagdo. Alguns
outros pontos deverdo ser levados em consideragéo, e devidamente seguidos para a
realizacdo de modo satisfatério do servico, a seguir:

- Na obra, a continuidade dos tubos redondos do corrimédo deve ser executada, sempre,
através da luva de conexao.

- As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emendas e
avancando 30cm em relacao ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

- Os trechos em curva ndao devem apresentar emenda (através da luva de conexéo) em
dois suportes de fixagdo consecutivos, para garantir a estabilidade da peca.

- Bater todos os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas.

- Lixar perfeitamente todas as linhas de corte e perfuracdo executadas nos tubos, barras
e chapas, de forma a ndo oferecer riscos de lesGes ao usuario.
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- O corrimao sera montado sem solda, somente através de rebites.

- Em alvenaria de bloco vazado, de concreto ou ceramico, a fixacdo deve ser executada
através de grapa ou bucha metdlica, conforme condi¢gbes da base de fixagao.

- Em concreto, a fixacéo deve ser feita com chumbadores de expanséo tipo bolt.

7 IMPERMEABILIZACAO T FORNECIMENTO E EXECUCAO

7.1 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes
orgéanicos, sobre massa

A CONTRATADA providenciara a impermeabilizacdo flexivel em pintura asfaltica com
solventes orgéanicos, compreendendo:

- Solucdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes orgénicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829; Secagem ao
toque < 2h40min, conforme NBR 9558;

a) Materiais acessorios e a mao-de-obra e EPIs necessarios para a execucdo dos
servigos:

- Limpeza da superficie por meio de escova de ago e agua, ou jato d'agua de alta
pressdo para a remocdo de Oleos, graxas, desmoldantes, ou particulas soltas, e
secagem completa da mesma;

- Sobre a superficie totalmente seca aplicar a solucao asfaltica em varias demaos
conforme recomendacOes dos fabricantes, para a impermeabilizacdo de subsolos,
baldrames, fundacdes, superficies de concreto ou argamassa.

7.2 Lona plastica paraimpermeabilizagcéo

A CONTRATADA providenciara o fornecimento, EPIs e instalacdo de lona plastica preta
e a mao-de-obra necessaria para a sua aplicacdo. Nas regibes das emendas, deve-se
promover uma superposicdo de pelo menos 15cm.

8 INSTALACOES ELETRICAS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

As instalacbes elétricas deverdo ser executadas em perfeita observancia as Normas
Técnicas que regem a matéria, como a ABNT NBR 5410, ABNT NBR 14039, ABNT NBR
5419, na area da seguranca a NR-10, a IT-41 (Instrucdo Técnica) do Corpo de
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Bombeiros de Sao Paulo, entre outras, estando sempre dentro dos padrbes da
concessionaria local além de seguir fielmente o projeto executivo executado pela
CONTRATADA.

by

Caberd unica e exclusivamente a CONTRATADA arcar com todos 0s contatos,
despesas e responsabilidade perante a concessionaria local, quer quanto as ligacdes
provisorias, quer quanto as definitivas.

8.1 Eletrodutos e caixas (inclusive conexdes)

8.1.1 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com
acessorios

A CONTRATADA providenciara o fornecimento, EPIs e instalacdo de dutos, conforme
seu respectivo diametro nominal, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado
helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para instalacées de cabos
subterraneos em redes de energia, ou telecomunica¢cbes, conforme as normas NBR
13897, NBR 13898 e NBR 15715; bem como o0s acessoérios necessarios: gabarito;
tampdes terminais; conexdes; cones; anéis de fixagdo; anéis de vedacdo; arame
galvanizado para servir de guia a enfiagcdo, inclusive nas tubulacdes secas; massa de
calefagéo e fita de aviso "perigo”.

O duto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), de sec¢éo circular, com dupla parede,
sendo a externa corrugada e a interna lisa, impermeével, destinado a protecdo de cabos
subterraneos de energia ou telecomunicacgdes, e largamente utilizado na infra-estrutura
de redes.

Possui as seguintes caracteristicas:
A Elevada resisténcia & compresséo diametral;

A Alta resist®ncia ao impacto.

8.1.2 Caixa de passagem em alvenaria de (30x30x30cm) com tampa em
concreto

A CONTRATADA providenciard o fornecimento, EPIs e instalagdo de caixas de
passagem como meio de inspe¢do e manutencdo da rede elétrica e deverdo ser
executadas conforme detalhe especifico, tendo como dimensdes minimas internas 30 cm
x 30 cm.
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As paredes das caixas deverdo ser em alvenaria de tijolos comuns, assentados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3 (uma parte para trés partes) em volume.

As juntas e o revestimento interno das paredes deverdo ser executados com argamassa
de cimento e areia, traco 1:3 (uma parte para trés partes) em volume, na espessura
acabada de 0,025 m (dois e meio centimetros).

As lajes de fundo sobre as quais serdo edificadas as paredes das caixas, deverao ser
em concreto estrutural com fck maior ou igual a 15,0 (quinze) MPa, com espessura de
0,05 m (cinco centimetros), assentadas sobre um lastro de brita n° 2 (dois), na espessura
de 0,10 m (dez centimetros), langado sobre terreno firmemente apiloado.

As caixas de passagem receberdo tampa de concreto pré-moldado com um minimo de
0,07m (sete centimetros) de espessura, com fck = 18 (dezoito) MPa, armada com 6,3
mm a cada 0,05 m (cinco centimetros), ou conforme detalhe especifico de projeto.

8.2 Redes e Monitoramento

8.2.1 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com
acessorios

A CONTRATADA providenciara o fornecimento, EPIs e instalacdo de dutos, conforme
seu respectivo didmetro nominal, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado
helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para instalacées de cabos
subterrdneos em redes de energia, ou telecomunicagfes, conforme as normas NBR
13897, NBR 13898 e NBR 15715; bem como o0s acessoérios necessarios: gabarito;
tampdes terminais; conexdes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedacdo; arame
galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas tubulagbes secas; massa de
calefacgéo e fita de aviso "perigo".

O duto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), de sec¢éo circular, com dupla parede,
sendo a externa corrugada e a interna lisa, impermeével, destinado a protecdo de cabos
subterraneos de energia ou telecomunicacdes, e largamente utilizado na infra-estrutura
de redes.

Possui as seguintes caracteristicas:
A Elevada resist®ncia ** compress«o diametral;

A Alta resist®ncia ao impacto.
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8.2.2 Caixa de passagem em alvenaria de (30x30x30cm) com tampa em
concreto

A CONTRATADA providenciard o fornecimento, EPIs e instalacdo das caixas de
passagem como meio de inspecdo e manutencdo da rede elétrica e deverdo ser
executadas conforme detalhe especifico, tendo como dimensdes minimas internas 30 cm
x 30 cm.

As paredes das caixas deverdo ser em alvenaria de tijolos comuns, assentados com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (uma parte para trés partes) em volume.

As juntas e o revestimento interno das paredes deverao ser executados com argamassa
de cimento e areia, trago 1:3 (uma parte para trés partes) em volume, na espessura
acabada de 0,025 m (dois e meio centimetros).

As lajes de fundo sobre as quais serdo edificadas as paredes das caixas, deverdo ser
em concreto estrutural com fck maior ou igual a 15,0 (quinze) MPa, com espessura de
0,05 m (cinco centimetros), assentadas sobre um lastro de brita n° 2 (dois), na espessura
de 0,10 m (dez centimetros), lancado sobre terreno firmemente apiloado.

As caixas de passagem receberdo tampa de concreto pré-moldado com um minimo de
0,07m (sete centimetros) de espessura, com fck = 18 (dezoito) MPa, armada com 6,3
mm a cada 0,05 m (cinco centimetros), ou conforme detalhe especifico de projeto.

9 INSTALACOES HIDRAULICAS T FORNECIMENTO E EXECUCAO
9.1 Tubulagéo - inclusive conexdes

9.1.1 PVCrigido branco 50 mm
9.1.2 PVCrigido branco 100 mm

A CONTRATADA providenciara o fornecimento, EPIs e instalacdo de tubos de PVC
rigido, para rede de aguas pluviais ou de esgoto domiciliar, remunera conexdes, ligacdes
calha-condutor para aguas pluviais e materiais acessorios; abertura e fechamento de
rasgos, para tubulacdes embutidas; ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm, para tubulacdes enterradas; ou fixacdo por grampos ou
presilhas quando a tubulacéo for aparente.

Limpar a ponta, a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa,
marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo, apds colocar o anel na virola
(canaleta), aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Nao usar 6leo ou
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graxa que poderdao atacar o anel de borracha, encaixar a ponta chanfrada do tubo no
fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de canalizagdes expostas e 2 mm para
canalizacdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta do
tubo, esta folga se faz necessaria para a dilatagédo da junta.

9.1.3 Tubo de PVC soldavel de 25 mm

A CONTRATADA providenciara o fornecimento e instalagdo, corte, limpeza e soldagem
da tubulacao, inclusive as conexdes.

Cor marrom (tubos e conexdes); Pressdo maxima de servigco: 7,5 kgf/cm2 (75 mca /
metros de coluna de a4gua ou 750 kPa); temperatura da agua: 20 °C; tubos (barras) de
6m com ponta e bolsa soldavel.

Verificar se a bolsa da conexéo e as pontas dos tubos a ligar estdo perfeitamente limpas.
Por meio de uma lixa dig8gua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas objetivando
aumentar a area de ataque do adesivo.

Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o adesivo, pois
sem pressado nado se estabelece a soldagem.

Limpar as superficies lixadas com solugéo limpadora eliminando impurezas e gorduras.
Distribuir uniformemente o adesivo com o pincel ou o bico da prépria bisnaga nas
superficies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

9.2 Acessorios

9.2.1 Caixadeinspecdo em alvenaria 60x60x60cm com tampa em concreto

A CONTRATADA providenciard a escavagdo de vala, regularizacdo e apiloamento do
fundo; preparo, lancamento e adensamento do lastro de concreto, preparo da
argamassa, marcacdo e assentamento dos blocos, revestimento interno das paredes
com hidrofugo; preparo da forma, concreto e armagdo da tampa da caixa, com
espessura minima de 7cm. Puxador em barra redonda trefilada @=5/16" galvanizada.

A Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em rela-«o0 ao
terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e
receber o mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnivel nunca podera ser
maior que 1,5cm. Os vaos entre as paredes da caixa e a tampa ndo poderédo ser
superiores a 1,5cm (NBR 9050).

A Lastro de concreto simples: Tra-o 1:4:8, cimento, areia e brita.
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A Assentamento da alvenaria: Argamassa tra-o 1:0,5:4,5, cimento, cal e areia.

A Tampa: concreto tra-o 1:3:4, cimento, areia e brita, armado, a-o CA-50.

A Argamassa de revestimento da alvenaria e regulariza-«o do fundo: argamassa tra-o
1:3:0.05, cimento, areia peneirada (granulometria até 3mm) e hidréfugo.

A A calha direcional deve ser executada utilizando-se um tubo de PVC como molde e as
laterais do fundo devem ter uma inclinacdo minima de 5%, em caso de necessidade de
outras entradas nas paredes laterais da caixa.

A Veda-«o da tampa de inspe-«o com argamassa de rejunte e areia.

A Executar ensaio de estanqueidade, antes de entrar em funcionamento, saturando por
no minimo 24h apés o preenchimento com agua até a altura do tubo de entrada.
Decorridas 12h, a variagdo néo deve ser superior a 3% da altura util (h).

9.2.2 Entrada completa de §gua com abrigo e registro de gaveta, DN= 10

A CONTRATADA providenciara o fornecimento, EPIs e instalagdo do material necessario
a execucdo do abrigo e cavalete constituido por: registro de pressdo de 1, tubo e
conexdes de ferro galvanizado de 1 para a execugdo do cavalete; alvenaria de tijolo de
barro cozido, revestida com chapisco, embogo, reboco e pintura com tinta a cal; base em
concreto simples e laje de cobertura em concreto armado, ambos com acabamento
alisado a colher; porta em chapa de ferro n°® 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens,
pintura grafite, com tratamento anticorrosivo e a mao de obra necessaria & execugéo do
abrigo, instalacdo do cavalete, limpeza e apiloamento do terreno. Execugcdo de acordo
com as normas vigentes da concessionaria local de agua e esgoto.

9.2.3 Canaleta para aguas pluviais em concreto, largura 15 cm
9.2.4 Tampade concreto pré-moldada perfurada para canaleta largura 20 cm

A CONTRATADA providenciaréa o fornecimento, EPIs e instalagdo canaleta em bloco de
concreto nos locais previstos em projeto com o intuito de coletar as aguas pluviais.

As canaletas deverdo ter acabamento liso conferindo o menor coeficiente de escoamento
superficial possivel. Deverdo ser respeitadas dimensdes e declividades indicadas em
projeto.

O interior dos blocos de concreto devera ser preenchido totalmente com concreto e,
simultaneamente, devera ser moldada a aba de confinamento da grelha, garantindo
desta forma a concretagem de um elemento Unico.
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No fundo da canaleta devera ser executada uma laje de concreto sobre lastro de brita,
conforme a indicagéo em projeto.

As canaletas deverdo ser providas de cobertura em tampa de concreto pré-moldada
perfurada nas dimensdes, tipo e material solicitado em projeto. Apresentando-se com
uma superficie perfeitamente alinhada, sem desniveis ou saliéncias entre a tampa, abas
da canaleta ou entre a tampa e o pavimento existente.

No trecho de saida da canaleta, o fundo da superficie de escoamento da canaleta devera
concordar com a superficie da sarjeta.

9.2.5 Bebedouro duplo em ago para humano e pet

A CONTRATADA providenciard o fornecimento, EPIs, materiais, mao-de-obra e
equipamentos necessarios para instalacéo de bebedouro duplo com altura padréo, saida
de 4gua em ambos os lados, sendo seu uso para humano e pet. Elaborado em estrutura
de aco galvanizado com acabamento em pintura eletrostatica epoxi texturizada, cubas
em aco inox escovado e com filtro de 4gua incluso.

10 REVESTIMENTOS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

10.1 Argamassa Unica em paredes

A CONTRATADA providenciara o fornecimento e revestimento em argamassa Unica,
constituido por uma sé camada de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média
peneirada, sendo desempenada com régua de aluminio e alisada com desempenadeira
de espuma de borracha.

A granulometria maxima caracteristica da areia para a composi¢édo da argamassa unica
devera ser da ordem de 3 milimetros.

A espessura maxima permitida de argamassa Unica devera ser entre 1,5 a 2,5
centimetros no maximo.

A argamassa Unica sO podera ser aplicada apdés a pega completa do chapisco,
considerando-se que todos os batentes e contra-marcos foram assentados.

As caixas de luz deverdo ser assentadas 2 mm salientes da face das paredes de blocos.

O alisamento final da superficie do revestimento podera ser executado com
desempenadeira.
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10.2 Chapisco aplicado em paredes

A CONTRATADA providenciara o revestimento de chapisco com argamassa fluida no
traco 1:3, de cimento e areia. A argamassa devera ser projetada energicamente, de
baixo para cima, contra a superficie a ser revestida.

O revestimento em chapisco se fara tanto nas superficies verticais ou horizontais de
estruturas de concreto, como também, nas superficies verticais de alvenaria, para
posterior revestimento.

A espessura maxima permitida de chapisco devera ser de 5 milimetros.

Sua aplicacédo devera ser feita sobre superficie previamente umedecida, o suficiente para
gue ndo ocorra a absorcado da agua necessaria a cura da argamassa de chapisco.

10.3 Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo

A CONTRATADA providenciara o fornecimento de selador para textura acrilica;
revestimento texturizado 100% acrilico, cor branca, sem agregados minerais, para uso
interno ou externo; materiais acessorios; e a mao-de-obra necessaria para 0s servicos
de: limpeza, lixamento e remocao do p6; aplicacao do revestimento texturizado acrilico,
em uma demao, sem diluicdo do produto, conforme recomendac¢des do fabricante.

11 PINTURA T FORNECIMENTO E EXECUCAO

11.1 Pintura em tinta latex acrilica premium em paredes, duas deméaos

A CONTRATADA providenciara a pintura das superficies em tinta latex acrilica premium,
atendendo todas as orientacdes e especificacdes estabelecidas quanto a classificagdo
tipo 4.5.1 da ABNT NBR 11702, o desempenho pela ABNT NBR 15079, sendo com
poder de cobertura de tinta imida o método da NBR 14943, poder de cobertura de tinta
seca méetodo da NBR 14942, e resisténcia a abrasdo com pasta abrasiva método da
NBR 14940. Inclusive, as superficies deverdo estar secas, isentas de materiais soltos,
poeira e impurezas, sendo aplicadas uma ou duas demaos de selador.

Em seguida sera aplicada tinta latex acrilica premium com rolo, pincel ou trincha, diluida
em 20% de &gua. A primeira demdo servira como seladora em superficies pouco
porosas.

A segunda mao em diante devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e
outra deverao ser observados intervalos minimos de 6 horas.
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As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente
revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentacdo dos pigmentos e
componentes mais densos.

As areas levemente pulverulentas, mas firmemente aderentes, requerem apenas
escovamento e remocao da pulveruléncia.

11.2 Pintura em tinta epd6xi poliuretano para piso cimentado, duas demaos

A CONTRATADA providenciara a pintura do piso em tinta epOxi poliuretano, inclusive
com o fornecimento de materiais acessorios, a mao-de-obra e EPIs necessarios para a
execucao dos servicos conforme especificacdes do fabricante e de acordo com os locais
indicados em projeto.

12 PAISAGISMO T ESPALHAMENTO / PLANTIO E EXECUCAO

12.1 Terra vegetal organica

A terra organica devidamente preparada, devera ser fornecida nas areas de plantio,
previamente limpas e niveladas, devendo seu espalhamento ser efetuado por enxadao,
até atingir a cota de plantio, cota esta, no minimo 0.05 m (cinco centimetros) abaixo da
cota final de projeto.

No caso de jardineiras, a terra organica devera ser fornecida e espalhada, tendo como
nivel maximo apés o plantio, cerca de 0.04 m (quatro centimetros), abaixo do topo de
suas paredes circundantes. Tal medida se faz necesséria para evitar que a terra ali
contida, escorra pelas paredes das jardineiras, quando das regas ou chuvas, sujando-as,
bem como ao piso circundante.

A acidez do solo, devera ser verificada, mediante analises laboratoriais especializadas,
cujos resultados deverdo ser fornecidos a FISCALIZACAO, juntamente com os
esclarecimentos referentes as corregfes que se fizerem necessarias.

A correcdo da acidez, quando verificada, podera ser realizada mediante a adi¢cdo de po
calcario com a precedéncia devida e, na propor¢ao indicada conforme o especificado nas
analises laboratoriais.

O espalhamento da terra organica devera ser executado de forma que, ocorra um
revolvimento das superficies, evitando-se o surgimento de torrées com didmetro superior
a 0.02 m (dois centimetros), como também, de areas compactadas que dificultardo a
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penetracdo das raizes, criando uma barreira para o crescimento, em prejuizo do
desenvolvimento das plantas.

12.2 Grama em placas T esmeralda

As placas de grama esmeralda deverdo apresentar-se para plantio, umedecidas e
isentas de vegetacao parasitéria.

As placas apés assentadas de forma continuada deverdo receber uma compactagédo
dosada, para que as raizes da grama tenham contato intimo com o solo.

Nas superficies em talude, deverdo ser cravados piquetes, para auxiliar na fixacdo das
placas de grama.

O material excedente devera ser removido imediatamente apdés o assentamento das
placas de grama, como também, uma rega para melhor penetracdo da terra nos espagos
vazios entre as raizes.

A primeira poda da grama s- poder§ ser feita, depois que o gramado estiver fifechadoo.

A manutencdo do plantio devera prever o nivelamento de placas soltas ou rebaixadas,
mediante o revolvimento do solo e o complemento manual com terra vegetal, além da
rega constante por um prazo de sessenta dias, até que as placas fiqguem
homogeneizadas e perfeitamente arraigadas ao terreno.

Os tipos de grama deveréo ser determinados de acordo com o local onde as gramineas
serdo plantadas, com o objetivo de serem observados os fatores como insolacéo,
luminosidade, prote¢éo contra chuva, etc.

12.3 Guia "jardim" moldado no local h=20cm
12.4 Guia"jardim" moldado no local h=30cm

Execucdo de guias jardim, sendo moldado no local, com concreto minimo de fck
20,0MPa, lastro de brita e=5cm, formas de madeira, lancamento, adensamento e
acabamento do concreto, em local conforme determinagdo em projeto.

13 PISOS T FORNECIMENTO E EXECUCAO
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13.1 Preparo de caixa para contra-piso e calgamento

O preparo de caixa para contra piso e calgamento consistirA nos servicos necessarios
para que o terreno assuma a forma e a resisténcia definida pelos alinhamentos, perfis,
cotas, dimensdes e secao transversal tipica e necessaria para que este terreno fique em
condicdes de receber as camadas de base do tipo da calgada ser executada.

A compactacao devera progredir no sentido das bordas para o centro do leito, de modo a
proporcionar, massa especifica aparente uniforme.

Concluida a compactacao do terreno, a superficie devera ser devidamente regularizada
conforme a secdo transversal do projeto e de forma a apresentar-se lisa e isenta de
partes soltas ou sulcadas.

A superficie regularizada devera ser protegida contra a agdo dos agentes atmosfeéricos,
seja por meio da execucdo da camada subsequente, ou mesmo pelo depdsito e
espalhamento sobre a mesma, dos materiais necessarios a execucdo da camada
seguinte.

N&o seréd permitida a utilizagdo da camada concluida para estocagem de materiais,
mesmo que destinados a confeccdo de outros servigcos atinentes a obra.

13.2 Regularizagdo de piso com argamassa

Considera material e méo-de-obra e EPIs para preparo e aplicacdo da argamassa de
regularizagéo do piso, obtendo-se uma superficie lisa.

A laje ou contra piso devera ser molhado por 24 horas antes da aplicacdo da camada de
regularizacdo, porém sem agua livre quando for iniciada a operacdo, aplicar a
argamassa sobre a laje ou contra piso, estendendo-a com auxilio de régua, deixando-a
completamente alinhada e uniforme; alisar com uma desempenadeira, deixando a
superficie lisa. Para uma boa adeséo do cimentado sobre o contra piso ou laje existente,
€ necessario limpar e picotar a superficie da base antes de aplicar o cimentado, ndo
permitir que se pise sobre o cimentado durante dois dias no minimo apés a execugdo do
piso, a cura sera feita conservando-se a superficie durante sete dias.

13.3 Contra-piso armado em concreto usinado, (e = 0,07 m)
O terreno preparado, sobre o qual sera aplicado o contra piso de concreto armado com

tela de aco devera ser molhado de maneira abundante, porém sem deixar agua livre na
superficie.
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Devera ser executado contra piso em concreto armado com espessura de 0,07 m (sete
centimetros) na superficie da base, devendo ser regularizada na forma plana.

O concreto armado devera ser lancado, espalhado e ndo desempenado, sobre o solo,
nivelado e compactado e sobre a tela de aco, apds concluidas as tubula¢cdes que
deverao ficar embutidas no solo.

13.4 Piso de concreto armado fck=25Mpa, desempenamento mecanico,
espessura 10cm

O terreno preparado, sobre o qual sera aplicado o lastro de brita e 0 concreto usinado e
armado com tela de aco, devera ser molhado de maneira abundante, porém sem deixar
agua livre na superficie.

Devera ser executado o piso em concreto usinado armado com espessura de 0,10 m
(dez centimetros) na superficie da base, devendo ser regularizada na forma plana.

O endurecedor mineral de base cimenticia, deverd ser aspergido e alisado sobre o
concreto recém-nivelado e desempenado com desempenadeira mecanica.

13.5 Piso ceramico PEI-5, inclusive rejuntamento

O piso ceramico devera ser do tipo PEI 5, devendo ser assentado sobre concreto
regularizado através de argamassa de cimento e areia no traco 1:3, nas espessuras
adequadas as irregularidades da base.

As ceramicas para piso deverdo ser selecionadas e descartadas as pegas defeituosas e
danificadas. Se forem ser assentadas com argamassa de cimento e areia, as pecas
deverdo ser previamente deixadas imersas em agua limpa, por um periodo minimo de 24
(vinte e quatro) horas, caso sejam assentadas com argamassa colante pré-fabricada
esse procedimento ndo sera necessario.

As juntas do piso ceramico deverdo ser preenchidas ap0s 72 horas de seu
assentamento, com cimento branco comum n&o estrutural, a mao de obra necessaria
para os servicos de preparo da pasta de cimento, aplicacdo da pasta nas juntas,
acabamento final com a utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico ou
de madeira e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 9817. Deverdo estar
perfeitamente alinhadas, as quais ndo poderdo ser superiores a 5 mm e nem inferiores a
1 mm.

Quando existirem juntas de dilatacdo no contrapiso, as mesmas precisardo ser
rigorosamente reproduzidas no revestimento ceramico.

A perfeita fixacdo dos pisos e rodapés deverd ser verificada, apds a pega da argamassa,

por meio de percussdo, devendo ser substituidas as pecas que ndo estiverem
perfeitamente aderidas ou com defeito.
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A limpeza das superficies de piso ceramico devera ser executada com a aplicacéo de pé
de serra, antes da secagem completa das juntas.

13.6 Calgcada em concreto moldado in loco, usinado, armado e = 8,0 cm

O concreto para os passeios devera ser lancado, espalhado, nivelado e compactado de
forma a constituir uma espessura minima de 0,07 m (sete centimetros), sobre um lastro
de brita na espessura minima de 0,05 m (cinco centimetros), devidamente compactado
Fck=20 MPa minimo.

O consumo minimo de cimento, por metro cubico de concreto, sera de 210 Kg/m3
(duzentos e dez quilos de cimento por metro cubico).

As juntas de dilatagdo para reposicdo de passeio deverdo ser do mesmo tipo e ter o
mesmo espacamento do passeio existente. Para 0s passeios novos, as juntas serdo em
madeira com espessura minima de 10 mm (dez milimetros), alinhadas de tal forma que, a
superficie seja dividida em painéis. Deverdo ser usados gabaritos para garantir a
linearidade e o alinhamento das juntas.

Ap6s a execucdo do passeio, devera ser aplicada uma camada de argamassa de
acabamento desempenada, de cimento e areia e brita, com traco de 1:3:5 (uma parte
para trés partes) em volume, de 0,02 m (dois centimetros) de espessura.

A argamassa devera ser lancada sobre a superficie de concreto, previamente umedecida,
porém sem a ocorréncia de empocamentos de agua livre.

As juntas deverao ficar aparentes, ao nivel do passeio acabado, e isentas de qualquer
saliéncia ou irregularidade.

Desniveis de no maximo 0,02 m (dois centimetros) entre duas superficies contiguas de
passeio acabado, poderdo ser aceitos pela FISCALIZACAO, desde que, suas arestas
sejam boleadas, para eliminar cantos vivos.

A cura devera ser feita, conservando-se a superficie acabada, constantemente UGmida,
por um periodo de 7 (sete) dias consecutivos.

13.7 Piso podotatil em ladrilho hidraulico com rejuntamento

Os ladrilhos de piso podotatil hidraulico, deverdo respeitar os modelos padrbes
estabelecidos pela FISCALIZACAO, sendo inicialmente selecionados e descartadas as
pecas defeituosas.
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As pecas, antes da aplicacdo, deverdo permanecer imersos em agua até a saturacao.
Serdo assentadas sobre o contra-piso, com argamassa de cimento e areia, traco 1: 3
(uma parte para trés partes) em volume.

As disposicbes e as juntas deverdo ser do mesmo tipo do pavimento existente. Para
passeios novos, quando as juntas forem inferiores & 5 mm (cinco milimetros), seréo
preenchidas com nata de cimento.

Nas juntas superiores a 5 mm (cinco milimetros), devera ser utilizada a mesma
argamassa de assentamento para preencher as juntas.

A perfeita fixacdo dos ladrilhos apés a pega da argamassa, devera ser verificada por
meio de percussdo, devendo ser substituidas as pecas que ndo estiverem perfeitamente
aderidas ou com defeito.

A passagem sobre os pisos recém-colocados, deverda ser impedida, mediante um
isolamento fisico das areas, durante no minimo, 2 (dois) dias.

13.8 Polimento mecéanico de piso de concreto

Remunera o servigo de polimento de piso em superficie de concreto novo, incluso méo-
de-obra, equipamentos e materiais necessarios. Para este servico deverdo ser
contempladas todas as normas e melhores praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo,
mas nao se limitando a NR 18.

13.9 Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura
de 8cm, em via/estacionamento

Fornecimento de areia, materiais acessoérios e a mao-de-obra e EPIs necessarios para a
execucdo dos servigos: apiloamento da superficie; lancamento e execucao do lastro de
areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratoria;
assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos, ou a 45°, em
relacdo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as pecas
ndo excedam a 3 mm; execucao de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de
inspecéo, etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimensao minima de um terco da
peca inteira, conforme recomendacdes do fabricante; compactacao das lajotas por meio
de placa vibratéria, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo
0 preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e o0 consequente
intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos espacos existentes entre os blocos e as
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bordas de acabamento, inclusive a remocdo do piso de bloco intertravado com
reaproveitamento e seu posterior reassentamento.

13.10Piso em placa de concreto permeéavel drenante e = 6 cm, cinza natural

A CONTRATADA providenciara o fornecimento, mao-de-obra, equipamentos, EPIs e
materiais para a instalacdo de piso em placa de concreto pre-moldado, permeével
drenante, com espessura de 6 cm, de acordo com a norma NBR 16416:2015, composta
por pedra britada, pedrisco, areia agregado miudo; resisténcia a compressao > ou =
20MPa, resisténcia a flexdo > ou = 2MPa, coeficiénte de permeabilidade conforme
Norma ACI 522 R-06 > ou = 4821 mm/h, permeabilidade de 100% do indice
pluviométrico. Incluso a utilizacdo de compactador de placa vibratoria para a execugao
do servigo.

13.11Piso emborrachado tipo ossinho e=20mm

A CONTRATADA providenciara o fornecimento, EPIs, méo-de-obra e materiais para a
instalagdo completa de piso em borracha, formato de ossinho com espessura de 20mm
conforme o local indicado e na cor solicitada em projeto.

14 GRAMA SINTETICA T FORNECIMENTO E EXECUCAO

14.1 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32mm
A CONTRATADA providenciara o fornecimento, EPIs, mé&o-de-obra, materiais e
acessorios para a instalacdo completa do piso de grama sintética em polietileno, com

espessura de 20 a 32 mm, cola para carpete em manta, de acordo com o local indicado
em projeto.

15 PAVIMENTACAO E OBRAS VIARIAS T FORNECIMENTO E EXECUCAO
15.1 OBRAS VIARIAS

15.1.1 Guias pré-moldadas de concreto

N&o serdo aceitas guias quebradas e/ou trincadas, as pecas de guias pré-moldadas
deverdo ter resisténcia minima de fck 20,0 MPa, conforme modelo PMSP.
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As guias deverdo ser fornecidas nas dimensfes projetadas, ndo devendo apresentar
curvaturas. Serdo rejeitadas pela FISCALIZACAO as guias que apresentarem curvaturas
superiores a 5 mm (cinco milimetros), constatadas pela coloca¢do de uma régua na face
superior lateral da sarjeta.

As curvas serdo executadas com guias de raio exigidos pelo projeto.

As guias deverdo ser executadas sobre o terreno, que umedecido, receberd inicialmente
um lastro compactado com 0,05 m (cinco centimetros) de espessura em pedra britada
n°2 (dois) ou cascalho comprimido com soquete até a penetracao.

As pecas de guia pré-moldadas deverdo ser assentadas obedecendo ao alinhamento,
perfil e dimensdes preexistentes, as juntas receberdo argamassa de cimento e areia no
traco 1:3 (uma parte para trés partes) em volume.

As guias serdo escoradas nas juntas, por meio de blocos de concreto (bolas), com a
resisténcia e formato indicado no projeto ou detalhe.

Inclui aterro e reaterro.
15.1.2 Sarjeta em concreto

A sarjeta devera ser executada rigorosamente dentro dos alinhamentos, nas dimensfes
do projeto ou detalhe anexo.

As formas para a concretagem de sarjetas deverao ser feitas com pranchas de madeira
de boa qualidade, com espessura mznima de 10 (uma polegada), sendo assentadas em
cotas que assegurem, a superficie dos mesmos, um caimento de 10% (dez por cento).

Quando nao houver indicagdo em contrario no projeto ou detalhe, as sarjetas deverao ser
executadas com concreto fck maior ou igual a 20,0 (vinte) MPa.

A sarjeta devera ser moldada apés a colocagdo de um lastro com espessura de 0,05 m
(cinco centimetros) em pedra britada n°2, devidamente compactada e no minimo uma
tela de ago soldada nervurada co espagamento 15 x 15 cm (quinze por quinze
centimetros).

A face superior da sarjeta apO0s concretada, deverd ser alisada com colher e a
CONTRATADA devera fazer a concordancia do sarjeta com o asfalto para que este nao
fiqgue com sobressaltos que venham a prejudicar a passagem dos veiculos.

Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da execucao da sarjeta, devera ser realizada a prova
de nivelamento com o uso de 4gua em quantidade suficiente, quando a ocorréncia de
empocamento com mais de 5 mm (cinco milimetros) de altura ou mais de 1,00m (um
metro) de comprimento, acarretardo a nao aceitacdo do servico.
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A face superior da sarjeta, apds concretada, devera ser alisada com colher.

Durante a concretagem, a critério da FISCALIZACAO, devera ser realizado o controle
tecnolégico, mediante o molde de 2 (dois) corpos de prova para cada 200,00 m (duzentos
metros) lineares de sarjetas, e ensaios de acordo com a EM-38, por laboratério
especializado.

Se a resisténcia aos 28 (vinte e oito) dias, resultante dos ensaios realizados, for inferior a
20,0 (vinte) MPa, a metragem correspondente de sarjetas ndo sera aceita, podendo ser
exigida a sua reconstrucao.

A CONTRATADA devera arcar com os custos decorrentes dos ensaios referentes ao
controle tecnoldgico, definido pela FISCALIZACAO, como também, pela execucéo dos
servicos de demolicéo, retirada e nova construcéo de trechos de sarjetas nao aceitos.

15.1.3 Base de Macadame Hidraulico

A CONTRATADA providenciara o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais,
EPlis e mao-de-obra necessarios para a execucado da sub-base ou base em macadame
hidraulico com espessura de 20cm para o piso em placa de concreto permeavel drenante
e=6cm, compreendendo: o fornecimento de pedra britada usinada nameros 3 e 4, p6 de
pedra, nas quantidades proporcionais incluindo perdas; carga, transporte até o local de
aplicacdo, descarga, compressdo e enchimento com agregado miudo, dos vazios
remanescentes na distribuicdo dos agregados graudos, regularizacdo, formas laterais,
compactacdo e acabamento. Remunera também os servicos de mobilizagdo e
desmobilizagdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 /
2005 e 49.674 / 2005.

15.2 REDE DE DRENAGEM

15.2.1 Reparo de boca de lobo simples

A CONTRATADA providenciara todo o material e mdo de obra necessarios para a
execucéo de reparo de boca de lobo/ledo, consultando previamente a FISCALIZACAO,
guanto a possiveis alteracdes que se fizerem necessarias, durante a execucao da obra.

A laje de fundo devera ser de concreto armado, com fck minimo de 20 MPa (vinte Mega
pascal), de 0,10 m (dez centimetros) de espessura minima, assentada sobre lastro de
brita n® 2 (dois) com espessura minima de 0,05 m (cinco centimetros).
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As paredes serdo de alvenaria de blocos de concreto com 0,14 x 0,19 x 0,39 m (quinze
por vinte por quarenta centimetros), assentados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3 (uma parte para trés partes) em volume.

As paredes serao revestidas internamente e externamente com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3 (uma parte para trés partes) em volume, na espessura acabada de
0,025 m (dois e meio centimetros).

As bocas de lobo/ledo duplas, triplas e quadruplas serdo aquelas constituidas por uma
caixa de captacdo secundaria, duas caixas de captagbes secundarias, e trés caixas de
captacbes secundarias, respectivamente e interligadas de forma paralela, a boca de
lobo/ledo principal, permitindo assim, a coleta de um maior volume de aguas superficiais.

As caixas de captacdes secundarias deverdo ser executadas conforme projeto, providas
igualmente de guias chapéu pré-moldadas e sarjeta rebaixada a sua frente.

As caixas secundarias e a boca de lobo/ledo principal deverdo receber tampas
independentes e removiveis, em concreto pré-moldado com 0,08 m (oito centimetros) de
espessura, armadas com @ 10 mm (dez milimetros) a cada de 0,15 m (quinze
centimetros).

15.2.2 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4"

A CONTRATADA devera fornecer e instalar tubo-dreno flexivel, inclusive conexdes, com
didmetro nominal de 4 (100 mm), didmetro externo de 101 mm e diametro interno de 83
mm, em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexivel, resistente a
agentes quimicos e intempéries, para drenagem conforme indicagdo em projeto e
aprovacéo da FISCALIZACAO.

O assentamento dos tubos deverd ser executado de forma a obter um apoio total de toda
a extensdo de sua geratriz inferior no fundo da vala ou sobre a superficie de solo
preparada.

Os solos destinados a assentar as tubulagbes, que ndo apresentarem condi¢cbes
adequadas para tal, deverdo ser substituidos por outros de melhor qualidade e
resisténcia, a critério da FISCALIZACAO.

Os tubos deverdo ser assentados com as bolsas voltadas no sentido oposto ao
escoamento e, de forma a que o eixo das tubulacdes seja linear.

A CONTRATADA devera fornecer tubos de boa qualidade, em conformidade ao disposto
na NBR - 5688, com juntas soldadas, ponta e bolsa.
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ANEXO E

As recomendacbes do fabricante dos tubos de PVC, deverdo ser observadas e
respeitadas pela CONTRATADA, no referente a conservacdo, assentamento e unido
adequada dos segmentos.

O transporte dos tubos devera ser efetuado com todo cuidado, de forma a neles néo
provocar deformacbBes e avarias, sendo necessario evitar-se particularmente o seu
manuseio violento, grandes flechas, colocacéo de tubos em balango e contato dos tubos
com pecas metélicas salientes, durante o transporte.

Nao sera permitido usar métodos violentos no seu descarregamento, como por exemplo,
0 seu lancamento diretamente ao solo. Para evitar-se avarias, os tubos deverdo ser
carregados e nunca arrastados sobre 0 solo ou contra objetos duros.

Os tubos deverdo ser estocados o mais proximo possivel do seu ponto de utilizagéo,
sendo que, o local destinado para seu armazenamento precisara ser plano e bem
nivelado para evitar-se deformacdo permanente nos tubos. Estes e as suas conexdes
guando estocados deveréo ficar protegidos do sol.

Nunca poderdo ser utilizados tubos ou conexdes que apresentem deformacdo ou
ovalacgéo, folga excessivo ente a bolsa e a ponta, anéis de borracha sem identificagéo,
fissuras ou anéis de borracha sem elasticidade.

N&o sera permitido a utilizacao de tubos cortados como bolsas improvisadas.
Quando necessério o corte dos tubos, estes deverdo ser cortados perpendicularmente

ao seu eixo longitudinal, sendo que, para cortar os tubos de grande diametro devera ser
utilizada uma guia confeccionada em madeira para obter-se o melhor esquadro.

16 EQUIPAMENTOS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

16.1 Prancha para abdominal Tipo 1
16.2 Prancha para abdominal Tipo 2
16.3 Prancha para abdominal Tipo 3

A CONTRATADA providenciara o fornecimento de equipamentos, materiais, EPlis e
mao-de-obra necessaria para a execucao das pranchas para abdominal de acordo com
os detalhes em projeto, bem como no local indicado pelo mesmo.
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16.4 Barras paralelas

16.5 Espaldar Simples

16.6 Barras Assimeétricas Horizontais
16.7 Barras Marinheiro Tipo 1

16.8 Barras Marinheiro Tipo 2

16.9 Barras Marinheiro Tipo 3
16.10Barra Fixa de Apoio (1 unid.)
16.11Barra Fixa de Apoio (2 unid.)

A CONTRATADA providenciara o fornecimento de equipamentos, materiais, EPlis e
mao-de-obra necessaria para a execugao dos equipamentos de saude de acordo com os
detalhes em projeto, bem como no local indicado pelo mesmo.

17 SERVICOS DIVERSOS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

17.1 Limpezafinal da obra

Fornecimento do material, a méo-de-obra e EPIs necessarios para a limpeza geral de
pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, loucas, metais, etc., removendo-se
materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagao.

Deve ser usado para a limpeza, de modo geral, 4gua e sabdo neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a nao
causar danos nas superficies ou pecas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral devem ser
raspados e limpos.

Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitérios, etc. devem ser
lavados totalmente, observando que ceramicas com PEIl 1, 2 e 3 sdo sensiveis aos
acidos e ceramicas PEI 4 e 5 aceitam uma solucdo de 1 parte de acido muriatico para 20
partes de agua; pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitarios ndo devem ser
limpos com saponaceos, escovas e buchas que podem riscar a superficie; nos pisos
vinilicos, utilizar somente pano Umido e sabao neutro, sendo vedado o uso de produto a
base de derivados de petréleo (querosene, gasolina, solvente e outros).

Na&o utilizar acido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para nédo o descolorir.
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ANEXO E
Superficies de madeira envernizadas ndo devem ser limpas com produtos a base de
solventes.

As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado e nunca
com abrasivos, palhas de aco e saponaceos, e ap0s a limpeza devem ser polidas com
flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser
totalmente removidos da obra.

ENTREGA DA OBRA

A obra s6 sera recebida pela FISCALIZACAO se estiver totalmente concluida de
acordo com os PROJETOS, ESPECIFICACAO TECNICA, PROJETOS
COMPLEMENTARES, NORMAS E PADROES DAS COMPANHIAS
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS, em perfeita observancia as
NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS, sendo que a CONTRATADA n#o poderé
prevalecer-se de qualquer erro manifestamente involuntario ou qualquer omissao
eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades.
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ANEXO F

ANEXO F- CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO DOS SERVICOS

1. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGCAO LOCAL

1.1 Instalacdo, mobilizacdo, manutencao e desmobilizacdo

Este pregco remunera:

A preparacéo do terreno.

As instalacdes operacionais (Containers escritorios, alojamentos e demais edificacdes do
canteiro).

Contéiner e/ou sala especifica para a FISCALIZACAO.

O fechamento da area com tapume.

As ligagBes de agua e esgoto, energia e telefone.

A mobilizag&o de equipamento.

A desmobilizag&o e retirada das instalagdes ao final do contrato.

Os servicos de limpeza, remocdo de sobras ou entulho, restos de tubos, etc. Incluso
neste item toda a mao-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessarias a

execucgao dos servicos.

Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por un (unidade) e aprovado pela FISCALIZACAO, sendo
liberado 50% no primeiro més, 20% do segundo més ao quinto més e 30% no ultimo

més, acompanhando o periodo de medicao.

1.2. Administracdo local

Este preco remunera:

A manutencdo de equipes técnica e administrativa e da infra-estrutura necessaria a
execucado da obra. Os gastos com contas de luz, telefone, &gua, aluguéis.

A locagéo de veiculo para a FISCALIZACAO.
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ANEXO F

Os gastos derivados de mao-de-obra, ndo apropriados nas planilhas de custos unitérios,

transporte, alojamento, EPI e ferramentas individuais.

Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por un (unidade) e aprovado pela FISCALIZACAO, sendo
liberado em parcelas proporcionais ao periodo de medigao.

2. SERVIGCOS TECNICOS E PRELIMINARES T FORNECIMENTO E EXECUGAO

2.1. Locacdo topografica para passeio e pavimentacao

Este preco remunera:
Os servigos de locacao topografica de pavimentacdo e passeio, e a equipe de topografia
composta de topégrafo, auxiliares e ajudantes, bem como os instrumentos, materiais e

veiculos necessérios para execucao dos servigos.
Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de locacao topogréfica, executada de

acordo com projeto especifico e aprovado pela FISCALIZACAO.

2.2. Locacao topoqgrafica da obra

Este pregco remunera:
Gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura
minima de 60 cm, incluindo toda a mé&o-de-obra, EPIs e equipamentos necessérios a

execucao do servico.
Medicdo e Pagamento:

Este servigco sera medido por m? (metro quadrado) de &rea demarcada de acordo com o

projeto e/ou especificagdo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.
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ANEXO F

2.3. Locacado paramuros, cercas e alambrados

Este preco remunera:

O fornecimento de veiculo para locomocao, materiais, mao-de-obra qualificada e
equipamentos necessarios para execu¢ao de servicos de locacdo de muros, cercas ou
alambrados.

Medicdo e Pagamento:

Este servico serd medido por m (metro) de muro/mureta demarcada de acordo com o

projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

2.4. Tapume com telha metalica trapezoidal

Este preco remunera:
Fornecimento, execucdo e instalagdo do tapume metalico com telha metalica, sem
pintura, trapezoidal, inclusive chapas, colunas, bases e parafusos, incluindo toda a méo-

de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execugao do servico.
Medi¢do de Pagamento:
Este servigo serd medido por m2 (metro quadrado) de tapume metdlico instalado de

acordo com o projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

2.5. Placade identificacdo para obra

Este preco remunera:

A confeccéo da placa, pintura (incluindo material e méo-de-obra) e instalacdo em local
determinado pela FISCALIZACAO e posterior remogao. Incluso neste preco, possiveis
reconstrucdes da placa, danificada em caso de queda acidental ou arrancamento pela

forca dos ventos.

Medic&do e Pagamento:
Este servigo sera medido por m2 (metro quadrado) de placa de obra instalada e liberada
pela FISCALIZACAO.

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

 Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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ANEXO F

2.6. Placadeinauquracdo em aco inoxidavel escovado

Este preco remunera:
A confeccdo da placa em aco inoxidavel polida e envernizada, incluindo mao-de-obra e

ferramentas para instalacio em local determinado pela FISCALIZACAO.

Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de placa de inauguracgéo instalada de
acordo com o projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

3. DEMOLICOES E RETIRADAS

3.1. Demolicdo mecanizada de concreto simples

Este preco remunera:
A demolicdo mecanizada de concreto simples bem como a limpeza do local, incluindo

toda a mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execuc¢ao do servico.

Medic&o e pagamento:
Este servico sera medido por m3 (metro cubico) de concreto simples demolido, de

acordo com a especificac&o técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

3.2. Demolicdo manual de concreto simples

Este pregco remunera:
A demolicdo de concreto simples bem como a limpeza do local, incluindo toda a mé&o-de-

obra, EPIs e equipamentos necessarios a execu¢ao do servico.
Medic&o e pagamento:

Este servico serd medido por m3 (metro cubico) de concreto simples demolido, de

acordo com a especificac&o técnica e liberado pela FISCALIZACAO.
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ANEXO F

3.3. Demolicdo de sarjeta e/ou sarjetdo de concreto

Este preco remunera:
A demolicdo de sarjetas de concreto, incluindo toda a méo-de-obra, EPIs e equipamentos

necessarios a execucgao do servigo.

Medic&o e pagamento:
Este servico sera medido por m? (metro quadrado) de sarjeta e/ou sarjetdo de concreto

demolido de acordo com a especificagéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

3.4. Demolicdo de alvenaria sem reaproveitamento

Este preco remunera:
A demolicdo de alvenarias constituintes dos muros e outras paredes que forem
indicadas/aprovadas pela FISCALIZAQAO, incluindo toda a mao-de-obra, EPIs e

equipamentos necessarios a execucao do servico.
Medic&o e pagamento:
Este servico sera medido por m3 (metro cubico) de alvenaria demolida de acordo com a

especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

3.5. Limpezade superficie com hidrojateamento

Este preco remunera:
A limpeza de superficie com hidrojateamento, inclusive remogao detritos, incluindo toda a

mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execucao do servico.
Medic&o e pagamento:
Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de area limpa de acordo com a

especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

3.6. Limpeza manual do terreno com raspagem superficial
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ANEXO F

Este preco remunera:
A limpeza manual do terreno, inclusive remoc¢ao de vegetacao, incluindo toda a méao-de-

obra, EPIs e equipamentos necessarios a execuc¢ao do servico.

Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de area limpa de acordo com a
especificacio técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

3.7. Demolicdo de piso cerdmico, inclusive base

Este preco remunera:
A retirada/demolicédo de piso e contrapiso da area mencionada no projeto, incluindo toda

a mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execu¢ao do servico.
Medicdo e Pagamento:
Este servico serd medido por m2 (metro quadrado) de piso e contrapiso retirados de

acordo com a especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

3.8. Escavacao manual de solo com profundidade até 1,30m

Este preco remunera:

A remogao com o emprego de ferramentas manuais, dos diferentes tipos de solo, desde
a superficie do terreno até a cota especificada no projeto, o espalhamento do material
escavado e reaproveitavel, em local aprovado pela FISCALIZACAO, incluindo toda a

mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execucao do servico.

Medicdo e Pagamento:
Este servico serd medido por m3 (metro cubico) de material manualmente escavado,
conforme as dimensdes geométricas da vala/cava ou caixa de acordo com a

especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

3.9. Reaterro manual compactado

Este preco remunera:

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

 Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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ANEXO F

O espalhamento e homogeneizagdo do material, compactagdo mecanica e manual com
soquetes ou compactadores de placa vibratdria, nivelamento e acabamento. Incluindo
toda a mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execucao do servico.

No caso de material proveniente de depdsito, a carga no depdsito, 0 transporte e a

descarga no local de aplicagéo serdo medidos em itens especificos.

Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por m3 (metro cubico) de aterro compactado, medido na
vala/cava ou caixa de acordo com a especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

3.10. Demolicdo de pavimento em bloco intertravado em geral

Este preco remunera:
A demolicdo do pavimento em bloco intertravado solicitada seja por projeto ou pela
FISCALIZACAO. Incluindo a méao-de-obra, remocdo de entulho, ferramentas e

equipamentos necessarios a execugao dos servigos.
Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de pavimento em bloco intertravado

demolido de acordo com a especificagéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

3.11. Fornecimento, carga, descarga e transporte de aterro

Este prego remunera:
O fornecimento, e transporte do aterro. Incluindo a mé&o-de-obra, ferramentas e

equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

Medicdo e Pagamento:
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ANEXO F

Este servico sera medido por m3 (metro cubico) de aterro fornecido, carregado e
transportado, conforme dimensdes geométricas da vala/cava ou caixa (considerando o
respectivo empolamento), de acordo com a especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

3.12. Compactacdo de aterro e/ou reaterro

Este pregco remunera:

O espalhamento e homogeneizacdo do material, compactagdo mecanica e manual com
soquetes ou compactadores de placa vibratoria, nivelamento e acabamento. Incluindo a
ma&o-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos servigos.

No caso de material proveniente de depdsito, a carga no depdsito, o transporte e a

descarga no local de aplicagéo serdo medidos em itens especificos.

Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por m3 (metro cubico) de aterro compactado, medido na
vala/cava ou caixa de acordo com a especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

3.13. Cargae descarga de terra, inclusive transporte ate 1 km

Este preco remunera:

A carga, descarga e espalhamento mecanizado do aterro, em local apropriado e
licenciado, indicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO. Incluindo o
transporte do material ate 1 km (quilometro), toda a méao-de-obra, equipamentos e

combustivel para execucao dos servigos.

Medic&do e Pagamento:

Este servico sera medido por m3 (metro cubico), sendo o volume medido no corte
(considerando o respectivo empolamento), de acordo com a especificacdo técnica e
liberado pela FISCALIZACAO.
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ANEXO F

3.14. Transporte de terra a partir do primeiro km

Este preco remunera:

O transporte do material (terra) entre os locais de carga e descarga, desconsiderando o
primeiro km, o trajeto entre os locais de carga e descarga devera ser indicado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO. Incluindo a méao-de-obra,

equipamentos e combustivel para execu¢ao dos servicos.

Medicao e Pagamento:

Este servico sera medido por m3 x km (metro cubico vezes quilometro), sendo o
volume medido no corte (considerando o respectivo empolamento) e a distancia medida
de acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZACAO.

3.15. Carga e descarga de entulho, inclusive transporte ate 1 km

Este preco renumera:

A carga, descarga e espalhamento mecanizado do entulho, em local apropriado e
licenciado, indicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO. Incluso neste
item o transporte do material ate 1 km (quilometro), toda a méo-de-obra, equipamentos e

combustivel para a execucao dos servicos.

Medic&o e pagamento:

Este servico serd medido por m3 (metro cubico) sendo o volume equivalente aquele das
demolicbes e retiradas de acordo com a especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

3.16. Transporte de entulho a partir do primeiro km

Este preco renumera:

O transporte do material de entulho entre os locais de carga e descarga,
desconsiderando o primeiro km, o trajeto entre os locais de carga e descarga devera ser
indicado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO. Incluindo a mé&o-de-

obra, equipamentos e combustivel para a execu¢do dos servicos.
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ANEXO F

Medicado e pagamento:

Este servico sera medido por m3 x km (metro cubico vezes quilometro), sendo o
volume equivalente aquele das demoligbes e retiradas e a distancia medida de acordo
com o trajeto aprovado pela FISCALIZACAO.

3.17. Taxade destinacdo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra

Este prego renumera:

As taxas referentes ao uso de solo inservivel a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por m3 (metro cubico) sendo o volume considerado
equivalente a todo o solo inservivel gerado na obra, apos liberacdo e aprovagdo pela
FISCALIZACAO.

3.18. Taxa de destinacado de residuo sdlido em aterro, tipo inerte

Este preco renumera:
As taxas referentes a destinacdo dos residuos sélidos tipo entulho a ser aprovado pela
FISCALIZACAO.

Medic&do e Pagamento:
Este servico sera medido por ton (tonelada) sendo a carga considerada equivalente a

todo o entulho gerado na obra, apos liberacéo e aprovacédo pela FISCALIZACAO.

4. FUNDACOES E ESTRUTURAS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

4.1. Lastro de brita (e= 0,05 m)

Este preco remunera:
O lastro serad constituido de uma camada de pedra britada n° 2, compactada
manualmente, com espessura minima de 0,05 m (cinco centimetros). Incluindo toda a

mé&o-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugéo dos servigos.
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ANEXO F

Medigc&do e Pagamento:
Este servico sera medido por m3 (metro cubico) de lastro de brita de acordo com o
projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

4.2. Armacao de aco CA 50/60

Este preco remunera:
O fornecimento do aco de acordo com o especificado em projeto, armazenagem,
execucdo da armagdo em concretagem. Incluindo a mao-de-obra, ferramentas e

equipamentos necessarios a execucao dos servigos.
Medic&do e Pagamento:
Este servigo sera medido por kg (quilo) de aco especifico, para requisitos de acordo com

o projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

4.3. Formade madeiracomum para fundacao

Este preco remunera:
O fornecimento, armazenagem, estruturacdo, escoramento e remocdo das formas.
Incluindo a méo-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execuc¢do dos

Servigos.

Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de forma fornecida, instalada e
removida de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

44. Concreto fck= 30 Mpa (inclusive lancamento por bombeamento,
adensamento e cura)

Este pregco remunera:
O fornecimento de concreto Fck=25MPa e Fck=30MPa, transporte, preparo e aplicagéao,

inclusive lancamento, adensamento, acabamento superficial e cura. Incluindo neste preco

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

 Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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ANEXO F
toda a méo-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢ado dos

Servicos.

Medicdo e Pagamento:
Este servigo sera medido por m3 (metro cubico) de concreto aplicado, medido no local
de acordo com o projeto e/ou especificacio técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

4.5. Brocaem concreto armado diametro de 20 cm

Este pregco remunera:
Perfuracé@o, armacdao, preparo e lancamento do concreto, para a execug¢ao de brocas com
didmetro de 20 cm, incluindo toda a mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a

execucgao do servigo.

Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por m (metro) de broca de concreto executada de acordo com
o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

4.6. Brocaem concreto armado diametro de 30 cm

Este pregco remunera:
Perfuracé@o, armacdao, preparo e lancamento do concreto, para a execuc¢ao de brocas com
didmetro de 30 cm, incluindo toda a mé&o-de-obra, EPIs e equipamentos necessérios a

execucao do servico.

Medic&do e Pagamento:
Este servico sera medido por m (metro) de broca de concreto executada de acordo com

o projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

5. VEDACAO T FORNECIMENTO E EXECUCAO

5.1. Alvenariade vedacao de blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm

Este preco remunera:
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ANEXO F

O fornecimento, carga, transporte, descarga e assentamento da alvenaria de bloco de
concreto nas dimensdes determinadas, com argamassa mista de cimento, cal e areia.
Incluindo toda a mao-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos, andaimes e

protecdes necessarias a execugado dos servicos.

Medicdo e Pagamento:

Este servico serd medido por m2 (metro quadrado) de alvenaria de bloco de concreto
assentado de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

5.2. Verga, Contravergas e Cinta em bloco de concreto canaleta armado
14x19x39cm

Este preco remunera:

O fornecimento, carga, transporte, descarga e assentamento de verga, contraverga e
cinta em bloco de concreto canaleta nas dimensdées mencionadas, com argamassa a
base de cimento comum, cal hidratada e areia, preenchidos com concreto estrutural,
controle B0 T fck 20 MPa. Incluindo toda a mdao-de-obra, materiais, ferramentas,
equipamentos, andaimes e protecfes necessarias a execucao dos servicos.

Medicdo e Pagamento:

Este servico serd medido por m (metro) de verga, contraverga e cinta em bloco de
concreto canaleta assentada de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e
liberado pela FISCALIZACAO.

6. ESQUADRIAS MADEIRA, METALICA E VIDROS 7T FORNECIMENTO E
EXECUCAO

6.1. Portdo de correr em grade de aco galvanizado eletrofundida, com

pintura eletrostatica

Este prego remunera:
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Fornecimento de portdo de correr, constituido por barras verticais e fio de ligacdo
formando um gradil com malha de 65 x 132 mm, incluindo toda a méo-de-obra, EPIs e

eguipamentos necessarios a execuc¢ao do servico.
Medicdo e Pagamento:
Este servigo sera medido por m2 (metro quadrado) de portdo instalado de acordo com o

projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

6.2. Gradil em aco galvanizado eletrofundido com pintura eletrostatica

Este preco remunera:

Fornecimento e instalagdo de montantes verticais, barras horizontais e gradil em aco e
fixacdo do gradil por meio de chumbamento com concreto ou engastado com
chumbadores de aco, incluindo toda a méo-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a

execucgao do servigo.

Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de gradil instalado de acordo com o
projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

6.3. Corrimao duplo em tubo de aco inoxidavel escovado, com didmetro de 1
1/2" e montantes com diametro de 2°

Este preco remunera:
Fornecimento de corrimédo tubular em aco inoxidavel, diametro de 1 1/2", tubo e flanges
com acabamento escovado, incluindo toda a mao-de-obra, EPIs, acessoérios e

equipamentos necessarios a execugao do servico.

Medigc&do e Pagamento:
Este servico sera medido por m (metro) de corriméo instalado de acordo com o projeto

elou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460
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ANEXO F

7. IMPERMEABILIZACAO T FORNECIMENTO E EXECUCAO

7.1. Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes
organicos, sobre massa

Este preco remunera:
Fornecimento de impermeabilizacdo flexivel em pintura asféltica, incluindo toda a méao-

de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execugao do servico.

Medicdo e Pagamento:

Este servico serd medido por m2 (metro quadrado) de superficie de fundagéo
impermeabilizada de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

7.2. Lona plastica paraimpermeabilizacao

Este preco remunera:
Fornecimento de lona plastica preta, incluindo toda a méo-de-obra, EPIs e equipamentos

necessarios a execuc¢ao do servico.

Medicdo e Pagamento:

Este servigo ser4 medido por m2 (metro quadrado) de lona pléstica utilizada de acordo
com o projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

8. INSTALACOES ELETRICAS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

8.1. Eletrodutos e caixas (inclusive conexdes)

8.1.1. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm,
com acessorios

Este preco remunera:

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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ANEXO F

O fornecimento e instalacdo de dutos em PEAD (polietilieno de alta densidade), para
protecdo de cabos subterrdneos, incluindo toda a mao-de-obra, EPIs e equipamentos

necessarios a execucao do servico.

Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por m (metro) de duto fornecido instalado de acordo com o
projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

8.1.2. Caixa de passagem em alvenaria de (30X30X30cm) com tampa em
concreto

Este pregco remunera:
A execucdo de caixas de passagem em alvenaria revestidas, de acordo com o projeto
especifico, incluindo toda a méo-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execugao

do servigo.
Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por un (unidade) de caixa de passagem executada de acordo
com o projeto e/ou especificacio técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

8.2. Redes e Monitoramento

8.2.1. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm,
com acessqrios

Este pregco remunera:
O fornecimento e instalacdo de dutos em PEAD (polietilieno de alta densidade), para
protecdo de cabos subterraneos, incluindo toda a mao-de-obra, EPIs e equipamentos

necessarios a execugao do servigo.

Medicdo e Pagamento:

16 de 32

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

 Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.

of




FOLHA

—w MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE PROC. 56/2025

[ "
e |2 7]Ee

" (e |

L A it Sédo Paul

=4 t_‘g P Estado de Séo Paulo
_ﬁE&&_ﬂ SEOP - Secretaria de Obras Publicas

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

REXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZAGCAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE,
TUPIRY E MIRIMb

ANEXO F
Este servico serd medido pelo comprimento de tubulacao instalada m (metro) de acordo

com o projeto e/ou especificacio técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

8.2.2. Caixa de passagem em alvenaria de (30X30X30cm) com tampa em
concreto

Este preco remunera:

A execucdo de caixas de passagem em alvenaria revestidas, de acordo com o projeto
especifico, incluindo toda a méo-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execugao
do servigo.

Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por un (unidade) de caixa de passagem executada de acordo

com o projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

9. INSTALACOES HIDRAULICAS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

9.1. Tubulacao - inclusive conexdes

9.1.1. PVCrigido branco 50 mm
9.1.2. PVCrigido branco 100 mm

Estes precos remuneram:
O fornecimento, locacdo e o assentamento de tubos e conexdes de esgoto, em PVC
rigido, nos didmetros determinados em projeto especifico, incluindo toda a méo-de-obra,

EPIs e equipamentos necessérios a execucao do servico.

Medic&do e Pagamento:

Estes servicos serdo medidos por m (metro) de tubulagéo instalada incluindo conexdes,
testado quanto a estanqueidade de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e
liberado pela FISCALIZACAO.
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ANEXO F

9.1.3. Tubo de PVC soldavel de 25 mm

Este preco remunera:
O fornecimento, locacdo e o assentamento de tubos e conexfes de agua fria, em PVC
rigido, nos diametros determinados em projeto especifico, incluindo toda a méo-de-obra,

EPIs e equipamentos necessarios a execucao do servico.

Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por m (metro) de tubulag&o instalada incluindo conexdes,
testado quanto a estanqueidade de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e
liberado pela FISCALIZACAO.

9.2. Acessorios

9.2.1. Caixa de inspecdo em alvenaria 60X60X60cm com tampa em

concreto
Este preco remunera:
Execucdo de caixa de inspec¢do em alvenaria, incluindo toda a mé&o-de-obra, EPIs e
equipamentos necessarios a execugao do servico.
Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por un (unidade) de caixa de inspecao instalada e testada
guanto ao funcionamento de acordo com o0 projeto e/ou especifica¢do técnica e liberado
pela FISCALIZACAO.

9.2.2. Entrada completa de dagua com abrigo e reqistro de gaveta, DN=1"

Este pregco remunera:
Fornecimento dos materiais para a execucdo do abrigo e cavalete completo, inclusive a
mao de obra necessaria a execugdo do abrigo, instalacdo do cavalete, limpeza e

apiloamento do terreno, EPIs e equipamentos necessérios a execugao do servico.

Medigc&do e Pagamento:

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

 Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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ANEXO F

Este servico serd medido por un (unidade) de abrigo com o cavalete de entrada
instalado de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

9.2.3. Canaleta para aguas pluviais em concreto, largura 15 cm

Este pregco remunera:
A execucdo de canaleta de blocos de concreto, incluindo toda a méo-de-obra, EPIs e

equipamentos necessarios a execucao do servico.

Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por m (metro) de canaleta em bloco de concreto, devidamente
revestida executada de acordo com o projeto e/ou especificagdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

9.2.4. Tampade concreto pré-moldada perfurada para canaleta larqgura 20 cm

Este preco remunera:
Fornecimento de tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, incluindo toda

a mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execu¢ao do servico.

Medigc&do e Pagamento:
Este servico sera medido por m (metro) de tampa instalada de acordo com o projeto e/ou

especificacio técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

9.2.5. Bebedouro duplo em aco para humano e pet

Este preco remunera:
Fornecimento de bebedouro duplo com altura padrao, saida de agua em ambos os lados,
sendo seu uso para humano e pet, EPIs, materiais, méo-de-obra e equipamentos

necessarios para instalagédo completa.
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ANEXO F

Medigc&do e Pagamento:
Este servico serd medido por un (unidade) de bebedouro instalado de acordo com o
projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

10. REVESTIMENTOS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

10.1. Argamassa Unica em paredes

Este preco remunera:
A limpeza e o preparo da superficie, fornecimento dos agregados, aglomerantes,

incluindo toda a méo-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execugao do servigo.

Medicdo e Pagamento:

Este servico serd medido por m2 (metro quadrado) de superficie argamassada, nos
locais indicados de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

10.2. Chapisco aplicado em paredes

Este preco remunera:
Aplicagdo da argamassa fluida trago 1:3, incluindo toda a mé&o-de-obra, EPIs e

equipamentos necessarios a execucao do servico.

Medic&do e Pagamento:

Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de superficie chapiscada, nos locais
indicados de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

10.3. Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo

Este preco remunera:
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ANEXO F

O fornecimento e aplicacdo de selador para textura acrilica; revestimento texturizado
100%, conforme recomendac¢des do fabricante, bem como toda a mao-de-obra, materiais,

EPIs e equipamentos necessarios a execucao do servico.

Medicdo e Pagamento:

Este servigco serd medido por m2 (metro quadrado) de Textura acrilica para uso interno /
externo aplicado de acordo com o projeto e/ou especificagdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

11. PINTURA T FORNECIMENTO E EXECUCAO

11.1. Pintura em tinta latex acrilica premium em paredes, duas demaos

Este preco remunera:
A limpeza da superficie, o fornecimento, manuseio e aplicacdo de pintura a base de tinta
latex acrilica premium, em duas demaos, nos locais indicados, incluindo toda a méo-de-

obra, EPIs e equipamentos necessarios a execuc¢ao do servico.

Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de superficie pintada com tinta latex
acrilica premium de acordo com o projeto e/ou especificagdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

1.1 Pintura em tinta ep6xi poliuretano para piso cimentado, duas demé&os

Este preco remunera:
Pintura do piso em tinta epdxi poliuretano, inclusive com o fornecimento de materiais
acessorios, a mao-de-obra e EPIs necessarios para a execucdo dos servicos conforme

especificacBes do fabricante e de acordo com os locais indicados em projeto.

Medigc&do e Pagamento:

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

 Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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ANEXO F

Este servico serd medido por m2 (metro quadrado) de pintura com tinta acrilica
devidamente aplicada no piso de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e
liberado pela FISCALIZACAO.

12. PAISAGISMO T ESPALHAMENTO / PLANTIO E EXECUCAO

12.1. Terra vegetal organica

Este preco remunera:
O fornecimento, e espalhamento da terra orgénica, conforme especificado no projeto,

incluindo toda a mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execugao do servico.

Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por m3 (metro cubico) de terra fornecida, preparada e
colocada no local indicado de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado
pela FISCALIZACAO.

12.2. Gramaem placas T esmeralda

Este preco remunera:
O fornecimento e plantio de grama em placas, conforme especificado no projeto, irrigacao
até a fipegad das gramas, incluindo toda a mao-de-obra, EPIs e equipamentos

necessarios a execugao do servigo.

Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de revestimento em grama plantada
e enraizada de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.
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ANEXO F

12.3. Guia "jardim" moldado no local h=20cm

12.4. Guia "jardim" moldado no local h=30cm

Estes precos remuneram:
Execucédo de guia jardim, moldada no local, com fck minimo de 20,0 MPa, incluindo toda

a mao-de-obra, EPIs, materiais e equipamentos necessarios a execu¢ao do servigo.
Medicdo e Pagamento:

Este servico serd medido por m (metro linear) de guia acabada de acordo com o projeto
e/ou especificagéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

13. PISOS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

13.1. Preparo de caixa para contra-piso e calcamento

Este preco remunera:
Preparo da caixa para o contra-piso e calcamento, incluindo toda a méo-de-obra, EPIs e

equipamentos necessarios a execugao do servico.
Medicdo e Pagamento:
Este servigo sera medido por m2 (metro quadrado) de preparo de caixa de acordo com o

projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

13.2. Reqularizacdo de piso com argamassa

Este pregco remunera:
Aplicacdo da argamassa de regularizacdo de piso, incluindo toda a méo-de-obra, EPIs e

equipamentos necessarios a execugao do servico.

Medicdo e Pagamento:

Este servico serd medido por m2 (metro quadrado) de regularizacdo de piso executada,
nos locais indicados de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.
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ANEXO F

13.3. Contra-piso armado em concreto usinado, (€=0,07m)

Este preco remunera:
A execucédo de contrapiso em concreto usinado armado na espessura de 7 cm, incluindo

toda a mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execuc¢ao do servico.

Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de contra-piso em concreto usinado
executado, nos locais indicados de acordo com o projeto e/ou especificacao técnica e
liberado pela FISCALIZACAO.

13.4. Piso em concreto armado fck=25Mpa, desempenamento mecanico,
espessura 10cm

Este preco remunera:

O concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia c¢25, brita 0 e 1, slump = 100;
endurecedor mineral de base cimenticia para piso de concreto; armadura em tela soldada
de aco; desempenadeira de concreto, peso de 78 kg, 4 pas, motor a gasolina, poténcia
5,5 hp, incluindo toda a méo-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execug¢ao do

servigo.

Medicdo e Pagamento:

Este servico serd medido por m2 (metro quadrado) de piso em concreto armado
executado, nos locais indicados de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e
liberado pela FISCALIZACAO.

13.5. Piso cerdmico PEI - 5, inclusive rejuntamento

Este prego remunera:
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ANEXO F

O piso ceramico devera ser do tipo PElI - 5 assentado sobre lastro de concreto
regularizado com aditivo impermeabilizante, incluindo toda a mao-de-obra, EPIs e

eguipamentos necessarios a execuc¢ao do servicgo.

Medicdo e Pagamento:

Este servico serd medido por m2 (metro quadrado) de piso revestido com placa
ceramica de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.

13.6. Calcada em concreto moldado in loco, usinado, armado e = 8,0 cm

Este preco remunera:

O fornecimento, execucdo do piso em concreto desempenado e vassourado, formas e
juntas de dilatagédo, protecéo, limpeza do local, incluindo toda a mé&o-de-obra, EPIs e
equipamentos necessarios a execugdo do servigo. Incluso neste item o preparo do

terreno e compactacéo para receber o piso.

Medicdo e Pagamento:
Este servico serd medido por m2 (metro quadrado) de calcada em concreto
desempenado acabado de acordo com o projeto e/ou especificacao técnica e liberado
pela FISCALIZACAO.

13.7. Piso podotatil em ladrilho hidraulico com rejuntamento

Este preco remunera:
O fornecimento dos materiais, o preparo da base, e 0o assentamento do piso podotatil em
ladrilho hidraulico, incluindo toda a mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a

execugao do servigo.

Medigc&do e Pagamento:

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460
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ANEXO F

Este servico serd medido por m2 (metro quadrado) de piso fornecido assentado de

acordo com o projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

13.8. Polimento mecénico de piso de concreto

Este pregco remunera:
Polimento de piso em superficie de concreto novo, incluso méo-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios. Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e

melhores préticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a NR 18.

Medicdo e Pagamento:
Este servigo sera medido por m2 (metro quadrado) de polimento executado de acordo
com o projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

13.9. Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura

de 8 cm, em via/estacionamento

Este preco remunera:
Reassentamento de blocos sextavados para piso intertravado, incluindo toda a méo-de-

obra, EPIs e equipamentos necessarios a execuc¢ao do servico.
Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de piso reassentado de acordo com

o projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

13.10. Piso em placa de concreto permedvel drenante e = 6 cm, cinza natural

Este pregco remunera:
Fornecimento, mé&o-de-obra, equipamentos, EPIs e materiais para a instalacdo de piso
em placa de concreto pre-moldado, permeavel drenante, com espessura de 6 cm de

acordo com os locais indicados em projeto.
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ANEXO F

Medigc&do e Pagamento:
Este servigo sera medido por m2 (metro quadrado) de piso instalado de acordo com o
projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

13.11. Piso emborrachado tipo ossinho e=20mm

Este preco remunera:
Fornecimento, méo-de-obra, equipamentos, EPIs e materiais para a instalagdo completa
de piso em borracha, formato de ossinho com espessura de 20mm de acordo com 0s

locais indicados em projeto.
Medicdo e Pagamento:
Este servigo sera medido por m2 (metro quadrado) de piso instalado de acordo com o

projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

14. GRAMA SINTETICA T FORNECIMENTO E EXECUCAO

14.1. Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32mm

Este prego remunera:
O fornecimento e instalagdo completa de grama sintética em polietileno com espessura
de 20mm a 32mm, cola em manta, e incluso toda a médo-de-obra, EPIs e equipamentos

necessarios a execuc¢ao do servico.

Medicéo e pagamento:

Este servico serd medido por m2 (metro quadrado) de grama instalada, nos locais
indicados de acordo com o projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela
FISCALIZACAO.
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ANEXO F

15. PAVIMENTACAO E OBRAS VIARIAS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

15.1. OBRAS VIARIAS

15.1.1. Guias pré-moldadas de concreto

Este pregco remunera:
O fornecimento, transporte, preparo e a colocagéo das guias pré-moldadas de concreto,

incluindo toda a mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execucao do servico.
Medicdo e Pagamento:
Este servico serd medido por m (metro) de guia acabada de acordo com o projeto e/ou

especificacio técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

15.1.2. Sarjeta em concreto

Este preco remunera:

O fornecimento de tabua de madeira, preparo das formas laterais, montagem,
desmontagem da forma, nivelamento, limpeza, retirada e recuperagédo das formas para
reaproveitamento, armaduras, lastro de brita, concreto com fck minimo de 20,0 MPa,

incluindo toda a mao-de-obra, EPIs e equipamentos necessarios a execucao do servico.
Medicdo e Pagamento:
Este servico ser4d medido por m3 (metro cubico) de sarjeta acabada de acordo com o

projeto e/ou especificacdo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

15.1.3. Base de Macadame Hidraulico

Este pregco remunera:

Fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais, EPlis e m«o-de-obra necessarios
para a execucdo da sub-base ou base em macadame hidrdulico com espessura de 20cm
para o piso em placa de concreto permeavel drenante e=6cm, de acordo com 0s locais

indicados em projeto.
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ANEXO F

Medicado e Pagamento:
Este servico serd medido por m3 (metro cubico) de base de macadame realizado de
acordo com o projeto e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

15.2. REDE DE DRENAGEM

15.2.1. Reparo de boca de lobo simples

Este preco remunera:
O reparo da boca de lobo simples solicitado, seja por projeto ou pela FISCALIZACAO.
Incluso neste preco a mao-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a

execugao dos servicos.
Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por un (unidade) de boca de lobo reparada e liberada pela
FISCALIZACAO ap6s a conclusdo dos servicos, inclusive os revestimentos.

15.2.2. Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4’

Este pregco remunera:
Fornecimento, méo-de-obra, equipamentos, EPIs e materiais para a execucdo completa
de tubo em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexivel, resistente

a agentes quimicos e intempéries para drenagem.

Medicdo e Pagamento:
Este servico serd medido por m (metro) de dreno executado de acordo com o projeto

e/ou especificacéo técnica e liberado pela FISCALIZACAO.

16. EQUIPAMENTOS T FORNECIMENTO E EXECUCAO
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ANEXO F

16.1. Prancha para abdominal Tipo 1

16.2. Prancha para abdominal Tipo 2

16.3. Prancha para abdominal Tipo 3

Estes precos remuneram:
A execugdo do equipamento esportivo completo. Incluso neste precgo toda a mao-de-obra

e equipamentos necessarios a execugao do servigo.
Medicdo e Pagamento:

Estes servicos serdo medidos por un (unidade) de equipamento esportivo executado e
liberada pela FISCALIZACAO.

16.4. Barras Paralelas

Este preco remunera:
A execucdo do equipamento esportivo completo. Incluso neste preco toda a mao-de-obra

e equipamentos necessarios a execugao do servico.
Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por un (unidade) de equipamento esportivo executado e

liberada pela FISCALIZACAO.

16.5. Espaldar Simples

Este pregco remunera:
A execucdo do equipamento esportivo completo. Incluso neste preco toda a méo-de-obra

e equipamentos necessarios a execugao do servico.

Medic&do e Pagamento:
Este servico serd medido por un (unidade) de equipamento esportivo executado e
liberada pela FISCALIZACAO.

16.6. Barras Assimétricas Horizontais

Este prego remunera:
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ANEXO F
A execucdo do equipamento esportivo completo. Incluso neste pre¢o toda a méo-de-obra

€ equipamentos necessarios a execucao do servico.

Medicdo e Pagamento:
Este servico sera medido por un (unidade) de equipamento esportivo executado e
liberada pela FISCALIZACAO.

16.7. Barras Marinheiro Tipo 1

16.8. Barras marinheiro Tipo 2

16.9. Barras Marinheiro Tipo 3

Este preco remunera:
A execucdo do equipamento esportivo completo. Incluso neste preco toda a mao-de-obra

e equipamentos necessarios a execucao do servico.

Medicdo e Pagamento:
Estes servicos serdo medidos por un (unidade) de equipamento esportivo executado e
liberada pela FISCALIZACAO.

16.10. Barra Fixa de Apoio (1 unid.)
16.11. Barra Fixade Apoio (2 unid.)

Estes precos remuneram:
A execucdo dos equipamentos esportivos completos. Incluso neste preco toda a méo-de-

obra e equipamentos necessarios a execucao do servico.

Medigc&do e Pagamento:
Estes servicos serdo medidos por un (unidade) de equipamento esportivo executado e
liberada pela FISCALIZACAO

17. SERVICOS DIVERSOS T FORNECIMENTO E EXECUCAO

31de 32

o
©
<
~
<
<
<
~
]
>
>
2
<
s
<
<
=)
[
~
[
(o4
@
o
n
I
s
P
[a)
z
<
o
2
k=l
e}
o
o
[}
E
L2
i=
©
8
=
%}
oy
Q
o
=
<
>
o
o
=%
0
[}
°
c
8
=)
Rel
g
<
e}
=
g
3
Ko
o]
=
2
2
s}
o
]
i=
7]
(%]
K
1%
=
=
[}
0
(%]
@
Q
5
=
o
[}
o
Q
Q
o
(o4
o
2
[}
c
IS
Q
n
[}
g
2
@
k=
0
0
o
©
]
Rl
@
>
g
@
o
g
c
[}
£
8
k=)
S
o
o
]
k=
7]
7}
o
5
2
c
[}
1S
=
o
<}
S
i)
7}
w

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.




i T % K FOLHA
& MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE PROC. 56/2025
?1:'*' 7 "‘5’ Estado de Sdo Paulo
w SEOP - Secretaria de Obras Publicas

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

REXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO E REURBANIZAGCAO DE PRACAS E
ESPACOS PUBLICOS NOS BAIRROS NOVA MIRIM, ANHANGUERA, QUIETUDE,
TUPIRY E MIRIMb

ANEXO F

17.1. Limpeza final da obra

Este preco remunera:
Fornecimento do material e a méo-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., removendo-se materiais

excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagéo.
Medicdo e Pagamento:

Este servico sera medido por m2 (metro quadrado) de area limpa de acordo com a
especificac&o técnica e liberado pela FISCALIZACAO.
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MUNICIPIO DA ESTARNCIA BALNEARIA DE PRAILA GRANDE
Eztado de SHo Paulo

- Secrataria de Obras Pablicsss

GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO 1: Riscos Operacionais e de Engenharia ANEXO G

PROBABILIDADE: ( )raro ( x ) pouco provavel () provavel ( )muito provavel () praticamente certo

IMPACTO: () muito baixo () baixo () médio ( x )alto () muito alto

Id. Dano

1 Interrupgdo de servigos essenciais para a vizinhanga, risco de eletrocussao e custos inesperados com reparos
emergenciais.

Id. Agao Preventiva

1 Consultar as concessionarias (Sabesp, Enel, etc.) antes de escavar e realizar sondagens manuais (valas de inspegdo) em
pontos criticos.

Id. Agdo de Contingéncia

1. Acionamento imediato da concessionaria e isolamento da area para evitar acidentes com terceiros.

RISCO 2: Atraso por Condig¢des Climaticas (Chuvas)

2
X
<t
<
O
5
S
=
<C
PROBABILIDADE: ( )raro () pouco provavel (x ) provavel ( )muito provavel () praticamente certo E
IMPACTO: () muito baixo ( x ) baixo () médio ( )alto () muito alto <
Id. Dano ;
1 Obras de urbanismo sdo a céu aberto; chuvas impedem a concretagem de calgadas, o plantio de grama e a %
' terraplanagem, atrasando o cronograma. 2
Id. Agdo Preventiva Kl
1 Planejar as etapas de solo para periodos de estiagem e utilizar coberturas pldsticas para proteger areas recém- §
) escavadas. 2
Id. Agdo de Contingéncia S
1. Reprogramacdo de turnos (trabalho aos sabados/feriados) e revisdo do cronograma fisico-financeiro. e
RISCO 3: Acidentes com Pedestres e Terceiros é
PROBABILIDADE: ( )raro ( x ) pouco provavel () provavel ( )muito provavel () praticamente certo [S
IMPACTO: () muito baixo ( x ) baixo () médio ( )alto () muito alto ?,
Id. Dano ;
1 Pracgas sdo dreas de convivio; a proximidade de civis com maquinas e valas abertas pode gerar quedas, ferimentos %
graves e processos judiciais. &
Id. Agdo Preventiva §
1 Instalagdo de tapumes rigidos (madeirite ou metalico), sinalizagdo de adverténcia e vigilancia 24h em dreas com valas é
abertas. <
Id. Acio de Contingéncia o
1 Prestagdo de primeiros socorros imediata, acionamento do seguro de Responsabilidade Civil e registro de Boletim de é
Ocorréncia. g
RISCO 4: Vandalismo ou Furtos de Materiais B
PROBABILIDADE: ( )raro ( x ) pouco provavel () provavel ( )muito provavel () praticamente certo f
IMPACTO: () muito baixo () baixo () médio ( x )alto () muito alto %
Id. Dano g
1. Furto de materias de construgdo ou ferramentas causa prejuizo financeiro e atraso na entrega. §
Id. Acdo Preventiva S
1. Contratagdo de vigilancia noturna, instalagdo de contéineres de seguranca e iluminagdo proviséria no canteiro. %
Id. Acdo de Contingéncia %
1. Registro de queixa policial e reposi¢do imediata de materiais criticos para ndo parar a frente de servigo. 2
RISCO 5: Danos a Arborizacdo Existente S
PROBABILIDADE: ( )raro ( x ) pouco provavel () provavel ( )muito provével () praticamente certo §
IMPACTO: () muito baixo () baixo () médio ( x )alto () muito alto §
Id. Dano g
1 A remogdo com replantio de arvores ndo contempladas no planejamento inicial, corte indevido de raizes ou queda de %
) galhos durante a obra pode levar a morte de arvores preservadas. g
Id. Ac3o Preventiva %
1 Cercamento de protecdo no entorno dos troncos (raio da copa) e acompanhamento de um engenheiro agronomo %
) durante uma possivel remogdo ou no caso de escavagdes proximas a arvores. >
Id. Agao de Contingéncia é
1 Tratamento fitossanitario imediato da arvore danificada ou plantio de compensagdo ambiental conforme legislagdo 2
' local. 2
RISCO 6: Conflito entre Maquinas Pesadas e Fluxo de Veiculos no Entorno E
PROBABILIDADE: ( )raro ( x ) pouco provavel () provavel ( )muito provavel () praticamente certo 3
IMPACTO: () muito baixo () baixo ( x ) médio ( )alto () muito alto B
Id. Dano m
1 Manobras de caminhdes e retroescavadeiras em vias estreitas ao redor da praga podem causar colisGes,

atropelamentos e congestionamentos que afetam o comércio local.

li Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.




MUNICIPIO DA ESTARNCIA BALNEARIA DE PRAILA GRANDE
Eztado de S8o Paulo
SEQP

GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Secrataria de Obras Pablicas

Id. Agao Preventiva
1 Elaboragdo de um Plano de Manejo de Transito, definicdo de horarios alternativos para carga e descarga e uso de
' "bandeirinhas" (orientadores) para controlar o fluxo durante manobras.
Id. Agdo de Contingéncia
1 Acionamento do 6rgdo de transito municipal para desvios emergenciais e sinalizagdo rapida com cones e barreiras
' fisicas.
RISCO 7: Obstrugao de Visibilidade em Cruzamentos (Pontos Cegos)
PROBABILIDADE: ( )raro ( x ) pouco provavel () provavel ( )muito provavel () praticamente certo
IMPACTO: () muito baixo () baixo ( x ) médio ( )alto () muito alto
Id. Dano
1 Tapumes altos ou pilhas de materiais (areia, tijolos) colocados nas esquinas da praga podem esconder a visdo de
' motoristas e pedestres, causando acidentes nos cruzamentos adjacentes.
Id. Agao Preventiva
1 Garantir que tapumes em esquinas ndo ultrapassem a altura visual permitida ou usar cercamentos vazados (telas) que
permitam a visibilidade do trafego.
Id. Agdo de Contingéncia
1.

Readequagdo imediata do layout do canteiro de obras e remogdo de entulhos que estejam obstruindo a linha de visdo.

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie 0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

Ekads Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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ANEXO H - ORGAMENTO DE REFERENCIA Folha

Objeto: Execugdo das obras de revitalizagdo e reurbanizagdo de pragas e espagos publicos nos
bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Mirim.
| ocal: Praia Grande - SP

Proc.: 56/2025
Data lo: Fevereiro de 2026

VALORES EM REAIS
ITEM QUANT. UNID.
QUANT. PRECO TOTAL )

1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL E
1.1 Instalacdo, mobilizacdo, manutencéo e desmobilizacdo un 1,00 86.460,24 86.460,24 }
1.2 Administracéo local un 1,00 296.762,25 296.762,25 B

Subtotal 383.222,49 >

2 SERVICOS TECNICOS E PRELIMINARES - FORNECIMENTO E 5

EXECUCAO g

2.1 |Locacéo topogréfica para passeio e pavimentacéo m?2 1.076,64 2,30 2.476,27 =
2.2 Locacéo topogréafica da obra m?2 3.837,07 22,31 85.605,03| <
2.3 Locacé&o para muros, cercas e alambrados m 479,92 1,85 887,85 E
2.4 Tapume com telha metélica trapezoidal m?2 768,21 120,41 92.500,17| 6
25 Placa de identificac&o para obra m? 80,00 1.156,14 92.491,20 x
2.6 |Placa de inauguracéo em aco inoxidavel escovado m?2 4,15 11.265,14 46.750,33 2
Subtotal 320.710,85 N

3 DEMOLICOES E RETIRADAS s
3.1 Demolicdo mecanizada de concreto simples m3 103,15 138,95 14.332,69 %
3.2 Demolicdo manual de concreto simples m3 15,47 356,01 5.507,47 Z
3.3 Demolicdo de sarjeta e/ou sarjetdo de concreto m? 134,23 40,21 5.397,39 S
3.4 Demolicdo de alvenaria sem reaproveitamento m3 1,80 101,36 182,45 3
35 Limpeza de superficie com hidrojateamento m?2 885,88 2,70 2.391,88 S
3.6 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial m?2 3.666,23 8,30 30.429,71] 2
3.7 Demolicdo de piso ceramico, inclusive base m? 6,64 53,90 357,90 5
3.8 Escavacao manual de solo com profundidade até 1,30 m m3 154,49 154,03 23.796,09 £
3.9 |Reaterro manual compactado m3 87,28 37,83 3.301,80 o

3.10 |Demolicdo de pavimento em bloco intertravado em geral m2 378,99 29,65 11.237,05 §
3.11 |Fornecimento, carga, descarga e transporte de aterro m3 545,89 113,28 61.838,42 S
3.12 |Compactacdo de aterro e/ou reaterro m3 545,89 8,95 4.885,72 L2
3.13 |Carga e descarga de terra, inclusive transporte ate 1 km m3 714,93 19,53 13.962,58 2
3.14 [Transporte de terra a partir do primeiro km m3 x km 3.483,24 2,36 8.220,45 S
3.15 [Carga e descarga de entulho, inclusive transporte ate 1 km m3 210,36 24,64 5.183,27 &
3.16 |Transporte de entulho a partir do primeiro km m3 x km 1.383,38 2,13 2.946,60 2
3.17 |Taxa de destinac&o de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra m3 714,93 38,61 27.603,45 8
3.18 |Taxa de destinacé&o de residuo sdlido em aterro, tipo inerte ton 383,85 59,76 22.938,88 g

_ _ Subtotal 244.513,80 g

4 FUNDACOES E ESTRUTURAS - FORNECIMENTO E EXECUCAO g
4.1 Lastro de brita (e = 0,05 m) m3 166,91 273,79 45.698,29 5
4.2 Armacéo de aco CA 50/60 kg 3.101,40 13,03 40.411,24 3
4.3 Forma de madeira comum para fundacdo m?2 444,99 102,83 45.758,32 g’
a4 Concreto fck=30 MPa (inclusive langamento por bombeamento, m? 55,94 770,48 43.100,65 3

adensamento e cura) ]

4.5 |Broca em concreto armado didmetro de 20 cm m 19,20 83,35 1.600,32 e
4.6 Broca em concreto armado didmetro de 30 cm m 68,80 164,39 11.310,03 A
Subtotal 187.878,85 <

5 VEDACAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO fé’.
5.1 |Alvenaria de vedacédo de blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm m?2 166,01 137,88 22.889,46) £
52 Verga, Contravergas e Cinta em bloco de concreto canaleta armado m 483,92 71,01 34.363.16 §

14x19x39cm 5]

] Subtotal 57.252,62 ©

6 ESQUADRIAS MADEIRA, METALICA E VIDROS - FORNECIMENTO g
E EXECUCAO 8

6.1 P_onao de corre,r_em grade de aco galvanizado eletrofundida, com m2 78,02 142913 111.500,72 <
pintura eletrostatica o

6.2 |Gradil em aco galvanizado eletrofundido com pintura eletrostatica m?2 888,08 590,80 524.677,66 S
6.3 Comma(,) duplo em tubo de aEO InOXIdang escovado, com diametro m 20,44 931,48 19.039.45 %
de 1 1/2° e montantes com diametro de 2 S
Subtotal 655.217,83 o

7 IMPERMEABILIZACAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO g

71 ImpAermeablllzagao em pintura de asfalto oxidado com solventes m2 658,64 24,39 16.064,23 g
organicos, sobre massa 2

7.2 Lona plastica para impermeabilizacdo m?2 746,92 2,61 1.949,46| g
Subtotal 18.013,69 ]

8 INSTALACOES ELETRICAS - FORNECIMENTO E EXECUCAO £

8.1 |Eletrodutos e caixas (inclusive conexdes) g %

811 Eletroduto golrrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, m 146,06 13.26 1.936,76 g w
com acessorios ] a <

812 Caixa de passagem em alvenaria de (30x30x30cm) com tampa em un 13,00 238.24 3.007.12 g =
concreto g n

8.2 |Redes e Monitoramento I <
821 Eletroduto (fqrrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, m 151,71 13,26 2.011,67 2 8
com acessorios _ s

822 Caixa de passagem em alvenaria de (30x30x30cm) com tampa em un 13,00 238,24 3.097.12 g 5
concreto 2
Subtotal 10.142,67 L)

8 o
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ANEXO H - ORGAMENTO DE REFERENCIA Folha

Objeto: Execugdo das obras de revitalizagdo e reurbanizagdo de pragas e espagos publicos nos
bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Mirim.
| ocal: Praia Grande - SP

Proc.: 56/2025
Data lo: Fevereiro de 2026

9 INSTALACOES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E EXECUCAO
9.1 Tubulacéo - inclusive conexdes 2
9.1.1 |PVC rigido branco 50 mm m 51,28 46,50 2.384,52 N
9.1.2 |PVC rigido branco 100 mm m 86,34 64,76 5.591,38 i’
9.1.3 |Tubo de PVC soldavel de 25 mm m 62,81 21,14 1.327,80 <
9.2 Acessorios S
9.2.1 |Caixa de inspegdo em alvenaria 60x60x60cm com tampa em concreto un 9,00 809,29 7.283,61 5(
9.2.2 |Entrada completa de &gua com abrigo e registro de gaveta, DN=1" un 5,00 1.967,41 9.837,05 g
9.2.3 |Canaleta para dguas p’luviais em concreto, largura 15 cm m 9,58 266,83 2.556,23 :('
924 I;mpa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta largura 20 m 9,58 14521 139111 E
9.2.5 |Bebedouro duplo em aco para humano e pet un 5,00 6.399,69 31.998,45] é
Subtotal 62.370,15 )
10 REVESTIMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUCAQ 7
10.1 |Argamassa Unica em paredes m? 615,48 52,46 32.288,08 ’g
10.2  |Chapisco aplicado em paredes m?2 615,48 7,29 4.486,85 z
10.3 |Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo m?2 887,08 20,30 18.007,72 z
Subtotal 54.782,65 3
11 [PINTURA - FORNECIMENTO E EXECUCAO =
11.1  |Pintura em tinta latex acrilica premium em paredes, duas deméaos m? 1.797,63 19,33 34.748,19 8
o
11.2  |Pintura em tinta epoxi poliuretano para piso cimentado, duas deméos m? 626,05 116,08 72.671,88 g
o
Subtotal 107.420,07, £
12 PAISAGISMO - ESPALHAMENTO / PLANTIO E EXECUCAO $
12.1 |Terra vegetal organica m3 113,72 301,25 34.258,15 E
12.2 |Grama em placas - esmeralda m? 1.137,21 24,48 27.838,90 5
12.3  |Guia "jardim" moldado no local h= 20cm m 864,67 116,30 100.561,12] =
12.4 |Guia "jardim" moldado no local h= 30cm m 49,02 164,45 8.061,34] ‘:
Subtotal 170.719,51] S
13 PISOS - FORNECIMENTO E EXECUCAO %
13.1 |Preparo de caixa para contra-piso e calcamento m?2 3.559,26 9,74 34.667,19 §
13.2 |Regularizacdo de piso com argamassa m?2 543,52 62,79 34.127,62 IS
13.3 |Contra-piso armado em concreto usinado, (e = 0,07 m) m?2 543,52 77,10 41.905,39 _§
13.4 Piso de concreto armado fck=25Mpa, desempenamento mecanico, m2 1.556.18 190,23 296.032,12 5
espessura 10cm S
13.5 |Piso ceramico PEI-5, inclusive rejuntamento m?2 6,64 66,26 439,97 3
13.6 _|Calcada em concreto moldado in loco, usinado, armado e = 8,0 cm m?2 1.076,64 105,00 113.047,20 3
13.7 |Piso podotatil em ladrilho hidraulico com rejuntamento m?2 75,54 208,49 15.749,33] £
13.8 [Polimento mecanico de piso de concreto m2 994,46 9,76 9.705,93 %’
13.9 Reassentamento de blocgs sextayado para piso intertravado, m2 552 49,86 275,23 %
espessura de 8 cm, em via/estacionamento £
13.10 |Piso em placa de concreto permedvel drenante e = 6 cm, cinza natural m? 434,82 229,15 99.639,00 5
13.11 |Piso emborrachado tipo ossinho e=20mm m?2 543,52 395,65 215.043,69| :-—
Subtotal 860.632,67 =
14 GRAMA SINTETICA - FORNECIMENTO E EXECUCAO §
14.1 |Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32mm m?2 79,16 124,33 9.841,96 8
] ] Subtotal 9.841,96 S
15 PAVIMENTACAO E OBRAS VIARIAS - FORNECIMENTO E g
EXECUCAO 8
151 |OBRAS VIARIAS .
15.1.1 |Guias pré-moldadas de concreto m 412,25 57,91 23.873,40) 4
15.1.2 |Sarjeta em concreto m?3 15,63 801,09 12.521,04] ;
15.1.3 [Base de Macadame Hidraulico m3 87,08 457,48 39.837,36 2
15.2 |REDE DE DRENAGEM ;
15.2.1 [Reparo de boca de lobo simples un 12,00 1.278,65 15.343,80) $
15.2.2 |Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4" m 64,89 17,65 1.145,31 5
Subtotal 92.720,91] <
16 |EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUCAO 2
16.1 |Prancha para abdominal Tipo 1 un 4,00 1.031,01 4.124,04 2
16.2 |Prancha para abdominal Tipo 2 un 4,00 942,81 3.771,24 g
16.3 |Prancha para abdominal Tipo 3 un 4,00 871,53 3.486,12 »E
16.4 |Barras Paralelas un 3,00 1.454,58 4.363,74] 2
16.5 |Espaldar Simples un 4,00 1.713,38 6.853,52 g ﬁ
16.6 |Barras Assimétricas Horizontais un 4,00 1.322,74 5.290,96 a g
16.7 |Barras Marinheiro Tipo 1 un 4,00 925,06 3.700,24 g ,<_(
16.8 |Barras Marinheiro Tipo 2 un 4,00 846,79 3.387,16 g @
16.9 |Barras Marinheiro Tipo 3 un 2,00 798,69 1.597,38| g =
16.10 |Barra Fixa de Apoio (1 unid.) un 3,00 842,28 2.526,84 g 8
16.11 |Barra Fixa de Apoio (2 unid.) un 1,00 1.335,54 1.335,54 o <
] Subtotal 40.436,78 B8
17 SERVICOS DIVERSOS - FORNECIMENTO E EXECUCAO 2 2
17.1 |Limpeza final da obra m? 3.559,26 19,88 70.758,09 )
Subtotal 70.758,09 23
VALOR GLOBAL 3.346.635,59 T
=
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ANEXO H - CRONOGRAMA ESTIMADO DE EXECUGAO I iodlh?
e

Objeto: Execucéo das obras de revitalizagéo e reurbanizagio de pracas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim,
Anhanguera, Quietude, Tupiry e Mirim.
| ocal: Praia Grande - SP

Proc.: 56/2025
Data |O: Fevereiro/2026

MESES
ITEM SERVICOS 1 | 2 1 3 1 4 1 5 | 6
1 [cANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGAO LOCAL 92.690,50 | 53.783,39 | 53.783,39 | 53.783,39 53.783,39 75.398,43

SERVIGOS TECNICOS E PRELIMINARES - FORNECIMENTO E

45.660,09 45.660,09 45.660,09 45.660,09 45.660,09 92.410,40

> |execucio
3 |DEMOLICOES E RETIRADAS
4 JFUNDAGOES E ESTRUTURAS - FORNECIMENTO E EXECUGAO
5 JVEDAGAO - FORNECIMENTO E EXECUGAO 19.084,20
ESQUADRIAS MADEIRA, METALICA E VIDROS - FORNECIMENTO E 218.405.94 218.405.95
¢ [ExEcucio ' ' '
7 |IMPERMEABILIZACAO - FORNECIMENTO E EXECUGAO 6.004,56 6.004,56
8 |INSTALACOES ELETRICAS - FORNECIMENTO E EXECUGAO 3.380,89
9 [INSTALACOES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E EXECUGAO 15.999,23 15.999,22

10 JREVESTIMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUCAO

——
13.695,66 13.695,66 13.695,66 13.695,67

11 JPINTURA - FORNECIMENTO E EXECUGAO

35.806,69 35.806,69 35.806,69

12 JPAISAGISMO - ESPALHAMENTO / PLANTIO E EXECUGAO 34.143,90

34.143,90 34.143,90 34.143,90 34.143,91

13 |PISOS - FORNECIMENTO E EXECUGAO

172.126,53 | 172.126,53 172.126,53 172.126,53 172.126,55

14 JGRAMA SINTETICA - FORNECIMENTO E EXECUGAO

9.841,96

15 [JPAVIMENTAGAO E OBRAS VIARIAS - FORNECIMENTO E EXECUCAO 30.906,97 30.906,97 30.906,97

16 |EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUGAO

20.218,39

20.218,39

17 [SERVICOS DIVERSOS - FORNECIMENTO E EXECUCAO 35.379,04
Valores do Orcamento de Referéncia da Licitante 295.986,26 | 533.040,98 | 533.040,99 659.678,29 645.218,88 679.670,19
Valor Acumulado 295.986,26 | 829.027,24 | 1.362.068,23 | 2.021.746,52 | 2.666.965,40 | 3.346.635,59
Total Geral (%) 8,84% 2477% 40,70% 60,41% 79,69% 100,00%

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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e 2 MUNIGIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE FLS. DO PROC.
ANEXO H - LISTA DE CODIGOS DE REFERENCIA DOS PRECOS Folna
Objeto: $3§§;Q:?wss:_ﬂbms de revitalizag&o e reurbanizacéo de pracas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Proc.: 5612025
Local: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026

Encargo: Sem Desoneragﬁo

ITEM ESPECIFICAGAO CODIGOS / ORIGEM FONTE PERIODICIDADE DATA DE REFERENCIA | DATA DE PUBLICACAO
1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 Instalagéo, mobilizagdo, manutengéo e desmobilizagdo Composi¢ao 01
1.2 Administragao local Composi¢ao 02
2 SERVICOS TECNICOS E PRELIMINARES - FORNECIMENTO E
EXECUCAO ]
21 Locagéo topogréfica para passeio e pavimentagao 02.10.060 CDHU TRIMESTRAL apartir dezgg;embro de 15 de janeiro de 2026
22 |Locagdo topografica da obra 02.10.020 CDHU TRIMESTRAL apartir d"’zg‘z’éembm de |15 de janeiro de 2026
23 Locagé&o para muros, cercas e alambrados 02.10.050 CDHU TRIMESTRAL a partir de ggéembro de 15 de janeiro de 2026
2.4 Tapume com telha metalica trapezoidal 98459 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
25  |Placa de identificagéo para obra 02.08.020 CDHU TRIMESTRAL apartir d"’zg‘z’éembm de |15 ge janeiro de 2026
26 Placa de inauguracao em aco inoxidavel escovado 97.02.030 CDHU TRIMESTRAL apartir de novembro de 15 de janeiro de 2026
3 DEMOLICOES E RETIRADAS
3.1 Demolicdo mecanizada de concreto simples 2050005 SIURB-E SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
3.2 Demolicdo manual de concreto simples 3050003 SIURB-E SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
3.3 Demoli¢ao de sarjeta e/ou sarjetdo de concreto 5003000 SIURB-I SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
3.4 Demoli¢ao de alvenaria sem reapro! 97622 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
3.5 Limpeza de superficie com hidrc 99814 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
3.6 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial 98524 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
3.7 Demoli¢&o de piso ceramico, inclusive base 13.50.002 FDE TRIMESTRAL a partir de Janeiro de 2026 19 de Fevereiro de 2026
3.8 Escavagdo manual de solo com profundidade até 1,30 m 93358 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
3.9 Reaterro manual compactado 104737 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
3.10 Demoli¢ao de pavimento em bloco intertravado em geral 97635 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
3.11 Fornecimento, carga, descarga e transporte de aterro Composi¢éo 03 Composicao
3.12 Compactacao de aterro e/ou reaterro 96386 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
3.13 Carga e descarga de terra, inclusive transporte ate 1 km 4015000 SIURB-I SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
3.14 Transporte de terra a partir do primeiro km 4060000 SIURB-I SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
3.15 Carga e descarga de entulho, inclusive transporte ate 1 km 8080000 SIURB-I SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
3.16 Transporte de entulho a partir do primeiro km 8086000 SIURB-I SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
3.17 Taxa de destinag&o de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra 05.09.007 CDHU TRIMESTRAL a partir dezg;);embro de 15 de janeiro de 2026
3.18 Taxa de destinagéo de residuo sélido em aterro, tipo inerte 05.09.006 CDHU TRIMESTRAL apartir dezg;);embro de 15 de janeiro de 2026
4 FUNDACOES E ESTRUTURAS - FORNECIMENTO E EXECUGAO
41 |Lastro de brita (e = 0,05 m) 11.18.040 CDHU TRIMESTRAL apartirde novembro de | 5 4o aneirg de 2026
4.2 Armacéo de aco CA 50/60 Composi¢éo 04 Composicao
4.3 Forma de madeira comum para fundacéo 8013000 SIURB-I SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
44 Concreto fckfaeocmz)a (inclusive langamento por bombeamento, Composigao 05 Composicao
4.5 Broca em concreto armado diametro de 20 cm 101173 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
4.6 Broca em concreto armado diametro de 30 cm 101175 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
5 VEDAGAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO
5.1 Alvenaria de vedag&o de blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm 103318 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
52 |Verga Contravergas e Cinta em bloco de concreto canaleta armado 04.01.058 FDE TRIMESTRAL  |a partir de Janeiro de 2026 19 de Fevereiro de 2026
14x19x39cm
6 ESQUADRIAS MADEIRA, METALICA E VIDROS -
FORNECIMENTO E EXECUCAO
6.1 Pprtao de correrr em grade de aco galvanizado eletrofundida, com 34.05.300 CDHU TRIMESTRAL a partir de novembro de 15 de janeiro de 2026
pintura eletrostatica 2025
6.2 Gradil em ago galvanizado eletrofundido com pintura eletrostatica 34.05.260 CDHU TRIMESTRAL apartir dezgg;embro de 15 de janeiro de 2026
6.3 Corrlma{) duplo em tubo de aEO |n0x|davg| escovado, com diametro 24.08.020 CDHU TRIMESTRAL a partir de novembro de 15 de janeiro de 2026
de 1 1/2" e montantes com diametro de 2
7 IMPERMEABILIZACAO - FORNECIMENTO E EXECUGAO
71 Imp‘ermeabmzagao em pintura de asfalto oxidado com solventes 32.16.010 CDHU TRIMESTRAL a partir de novembro de 15 de janeiro de 2026
oraanicos. sobre massa 2025
72 |Lona plastica para impermeabilizagio 11.18.060 CDHU TRIMESTRAL a partir dezgg;embm e | 15 ge janeiro de 2026
8 INSTALACOES ELETRICAS - FORNECIMENTO E EXECUGAO
8.1 Eletrodutos e caixas (inclusive conexdes)
811 S(I)ent]rodum q{rrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, 38.13.020 CDHU TRIMESTRAL a partir de novembro de 15 de janeiro de 2026
(30x30x301
8.1.2 CC:n'xc?efs em de cm) com tampa em 97886 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de marco de 2026
8.2 Redes e Monitoramento
8.2.1 S(I)ent]rodum q{rrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, 38.13.020 CDHU TRIMESTRAL a partir dezgg;embro de 15 de janeiro de 2026
(30x30x30cm)
g [CAade em de cm) com tampa em 97886 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de marco de 2026
concreto
9 INSTALACOES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E EXECUCAO
9.1 Tubulagéo - inclusive conexdes
9.1.1 PVC rigido branco 50 mm 89712 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de marco de 2026
9.1.2 PVC rigido branco 100 mm 89714 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de marco de 2026
9.1.3 Tubo de PVC soldavel de 25 mm 89402 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de marco de 2026
9.2 Acessérios
9.2.1 CC:n'xc?efs inspegdo em alvenaria 60xG60xG0cm com tampa em 97902 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de marco de 2026
9.22 Entrada completa de &gua com abrigo e registro de gaveta, DN= 1" 45.01.040 CDHU TRIMESTRAL a partir dezgg;embro de 15 de janeiro de 2026
9.2.3 Canaleta para 4guas pluviais em concreto, largura 15 cm 16.05.030 FDE TRIMESTRAL a partir de Janeiro de 2026 19 de Fevereiro de 2026
9.2.4 z;‘]mpa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta largura 20 16.05.046 FDE TRIMESTRAL  |a partir de Janeiro de 2026 19 de Fevereiro de 2026
9.2.5 Bebedouro duplo em ago para humano e pet Composicéo 06 Composicao
10 REVESTIMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUGAO
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Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.




FLS.

DO PROC.

N° 56/2025

ANEXO H - LISTA DE CODIGOS DE REFERENCIA DOS PRECOS Folna
Objeto: :::xef:u(;éo .d.as obras de revitalizacdo e reurbanizag&o de pragas e espacos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Proc.: 5612025
upiry e Mirim.
Local: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026

Encargo: Sem Desoneragﬁo

ITEM ESPECIFICAGAO CODIGOS / ORIGEM FONTE PERIODICIDADE DATA DE REFERENCIA | DATA DE PUBLICACAO
10.1 Argamassa Unica em paredes 87529 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
10.2 Chapisco aplicado em paredes 87878 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
10.3 Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo 95305 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
11 PINTURA - FORNECIMENTO E EXECUGAO
11.1 Pintura em tinta latex acrilica premium em paredes, duas demaos 88489 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
11.2 Z'er:_;lgssem tinta epxi poliuretano para piso cimentado, duas 16.48.015 FDE TRIMESTRAL a partir de Janeiro de 2026 19 de Fevereiro de 2026
12 PAISAGISMO - ESPALHAMENTO / PLANTIO E EXECUGAO
121 Terra vegetal organica 34.01.010 CDHU TRIMESTRAL a partir dezgggembro de 15 de janeiro de 2026
12.2 Grama em placas - esmeralda 34.02.100 CDHU TRIMESTRAL a partir dezgggembro de 15 de janeiro de 2026
12.3 Guia "jardim" moldado no local h= 20cm Composigéo 07 Composicao
12.4 Guia "jardim" moldado no local h= 30cm Composi¢éo 08 Composicao
13 PISOS - FORNECIMENTO E EXECUGAO
13.1 Preparo de caixa para contra-piso e calgamento Composigéo 09 Composicao
13.2 Regularizagdo de piso com 5001040 SIURB-E SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
13.3 Contra-piso armado em concreto usinado, (e = 0,07 m) Composi¢éo 10 Composicao
13.4 E'i‘ide‘ If:q%’::: armado fck=25Mpa, desempenamento mecanico, 16.02.066 FDE TRIMESTRAL  |a partir de Janeiro de 2026 19 de Fevereiro de 2026
135 Piso ceramico PEI-5, inclusive rej ) 87248 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
13.6 Calcada em concreto moldado in loco, usinado, armado e = 8,0 cm 94995 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
13.7 Piso podotatil em ladrilho hidraulico com rejuntamento 13002047 SIURB-E SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
13.8 Polimento mecanico de piso de concreto 3040051 SIURB-E SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
13.9 > de blocos para piso intertravado, 101859 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
espessura de 8 cm. em via/estacionamento
13.10 ::;3,—:” placa de concreto permeéavel drenante e = 6 cm, cinza Composigdo 11 Composicao
13.11 Piso emborrachado tipo ossinho e=20mm Composigéo 12 Composicao
14 GRAMA SINTETICA - FORNECIMENTO E EXECUGAO
14.1 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32mm 21.01.160 CDHU TRIMESTRAL apartir de novembro de 15 de janeiro de 2026
15 PAVIMENTAGAO E OBRAS VIARIAS - FORNECIMENTO E
EXECUCAQ
15.1 OBRAS VIARIAS
15.1.1 Guias pré-moldadas de concreto 94273 SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de margo de 2026
15.1.2 Sarjeta em concreto 5019001 SIURB-I SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
15.1.3 |Base de Macadame Hidraulico 54.01.200 CDHU TRIMESTRAL a partir dezgg;emb“’ de | 15 ge janeiro de 2026
15.2 REDE DE DRENAGEM
15.2.1 Reparo de boca de lobo simples 6023001 SIURB-I SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
15.2.2  |Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4" 46.13.020 CDHU TRIMESTRAL apartir dezgg;embro de 15 de janeiro de 2026
16 EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUGAO
16.1 Prancha para abdominal Tipo 1 Composi¢éo 13 Composicao
16.2 Prancha para abdominal Tipo 2 Composi¢éo 14 Composicao
16.3 Prancha para abdominal Tipo 3 Composi¢éo 15 Composicao
16.4 Barras Paralelas Composi¢éo 16 Composicao
16.5 Espaldar Simples Composigéo 17 Composicao
16.6 Barras Assimétricas Horizontais Composi¢éo 18 Composicao
16.7 Barras Marinheiro Tipo 1 Composigéo 19 Composicao
16.8 Barras Marinheiro Tipo 2 Composi¢éo 20 Composicao
16.9 Barras Marinheiro Tipo 3 Composigéo 21 Composicao
16.10 Barra Fixa de Apoio (1 unid.) Composigéo 22 Composicao
16.11 Barra Fixa de Apoio (2 unid.) Composigéo 23 Composicao
17 SERVICOS DIVERSOS - FORNECIMENTO E EXECUQ»&O
17.1  |Limpeza final da obra 55.01.020 CDHU TRIMESTRAL | @ Partirde novembrode |5 g janeirg de 2026

2025

AS INFORMACOES REFERENTES AS FONTES DAS COMPOSICOES SAO:

FONTE PERIODICIDADE DATA DE VIGENCIA DATA DE PUBLICAQAO
FDE TRIMESTRAL a partir de Janeiro de 2026 19 de Fevereiro de 2026
CDHU TRIMESTRAL a partir dezgg;embm e | 15 de janeiro de 2026
SIURB SEMESTRAL a partir de julho 2025 03 de novembro de 2025
SINAPI MENSAL Fevereiro de 2026 25 de marco de 2026

italexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o c6digo 4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

Imente, para verificar a assinatura escaneie 0 QRCode ou acesse: https://assinadordi

Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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Folha BESSE
COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO Veil(a B
Anexo H Lde1 O
— - — - . - S— . - . — \?ﬁ%
Objeto: Exe_c.ugao das obras de revitalizag&o e reurbanizacéo de pracas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry Proc. 56/2025
e Mirim.
Local:  Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| ITEM: 1.1 |SERVI(;O: Instalagdo, mobilizagdo, manutengdo e desmobiliza¢éo | UNIDADE: un |
Cadigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo total
1 MAO DE OBRA
11 Servente com encargos complementares 88316 SINAPI h 1320,00000 31,15 41.118,00
Total do item 1 41.118,00

2 MATERIAIS

Total do item 2 -

3 EQUIPAMENTOS

apue.9) elead ap elieaujeg erouelsy ep oidioiunin

Total do item 3 -

4 SERVICOS
4.1 Limpeza de terreno com trator de esteiras 98525 SINAPI m2 943,53000 0,74 698,21
Locacgé&o de container - escritorio com 1 vaso, 1 lavatério e 1 ponto
para chuveiro - &rea minima de 13,80 m?

4.3 Locagéo de container - deposito - &rea minima de 13,80 m? 02.02.150 CDHU més 6,00000 981,38 5.888,28
Banheiro quimico modelo Standard, com manutencéo conforme

O71Nvd OYS 3d OAav.1s3

4.2 02.02.130 CDHU més 6,00000 1.564,50 9.387,00

4.4 exigéncias da concessionéria 02.01.180 CDHU un x més 6,00000 1.249,34 7.496,04
4.5 Ligacéo proviséria

Luz 09-001-053 SIURB un 1,00000 4.377,66 4.377,66

Agua SABESP site * un 1,00000 203,00 203,00

* https://www.sabesp.com.br/assets/pdf/servicos/para-voce/tabela precos prazos deliberacao 796.pdf
\ \ \ Total do item 4 28.050,19

Subtotal 1+2+3+4 69.168,19 :

2\
'S4

Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%

Total do item R$ 86.460,24

G20¢/9s
"J0Yd 0d

ste documento foi assinado digitalfhente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo

4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460
Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES
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Folha E
COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO g
Anexo H 1de1 s
v“..;ﬁg‘ o
. Execucao das obras de revitalizagdo e reurbanizagdo de pracas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e o %
Objeto: - ¢ ¢ §ao de prag pagos p guera, Q PY e Iproc.: 56/2025 > 3
irim. (- S
=
ILocaI: Praia Grande - SP IData lo: Fevereiro de 2026 o 5
=) s
—_ g
| iTEM: 1.2 |SERviICO: Administracéo Local | uNIDADE: un | o 2
o g
Cadigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total D §
1 | MAO DE OBRA w g
11 Vigia com encargos complementares 100289 SINAPI h 4320,00000 33,37 144.158,40 m 5") g
1.2 Engenheiro Junior com encargos complementares 90777 SINAPI h 264,00000 143,60 37.910,40 cq S 3
1.3 Mestre de obras com encargos complementares 90780 SINAPI h 264,00000 85,10 22.466,40 JD> 0. §
14 Encarregado geral com encargos complementares 90776 SINAPI h 330,00000 55,46 18.301,80 o QD %
_ 5 @ £
Total do item 1 222.837,00 o D a
2 | MATERIAIS g 5 g
v @ 3
> O 8
= 3 g
. O g
Total do item 2 - o °
3 EQUIPAMENTOS D 8
3.1 Veiculo leve 50 %em operacéo 03-022-000 SIURB h 264,00000 55,20 14.572,80 o §
3
Total do item 3 14.572,80 D 2
©
4 | SERVICOS o s
® :

- § 2w

Q cEY

- s

Total do item 4 - o - &t €

(¢ 10 Q./u_oy A

Subtotal 1+2+3+4 237.409,80 s > 6

520

2

Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00% E § ﬁ

v 2SR

Total do item| RS 296.762,25 o EBE

o SR

S =wp

N s m

(921 %.E é

4NDN
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO 1de1 °
£
fobieto: E)F(lecugéo das obras de revitalizagéo e reurbaniza¢éo de pragas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Proc.: 56/2025 g
Mirim. °
g
ILocaI: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026 g
< 5
c 3
| ITEM: 3.11 |SERVIQO: Fornecimento, carga, descarga e transporte de aterro | UNIDADE: m3 | S g
=3 )
Cédigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total -6‘ %
X — <
1 MAO DE OBRA o g
3
<
m g
Total do item 1 ﬂ E
otal do item - m Q» e
2 | MATERIAIS < &
2.1 Areia para aterro 368 SINAPI m3 1,30000 42,50 55,25 JU> Q g
o :
m @
¢ = -
- <]
o 2 g
Total do item 2 5525 T 8\ S
3 EQUIPAMENTOS :E = o
o °
o g
©
3
s
T g
)] 2
Total do item 3 - E o
4 SERVICOS QO §
4.1 Carga e remocéo de terra até a dist, de 1,0km com caminh&o basc. 04-015-000 SIURB-I m3 1,30000 15,62 20,31 O g Q v
4.2 Remocéo de terra além do primeiro km com caminhdo de 14 m3 04-060-000 SIURB-I m3 x km 7,14000 1,89 13,49 -~ § § ‘g
43 Espalhamento de material com trator de esteiras 100574 SINAPI m3 1,00000 1,57 1,57 % g ;f( z
o 29y
£ > uw
) g3z
> I
Total do item 4 35,37 > mk 2 %
Subtotal 1+2+3+4 90,62 ° v <3
T
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00% S 5 g
Ul o X W
Total do item R$ 113,28 g 8 é ; ]
S N
S T E:sE
92} o [Ca) %
n Z 0
e ¥ <
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO 1de1 °
Q
£
Execucao das obras de revitalizacdo e reurbanizacéo de pracas e espacos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e S
Objeto: ecue ¢ ¢ prag pagosp g Q piry Proc.: 56/2025 g
Mirim. o
s
Local: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026 g
>
| iTEM: 42  |servico: Armacao de aco CA 50/60 | uNIDADE: kg | %
o £
Cédigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total 6‘ g
~ ©
1 MAO DE OBRA e ]
2 s
o g
®
—+ S
m Q» g
Total do item 1 - “ > 2
2 MATERIAIS > O =
O = =3
o 9 £
3 W
o D
p  — =1
o 3 o
Total do item 2 - - @ g
3 EQUIPAMENTOS > D &
= °
— o
(O g
o
®
o
Total do item 3 - Q g
4 SERVICOS <Y i
4.1 Armadura em aco ca-60 03-002-007 SIURB -E kg 0,50000 10,62 5,31 O “GE:
4.2 Armadura em ago ca-50 03-002-004 SIURB -E kg 0,50000 10,22 511 - g § ]
D g5 %
> R
< 29
3=
Total do item 4 10,42 _ | % 28
-
Subtotal 1+2+3+4 10,42 o w838
S <3
0w D
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00% S LEL é
U S o)
Lo
Total do item R$ 13,03 L 9| sgu
N @) o5 5
S ®=| 5&3
5B s
O | 2%
w < <
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COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO . Zei

Execucéo das obras de revitalizagéo e reurbanizagdo de pragas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e

Objeto: - Proc.: 56/2025
Mirim.
Local:  Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| iTEM: 4.4 |sErVICO: Concreto fck=30 MPa (inclusive lancamento por bombeamento, adensamento e cura) | unNIDADE: m3 |
Caodigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total

1 MAO DE OBRA

Total do item 1 -

2 MATERIAIS

Total do item 2 -

3 EQUIPAMENTOS

O71NVvd OYS 3d OAvl1s3

Total do item 3 -

4 SERVICOS
4.1 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento 03-003-021 SIURB-E m3 1,00000 554,53 554,53
4.2 Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 03-003-030 SIURB-E m3 1,00000 61,85 61,85

Total do item 4 616,38
Subtotal 1+2+3+4 616,38

oN
'S4

Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%

Total do item R$ 770,48

G20Z/9S

ste documento for assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo

4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460
Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES

J04d Od
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COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO ldel
Objeto: 'I:EA?rei;ugéo das obras de revitalizagao e reurbanizag&o de pracas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, ?upiry e Proc. 56/2025
Local: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| ITEM: 9.2.5 |SERVI(;O: Bebedouro duplo em ago para humano e pet | UNIDADE: un
Cadigo Unidade Consumo Custo Unitéario Custo Total
1 MAO DE OBRA
11 Encanador com encargos complementares 88267 SINAPI m?2 1,00000 40,92 40,92
1.2 Auxiliar de encanador com encargos complementares 88248 SINAPI m?2 2,00000 33,10 66,20
Total do item 1 107,12
2 MATERIAIS
2.1 Bebedouro duplo em a¢o para humano e pet Cotagéo 01 Cotacao m? 1,00000 5.012,63 5.012,63
Total do item 2 5.012,63
3 EQUIPAMENTOS
Total do item 3 -
4 SERVICOS
Total do item 4 -
Subtotal 1+2+3+4 5.119,75
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%
Total do item R$ 6.399,69

O 1Nvd OYS 3d Oav.is3
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Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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( Anexo H ] COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO Lde1
— o~ - - ~ - ~ 7 - - — - — -
Objeto: 'I\EAT:;ugao das obras de revitaliza¢&o e reurbanizacéo de pracas e espacos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Proc.: 56/2025
> 4—14,.\
Local:  Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026 ===
| iTEM: 123 |sErRvICO: Guia "jardim” moldado no local h=20cm | unNIDADE: m | g
Cadigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total A

1dio

1 MAO DE OBRA

Total do item 1 -

2 MATERIAIS

apueI9 elead ap eligaujeq elouelsg ep o

Total do item 2 -

3 EQUIPAMENTOS

O71NVvd OYS 3d OAvl1s3

Total do item 3 -

4 SERVICOS
4.1 Lastro de pedra britada 11.18.040 CDHU m3 0,00500 219,03 1,10
4.2 Forma em madeira comum para fundagao 03-001-013 SIURB-E m3 0,50000 149,28 74,64
4.3 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 94964 SINAPI m3 0,02000 458,64 9,17
4.4 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro 103670 SINAPI m3 0,02000 406,65 8,13

Total do item 4 93,04
Subtotal 1+2+3+4 93,04

Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%

Total do item R$ 116,30

ste documento for assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo

4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460
Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO 1de1
Objeto: EA);:T;UGQO das obras de revitalizagéo e reurbanizagéo de pragas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Proc.: 56/2025
Local:  Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| iTEM: 124 |seErvico: Guia "jardim" moldado no local h=30cm | unNIDADE: m
Cadigo Unidade Consumo Custo Unitéario Custo Total
1 MAO DE OBRA
Total do item 1 -
2 MATERIAIS
Total do item 2 -
3 EQUIPAMENTOS
Total do item 3 -
4 SERVICOS
4.1 Lastro de pedra britada 11.18.040 CDHU m3 0,00500 219,03 1,10
4.2 Forma em madeira comum para fundacdo 03-001-013 SIURB-E m3 0,70000 149,28 104,50
43 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 94964 SINAPI m3 0,03000 458,64 13,76
4.4 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro 103670 SINAPI m3 0,03000 406,65 12,20
Total do item 4 131,56
Subtotal 1+2+3+4 131,56
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%
Total do item R$ 164,45

O1Nvd OYS 3d Oavlis3
apuelo eledd ap eligaujeq elouelsg ep o

7

o
=

aN

S202/9S

J04d 0d

ste documento for assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo

4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO lde1
fobieto: EA);:T;UGQO das obras de revitalizagéo e reurbanizagéo de pragas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Proc.: 56/2025
ILocaI: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| iTEM: 131 |seErvico: Preparo de caixa para contra-piso e calcamento | unNIDADE: m?2
Cadigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total
1 MAO DE OBRA
1.1 Servente com encargos complementares 88316 SINAPI h 0,25000 31,15 7,79
Total do item 1 7,79
2 MATERIAIS
Total do item 2 -
3 EQUIPAMENTOS
Total do item 3 -
4 SERVICOS
Total do item 4 -
Subtotal 1+2+3+4 7,79
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%
Total do item R$ 9,74
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO lde1 °
(9]
£
fobicto: '\EATEr(;‘]ugéo das obras de revitalizacéo e reurbanizacé@o de pracas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e boroc: 56/2025 %
' s
E
ILocaI: Praia Grande - SP IData lo: Fevereiro de 2026 g
5
>
o
| imEm: 133 [SERVICO: Contra-piso armado em concreto usinado, (e = 0,07 m) | unNIDADE: m? | g
v
o 2
Cadigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total 6‘ %
1 MAO DE OBRA 0 g
o s
&
s
m g
= 3
> =
Total do item 1 - m Q 173
4 - g
2 MATERIAIS > O P
O & =2
o @ <
9 W
¢ = :
| —
o > °
D 3
o D 8
. N
Total do item 2 - ,E = &
3 EQUIPAMENTOS v °
N o D g
c
Q
@ <
T g
o] 2
=
Total do item 3 - Q g
4 SERVICOS O =
4.1 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento 3003016 SIURB-E m3 0,07000 509,70 35,68 = = § a
4.2 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 3003030 SIURB-E m3 0,07000 61,85 4,33 Q g 'ﬁ g
4.3 Armadura em tela soldada de aco 10.02.020 CDHU kg 2,20000 9,85 21,67 8_ *“é NS
L0 n
@ s34
520
Total do item 4 61,68 - g50
2 - 2 % !
Subtotal 1+2+3+4 61,68 o WU g <3
? T <
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00% %’ g g
N S E o
Total do item R$ 77,10 N g2 c
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO P °
ldel eSS e
Execucdo das obras de revitalizagéo e reurbanizacéo de pracas e espacos puUblicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e ) : S
fobieto: ¢ ¢ gelo e prag pagos p guera, Q piry lrroc.: 56/2025 P 2
irim. 32N ®
e o]
Peess 5
ILocaI: Praia Grande - SP IData lo: Fevereiro de 2026 g
< 5
c 5
| imEm: 13.10 [SERvICO: Piso em placa de concreto permeavel drenante e = 6 cm, cinza natural | unNIDADE: m? | S o
=3 g
Cadigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total _5‘ %
1 MAO DE OBRA > g
1.1 Pedreiro com encargos complementares 88309 SINAPI h 0,21000 35,87 7,53 g
1.2 Servente com encargos complementares 88316 SINAPI h 0,62000 31,15 19,31 8 %
s
m 2
(72] S
0>
Total do item 1 2684 | @ 5 g
2 MATERIAIS > Q z
2.1 Areia lavada grossa 10504 SIURB m3 0,00500 175,01 0,88 8 Q 'E
2.2 Pedra britada nimero 1 10542 SIURB m3 0,15000 154,97 23,25 w) w ﬁ
2.3 Pedrisco limpo 10550 SIURB m3 0,04800 178,90 8,59 g Q §
Pi m pl ner rmeavel drenan inza natural - r > = 3
24 | oo PAcE de concreto permedvel drenante, cinza natural - espessura | ) 500 035614 CDHU m2 1,10000 110,28 12131 O 3 :
e 6cm - D 3
: 2
Total do item 2 154,03 - = o
o Q 2
3 EQUIPAMENTOS 2
[+
3.1 Compactador manual de placa vibratéria reversivel 282kg 94221 SIURB h 0,052500 46,64 2,45 % 2
o]
o 2
= =
Q 8
Total do item 3 2,45 Q i
4 SERVICOS 2
) To .,
3 e
= 235
3 gs
o GE’ g %]
D s S <
) 52 Q
Total do item 4 - - 530
=2 r— g3 |
Subtotal 1+2+3+4 183,32 ° » £33
20 <
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00% 5 A g
. > o s €
Total do item R$ 229,15 NERe, 25
8 o) g 8o
=]
53| fif
0 8% 2
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO lde1
Objeto: 'I\EAT:;ugao das obras de revitaliza¢éo e reurbanizacéo de pracas e espacos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Proc.: 56/2025
ILocaI: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| iTEM: 13.11 |SERVICO: Piso emborrachado tipo ossinho e=20mm | unNIDADE: m?2
Cadigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total
1 MAO DE OBRA
Total do item 1 -
2 MATERIAIS
Total do item 2 -
3 EQUIPAMENTOS
Total do item 3 -
4 SERVICOS
4.1 Piso emborrachado tipo ossinho e=20mm Cotagédo 02 Cotacao m?2 1,00000 316,52 316,52
Total do item 4 316,52
Subtotal 1+2+3+4 316,52
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%
Total do item R$ 395,65
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Anexo H COMPOSIGAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO l;i
—————————————————————

Execucéo das obras de revitalizagéo e reurbanizagdo de pragas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e

Objeto: L Proc.: 56/2025
Mirim.
ILocaI: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| TEM: 16.1  |sErvicO: Prancha para abdominal Tipo 1 | uNIDADE: un | o\
Weezs
Cédigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total Z
1 MAO DE OBRA c
1.1 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 88251 SINAPI h 2,00000 33,49 66,98 =)
12 Serralheiro com encargos complementares 88315 SINAPI h 2,00000 36,31 72,62 o
—
©
Total do item 1 139,60 6
2 MATERIAIS o
2.1 Tubo galvanizado DN= 1 1/2, inclusive conexdes 7697 SINAPI m 0,50000 49,96 24,98 )
2.2 Fornecimento de aterro 368 SINAPI m?3 0,16000 42,50 6,80 m
Total do item 2 31,78 w
~—+
3 EQUIPAMENTOS m a»
]
5 3
> O
. 9 &
Total do item 3 - o
4 SERVICOS |}
4.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, 14 x 19 x 39 cm 89453 SINAPI m2 1,34000 94,09 126,08 E
>
4.2 Armagéo de ago CA 50 03-002-004 SIURB -E kg 6,48000 10,22 66,23 %
Z
4.3 Concreto grout, preparado no local, langado e adensado 89993 SINAPI m3 0,11000 1.117,17 122,89 6
4.4 Concreto com malha de aco (e=8cm) 94995 SINAPI m3 0,10000 84,00 8,40
4.5 Impermeabilizacédo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos 32.16.010 CDHU mz2 2,61000 19,51 50,92

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
4.6 aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metdlicas (exceto perfil) 100746 SINAPI mz2 0,06000 31,56 1,89
executado em obra (por demé&o)

Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) aplicada a rolo ou pincel

47 sobre superficies metdlicas (exceto perfil) executado em obra (por deméao)

100722 SINAPI m2 0,06000 31,11 1,87

apue.9) eledd 9p elieaujeg e

4.8 Chapisco aplicado em paredes 87878 SINAPI m?2 1,34000 5,83 7,81
4.9 Argamassa Unica em paredes 87529 SINAPI m?2 1,34000 41,97 56,24
4.10 |Polimento de concreto 03-040-051 SIURB-E m?2 1,27000 7,81 9,92
4.11 Pintura de piso com tinta epdxi, aplicagdo manual, 2 demaos 102494 SINAPI m?2 2,61000 77,08 201,18

Total do item 4 653,43
Subtotal 1+2+3+4 824,81 !

oN
'S4

Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%

Total do item R$ 1.031,01
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4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460
Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES
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COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO 1 Ze i

—
Execucéo das obras de revitalizag&o e reurbanizagdo de pragas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e

Objeto: - Proc.: 56/2025
Mirim.
ILocaI: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
I ITEM: 16.2 ISERVICO: Prancha para abdominal Tipo 2 | UNIDADE: un | \ : >
Cédigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total Z
1 MAO DE OBRA c
1.1 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 88251 SINAPI h 2,00000 33,49 66,98 =)
12 Serralheiro com encargos complementares 88315 SINAPI h 2,00000 36,31 72,62 o
—
o
Total do item 1 139,60 6
2 MATERIAIS o
2.1 Tubo galvanizado DN= 1 1/2, inclusive conexdes 7697 SINAPI m 0,50000 49,96 24,98 )
2.2 Fornecimento de aterro 368 SINAPI m?3 0,13000 42,50 5,53 m
Total do item 2 30,51 w
~—+
3 EQUIPAMENTOS m a»
]
5 3
> O
. 9 &
Total do item 3 - o
4 SERVICOS |}
4.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, 14 x 19 x 39 cm 89453 SINAPI m2 1,11000 94,09 104,44 E
>
4.2 Armagéo de ago CA 50 03-002-004 SIURB -E kg 6,16000 10,22 62,96 %
Z
4.3 Concreto grout, preparado no local, langado e adensado 89993 SINAPI m3 0,10000 1.117,17 111,72 6
4.4 Concreto com malha de aco (e=8cm) 94995 SINAPI m3 0,10000 84,00 8,40
4.5 Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos 32.16.010 CDHU m2 2,38000 19,51 46,43

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
4.6 aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metdlicas (exceto perfil) 100746 SINAPI mz2 0,06000 31,56 1,89
executado em obra (por demé&o)

Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) aplicada a rolo ou pincel

47 sobre superficies metdlicas (exceto perfil) executado em obra (por deméao)

100722 SINAPI m2 0,06000 31,11 1,87

apue.9) eledd 9p elieaujeg e

4.8 Chapisco aplicado em paredes 87878 SINAPI m?2 1,11000 5,83 6,47
4.9 Argamassa Unica em paredes 87529 SINAPI m?2 1,11000 41,97 46,59
4.10 |Polimento de concreto 03-040-051 SIURB-E m?2 1,27000 7,81 9,92
4.11 Pintura de piso com tinta epdxi, aplicagdo manual, 2 demaos 102494 SINAPI m?2 2,38000 77,08 183,45

Total do item 4 584,14
Subtotal 1+2+3+4 754,25 !

oN
'S4

Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%

Total do item R$ 942,81
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4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460
Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES
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l Anexo H ' COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO lde1
Objeto: 'l\EA)i(S;U(;EO das obras de revitalizag&o e reurbanizagdo de pragas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Proc.: 56/2025
ILocaI: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| ITEM: 16.3 |SERVICO: Prancha para abdominal Tipo 3 | uNIDADE: un
Caodigo Unidade Consumo Custo Unitério Custo Total
1 MAO DE OBRA
11 Aucxiliar de serralheiro com encargos complementares 88251 SINAPI h 2,00000 33,49 66,98
1.2 Serralheiro com encargos complementares 88315 SINAPI h 2,00000 36,31 72,62
Total do item 1 139,60
2 MATERIAIS
2.1 Tubo galvanizado DN= 1 1/2, inclusive conexdes 7697 SINAPI m 0,50000 49,96 24,98
2.2 Fornecimento de aterro 368 SINAPI m3 0,10000 42,50 4,25
Total do item 2 29,23
3 EQUIPAMENTOS
Total do item 3 -
4 SERVICOS
4.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, 14 x 19 x 39 cm 89453 SINAPI m?2 0,89000 94,09 83,74
4.2 Armacéo de ago CA 50 03-002-004 SIURB -E kg 5,84000 10,22 59,68
4.3 Concreto grout, preparado no local, langado e adensado 89993 SINAPI m3 0,10000 1.117,17 111,72
4.4 Concreto com malha de aco (e=8cm) 94995 SINAPI m3 0,10000 84,00 8,40
45 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos 32.16.010 CDHU m2 2,16000 19,51 42,14
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
4.6 |aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) 100746 SINAPI m2 0,06000 31,56 1,89
executado em obra (por dem&o)
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) aplicada a rolo ou pincel )
4.7 sobre superficies metdlicas (exceto perfil) executado em obra (por deméao) 100722 SINAPI m 0,06000 sL1l 187
4.8 Chapisco aplicado em paredes 87878 SINAPI m?2 0,89000 5,83 519
4.9 |Argamassa Unica em paredes 87529 SINAPI m2 0,89000 41,97 37,35
4.10 |Polimento de concreto 03-040-051 SIURB-E m?2 1,27000 7,81 9,92
411 Pintura de piso com tinta epoxi, aplicagdo manual, 2 deméos 102494 SINAPI m2 2,16000 77,08 166,49
Total do item 4 528,39
Subtotal 1+2+3+4 697,22
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%
Total do item R$ 871,53
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Execugéo das obras de revitalizacéo e reurbanizagdo de pragas e espacos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, 7upiry e

JObjeto: - Proc.: 56/2025
Mirim.
ILocaI: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| iTEMm: 16.4 |sErvico: Barras Paralelas | uniDADE: un
Cddigo Unidade Consumo Custo Unitéario Custo Total
1 MAO DE OBRA
11 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 88251 SINAPI h 4,00000 33,49 133,96
1.2 Serralheiro com encargos complementares 88315 SINAPI h 4,00000 36,31 145,24
Total do item 1 279,20
2 MATERIAIS
21 Tubo galvanizado DN= 2", inclusive conexdes 100722 SINAPI m 10,80000 72,05 778,14
Total do item 2 778,14
3 EQUIPAMENTOS
Total do item 3 -
4 SERVICOS
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
4.1 |aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) 100746 SINAPI m2 1,69646 31,56 53,54
executado em obra (por deméo)
Pint tinta alquidica de fundo (ti a licad | incel
42 intura com, inta aqu'll ica de fundo ( ipo zarcéo) aplicada a rolo ou p|n~ce 100722 SINAPI m?2 1,69646 3111 52,78
sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demao)
Total do item 4 106,32
Subtotal 1+2+3+4 1.163,66
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%
Total do item R$ 1.454,58
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COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO e g
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Execucao das obras de revitalizacéo e reurbanizagéo de pragas e espacos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e e S
Objeto:  —ooMS & ¢ prag pagos p guera, Q piry Proc.: 56/2025 Hi £
Mirim. 4= ot
, . \ [ ZT e
ILocaI: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026 - g
>
o
| iTEMm: 165 |SERvICO: Espaldar Simples | uniDADE: un | 5 g
o g
— =
Cddigo Unidade Consumo Custo Unitéario Custo Total © %
1 MAO DE OBRA o g
11 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 88251 SINAPI h 4,00000 33,49 133,96 o %
1.2 Serralheiro com encargos complementares 88315 SINAPI h 4,00000 36,31 145,24 QD Fi
s
m 2
< :
m Q» 2
Total do item 1 27920 Ao g €
2 MATERIAIS 5 2. g
21 Tubo galvanizado DN= 1 1/2’, inclusive conexdes 7697 SINAPI m 19,00000 49,96 949,24 o @
R W
Total do item 2 ag2a| @ L 3
3 EQUIPAMENTOS o 2 3
v D 8
> g
'g - o
— [0}
Total do item 3 - o 2 %
4 SERVICOS o 2
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) @ g
4.1 |aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) 100746 SINAPI m? 2,27000 31,56 71,64 L) g
executado em obra (por demao) . g
QD ©
- 5
Pi i Iquidi fi i & li | incel by 2
42 intura com’tlhta a qt{ldlca de fundo (tlpo zarcdo) aplicada a rolo ou p|n~ce 100722 SINAPI m?2 2,27000 3111 70,62 5o
sobre superficies metélicas (exceto perfil) executado em obra (por demao) O sed
3
= g
=) GE’ g (%]
Qo 533
D r——5.2.0
\ Total do item 4 142,26 -
w
Subtotal 1+2+3+4 1.370,70 © ;E’_’% 3
8IS
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00% |é 5 S
U o xjm
. (o)} =]
Total do item R$ 1.713,38 N g; 2
B Nf o
S £3E
Ul =] |
£l
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO lde1
— ~ - - ~ - ~ 7 R - — - — -
fobieto: 'I\EAT:;ugao das obras de revitaliza¢&o e reurbanizacéo de pracas e espacos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Proc.: 56/2025
ILocaI: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| iTEM: 16.6 |sERvICO: Barras Assimétricas Horizontais | unNIDADE: un
Cadigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total
1 MAO DE OBRA
1.1 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 88251 SINAPI h 4,00000 33,49 133,96
1.2 Serralheiro com encargos complementares 88315 SINAPI h 4,00000 36,31 145,24
Total do item 1 279,20
2 MATERIAIS
21 Tubo galvanizado DN= 1 1/2", inclusive conexdes 7697 SINAPI m 13,56000 49,96 677,46
Total do item 2 677,46
3 EQUIPAMENTOS
Total do item 3 -
4 SERVICOS
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
4.1 |aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) 100746 SINAPI m? 1,62000 31,56 51,13
executado em obra (por dem&o)
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarc&o) aplicada a rolo ou pincel )
4.2 sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por deméo) 100722 SINAPI m 1,62000 3111 50,40
Total do item 4 101,53
Subtotal 1+2+3+4 1.058,19
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%
Total do item R$ 1.322,74
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Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO 13e i‘

Execugéo das obras de revitalizagao e reurbanizag&o de pracas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, ?upiry e

Objeto: L Proc.: 56/2025
Mirim. {
Local: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026 &
s
C
| TEM: 16.7 |SERVICO: Barras Marinheiro Tipo 1 | uniDADE: un | =3
o,
Codigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total O,
1 MAO DE OBRA o
11 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 88251 SINAPI h 4,00000 33,49 133,96 o
1.2 Serralheiro com encargos complementares 88315 SINAPI h 4,00000 36,31 145,24 Q
m
wn
~+
Q»
Total do item 1 279,20 3
2 MATERIAIS =
2.1 Tubo galvanizado DN= 1 1/2’, inclusive conexdes 7697 SINAPI m 8,02000 49,96 400,68
Total do item 2 400,68 2

3 EQUIPAMENTOS

O71NVvd OYS 3d OAv1s3

apue.9) BlRIAd 9p elIRaufeg e

Total do item 3 -

4 SERVICOS

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
4.1 |aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metdlicas (exceto perfil) 100746 SINAPI m?2 0,96000 31,56 30,30
executado em obra (por demé&o)

Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) aplicada a rolo ou pincel

5 Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo

2

42 sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demé&o) 100722 SINAPI m 0,96000 3111 29.87 § @
~
s <
< >
<
2 g
Total do item 4 60,17 0
=2 5(
Subtotal 1+2+3+4 740,05 ©89 %

D
<
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00% | E g
Ul (@
Total do item R$ 925,06 2 264
N g D3
SEEE
(& <
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO 1de1 o
(9]
£
Execucéo das obras de revitalizagcdo e reurbanizagdo de pragas e espacos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e g
fobieto: o2 ¢ ¢ gdo de prac pacosp guera, Q Py Ieroc.: 56/2025 S
O £
. , _ . )\ 2 g
ILocaI. Praia Grande - SP IData lo: Fevereiro de 2026 < S
5
S -
| ireEMm: 16.8 [SERVICO: Barras Marinheiro Tipo 2 | uniDADE: un | = &
=)
Cédigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total — g
1 MAO DE OBRA o g
11 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 88251 SINAPI h 4,00000 33,49 133,96 8 g
x
12 Serralheiro com encargos complementares 88315 SINAPI h 4,00000 36,31 145,24 T
1 g
f-i; §
9 5
. — <
Total do item 1 279,20 > O =
2 | MATERIAIS 3 @ g
2.1 Tubo galvanizado DN= 1 1/2’, inclusive conexdes 7697 SINAPI m 6,93000 49,96 346,22 w) w g
m %]
o D
Total do item 2 34622 | X 5 3
(@] ®
3 EQUIPAMENTOS - D 8
> O 4
cC = e
— o
. o @ 2
Total do item 3 - =
4 | SERVICOS 2 2
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) o g
4.1 |aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) 100746 SINAPI m? 0,83000 31,56 26,19 ] %
executado em obra (por demao) Q) §
QD §
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarc&o) aplicada a rolo ou pincel =
42 |~ A aquid undo (tipo zarcao) apli upine 100722 SINAPI m2 0,83000 31,11 25,82 0 5 o
sobre superficies metélicas (exceto perfil) executado em obra (por demé&o) >34
. 55 ¢
Q g%z
o ‘Gc: ~ =
o EZH
) D =3 2
Total do item 4 52,01 - —2|Z @
L
Subtotal 1+2+3+4 677,43 ° V8L
a5 ©
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00% g E %
ul o o9
Total do item R$ 846,79 % = =
D O
o ‘Ug T o
5 =S
212 5
Qzls 2
O]
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO 1 Zei

Execucéo das obras de revitalizagdo e reurbanizagao de pragas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e

JObjeto: Mirim JProc.: 56/2025
ILocaI: Praia Grande - SP IData lo: Fevereiro de 2026 Z
c
e rro— >
| ireEMm: 16.9 [SERVICO: Barras Marinheiro Tipo 3 | uniDADE: un | =3
—
Cédigo Unidade Consumo Custo Unitario Custo Total —
1 MAO DE OBRA
11 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 88251 SINAPI h 4,00000 33,49 133,96
12 Serralheiro com encargos complementares 88315 SINAPI h 4,00000 36,31 145,24
m
%
Total do item 1 279,20 >
2 | MATERIAIS 3
2.1 Tubo galvanizado DN= 1 1/2’, inclusive conexdes 7697 SINAPI m 6,26000 49,96 312,75 o
m
w
Total do item 2 312,75 351
3 EQUIPAMENTOS o
>
c
Iy
(@]

Total do item 3 -

4 SERVICOS

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
4.1 |aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) 100746 SINAPI m? 0,75000 31,56 23,67
executado em obra (por demao)

Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarc&o) aplicada a rolo ou pincel

apuelo elead ap elieaujeg elouels3 ep o

ago a-llgl almente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo

2 .
4.2 sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por deméo) 100722 SINAPI m 0,75000 31,11 23,33 § a
~
S <
< >
< g
29
. 3 =
Total do item 4 47,00 — z 8
<
Subtotal 1+2+3+4 638,95 © g 3 %
o] =

Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00% = T %
ul 2o ©
Total do item R$ 798,69 L ogu
N OGE’ - o
© o3l o
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Anexo H COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO ldel
Execucao das obras de revitalizagdo e reurbanizagdo de pracas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e
Objeto: o0 ¢ gelo ae prag pagos p guera, Q Py Proc.: 56/2025
ILocaI: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| TEM: 16.10 |SERVICO: Barra Fixa de Apoio (1 unid.) | uniDADE: un
Cadigo Unidade Consumo Custo Unitéario Custo Total
1 MAO DE OBRA
11 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 88251 SINAPI h 4,00000 33,49 133,96
1.2 Serralheiro com encargos complementares 88315 SINAPI h 4,00000 36,31 145,24
Total do item 1 279,20
2 MATERIAIS
2.1 Tubo galvanizado DN= 1 1/2’, inclusive conexdes 7697 SINAPI m 6,87000 49,96 343,23
Total do item 2 343,23
3 EQUIPAMENTOS
Total do item 3 -
4 SERVICOS
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
4.1 |aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metdlicas (exceto perfil) 100746 SINAPI m?2 0,82000 31,56 25,88
executado em obra (por demé&o)
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) aplicada a rolo ou pincel )
42 sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demé&o) 100722 SINAPI m 0,82000 81,11 25,51
Total do item 4 51,39
Subtotal 1+2+3+4 673,82
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%
Total do item R$ 842,28

O1NVvd OYS 3d OAdv.Ls3
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Assinado por: ELOISA OJEA GAMES TAVARES.
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COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Folha
lde1l

Execucao das obras de revitalizacéo e reurbanizagdo de pragas e espacos publicos nos bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e

Objeto: - Proc.: 56/2025
Mirim.
ILocaI: Praia Grande - SP Data lo: Fevereiro de 2026
| iTEMm: 16.11  |SERVICO: Barra Fixa de Apoio (2 unids.) | uniDADE: un
Cddigo Unidade Consumo Custo Unitéario Custo Total
1 MAO DE OBRA
11 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 88251 SINAPI h 4,00000 33,49 133,96
1.2 Serralheiro com encargos complementares 88315 SINAPI h 4,00000 36,31 145,24
Total do item 1 279,20
2 MATERIAIS
21 Tubo galvanizado DN= 1 1/2’, inclusive conexdes 7697 SINAPI m 13,74000 49,96 686,45
Total do item 2 686,45
3 EQUIPAMENTOS
Total do item 3 -
4 SERVICOS
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
4.1 |aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) 100746 SINAPI m2 1,64000 31,56 51,76
executado em obra (por deméo)
Pi i Iquidi fi i & li | incel
42 intura com’tlhta a qt{ldlca de fundo (tlpo zarcdo) aplicada a rolo ou p|n~ce 100722 SINAPI m? 1,64000 3111 51,02
sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demao)
Total do item 4 102,78
Subtotal 1+2+3+4 1.068,43
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado 25,00%
Total do item R$ 1.335,54

apueJ9) eleldd ap eliegaujeg elouelsy ep o

|

Eg@j&can@*@ foi assmagu-ldj_pl Imente, para verificar a assinatura escaneie 0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo
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WL MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE FLs. _____DOPROC.
L ARRRE
u :l Estado de 536 Paule N° 56/2025
b SECH - Sncretarin de 5 Peililican
ANEXO | - ORGAMENTO Folha 1de
Contratante: PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE
Proponente:
Objeto: Execugdo das obras de revitalizagdo e reurbanizagdo de pragas e espagos publicos nos bairros Proc.: 56/2025
ova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Mirim. Data.IIO'
| ocal: Praia Grande - SP :
CUSTO EM REAIS PRECOS EM REAIS COM
ITEM ESPECIFICAGAO UNID. QUANT. SEM BDI BDI % BDI o
UNITARIO | TOTAL UNITARIO TOTAL 2

1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL L\r
1.1 |Instalac&o, mobilizacdo, manutencéo e desmobilizacéo un 1,00 }
1.2 |Administracéo local un 1,00 ~

] Subtotal Subtotal S

2 SERVICOS TECNICOS E PRELIMINARES - ;

FORNECIMENTO E EXECUCAO <DE

2.1 |Locacdo topogréfica para passeio e pavimentacéo m? 1.076.64 S
2.2 |Locacdo topografica da obra m? 3.837,07 =
2.3 |Locac&o para muros, cercas e alambrados m 479,92 <
2.4 _|Tapume com telha metélica trapezoidal m?2 768,21 5(
2.5 _|Placa de identificacdo para obra m? 80,00 L
2.6 |Placa de inaugurac&o em aco inoxidavel escovado m?2 4,15 TR
Subtotal Subtotal 8‘

3 DEMOLICOES E RETIRADAS =]
3.1 Demolicdo mecanizada de concreto simples m?3 103.15 =)
3.2 |Demolicdo manual de concreto simples m?3 15,47 E‘
3.3 Demolicéo de sarieta e/ou sarietdo de.concretg m?2 134,23 =
3.4 _|Demolicéo de alvenaria semireaproveitamento m? 1.80 z
3.5 |Limpeza de supgrficie com hidrojateamento m? 885,88 %
3.6 |Limpeza manual do terreno com raspagem superficial m?2 3.666,23 <
3.7 |Demolicéo de piso ceramico. inclusive base m?2 6.64 S
3.8 |Escavacdo manual de solo com profundidade até 1,30 m m? 154,49 =
3.9 Reaterro manual compactado m3 87.28 ‘8
3.10 |Demolicéo de pavimento em bloco intertravado em geral m?2 378,99 o
3.11 |Fornecimento, carga, descarga e transporte de aterro m3 545,89 | Subtotal Subtotal g
3.12 _|Compactacéo de aterro e/ou reaterro m3 545,89 5
3.13 |Carga e descaraa de terra, inclusive transporte ate 1 km m3 714.93 ‘=
3.14 |Transporte de terra a partir do primeiro km m3 x km 3.483,24 $
3.15 [Carga e descarga de entulho, inclusive transporte ate 1 km m3 210.36 3

(%]

3.16 |Transporte de entulho a partir do primeiro km m3 x km 1.383,38 5
o

317 Taxa de destinagédo de residuo sélido em aterro, tipo me 714,93 5
solo/terra >

3.18 |Taxa de destinacéo de residuo sélido em aterro, tipo inerte ton 383,85 g,
_ Subtotal Subtotal %

2 FUNDACOES E ESTRUTURAS - FORNECIMENTO E o
EXECUCAO e

4.1 |Lastro de brita (e = 0,05 m) m3 166.91 ©
4.2 Armacéo de aco CA 50/60 kg, 8.101,40 %
4.3 |Forma de madeira comum para fundac&o m? 444,99 ®
v Concreto fck=30 MPa (inclusive langamento,por ms 55,94 g_.
bombeamento. adensamento € cura) c

4.5 _[Broca em concreto armado diametro de 20 cm m 19,20 )
4.6 |Broca em concreto armado diametro de 30 cm m 68,80 ‘5
_ _ Subtotal Subtotal =

5 VEDACAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO ‘é,

5.1 |Alvenaria de vedacaq de blocos|de concreto, 14 x 19 x 39 cm m?2 166,01 g
n =]

52 Verga, Contravergas & Cinta em bloco de concreto canaleta m 483,92 g
armado 14x19x39cm D

] Subtotal Subtotal 2

6 ESQUADRIAS MADEIRA, METALICA E VIDROS - =
FORNECIMENTO E EXECUCAO .‘é’-

s - - £

6.1 Portaq de correr emlg‘rade de aco galvanizado eletrofundida, me 78,02 £
com pintura eletrostatica Q

- - - - g

6.2 Gradil e!“. aco galvanizado eletrofundido com pintura me 888,08 2
eletrostatica b

63 Corrimao duplo em tubo de ago inoxidavel escovado, com m 20.44 ©
i} diametro de 1 1/2” e montantes com didmetro de 2 ! 3
Subtotal Subtotal g

7 IMPERMEABILIZACAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO 8

71 Impermeablllz‘ag:.ao em pintura de asfalto oxidado com me 658,64 ¥
solventes oraénicos. sobre massa o
7.2 Lona plastica para impermeabilizacdo m?2 746,92 []
_ _ Subtotal Subtotal 2
8 INSTALACOES ELETRICAS - FORNECIMENTO E g
EXECUCAO 8
8.1 _|Eletrodutos e caixas (inclusive conexdes) 3
811 Eletroduto corrugadro‘em polietileno de alta densidade, DN= m 146,06 ©
50 mm, com acessorios %
812 Caixa de passagem em alvenaria de (30x30x30cm) com un 13,00 c
tampa em concreto a
8.2 |Redes e Monitoramento ©
— - = IS
821 Eletroduto corrugad’o‘em polietileno de alta densidade, DN m 451,71 ©
50 mm. com acessorios ]
8.2.2 Caixa de passagem em alvenaria de (30x30x30cm).com - 13,00 =

tampa em concreto S 5

Subtotal Subtotal © W
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W MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE FLs._______ DOPROC.
1 i
E n Ef' Estads de Sio Pal N° 56/2025
‘_“'_h._,-_ e 5 - Socretaria de % Puibilican
ANEXO | - ORGAMENTO Folha 2de
Contratante: PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE
Proponente:
Objeto: Execugdo das obras de revitalizagdo e reurbanizagdo de pragas e espagos publicos nos bairros Proc.: 56/2025
ova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Mirim. Data.IIO'
| ocal: Praia Grande - SP :
CUSTO EM REAIS PRECOS EM REAIS COM
ITEM ESPECIFICAGAO UNID. QUANT. SEM BDI BDI % BDI o
UNITARIO [ TOTAL UNITARIO TOTAL Q
9 INSTALAGCOES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E L\r
EXECUCAO 3

9.1 _|Tubulacéo - inclusive conexdes ™~
9.1.1 _|PVC rigido branco 50 mm m 51,28 S
9.1.2 [PVC rigido branco 100 mm m 86,34 S
9.1.3 |Tubo de PVC soldavel de'25 mm m 62,81 2

9.2 |Acessoérios Subtotal Subtotal >
901 |Caa de inspecdo em alvenaria 60x60x60cm com tampa em un 9,00 %

concreto _ ] <

022 [E)r’l‘tiaf'a completa de &gua com abrigo e registro de gaveta, un 5,00 E
9.2.3 [Canaleta para dguas pluviais em concreto, largura 15 cm m 9,58 g
024 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta m 9,58 T
larqura 20 cm ]

9.2.5 [Bebedouro duplo em aco para humano e pet un 5,00 2
Subtotal Subtotal N

10 REVESTIMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUCAO =
10.1 _|Argamassa (nica em paredes m?2 615.48 %
10.2__[Chapisco aplicado em paredes m?2 615,48 =
10.3 _|Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo m?2 887.08 <

Subtotal Subtotal 8,

11 PINTURA - FORNECIMENTO E EXECUCAO E

11 Plntuja em tinta latex acrilica premium em paredes, duas me 1.797,63 :
demdos ________ o

11.2 PlntL{ra em tinta epoxi poliuretano para piso cimentado, duas m2 626,05 E
demaos o
Subtotal Subtotal €

12 PAISAGISMO - ESPALHAMENTO / PLANTIO E %)
EXECUCAO 8

12.1 |Terra vegetal organica m? 113,72 i
12.2 _|Grama em placas - esmeralda m?2 1.137.21 E
12.3 |Guia "jardim" moldado no local h= 20cm m 864,67 kel
12.4 _|Guia "jardim" moldado no local h= 30cm m 49,02 8
_ Subtotal Subtotal 3

13 PISOS - FORNECIMENTO E EXECUCAO =}
13.1 |Preparo de caixa para contra-piso e calcamento m?2 3.559,26 &
13.2 |Reqularizacdo de piso com argamassa m?2 543,52 )
13.3 [Contra-piso armado em concreto usinado, (e = 0,07 m) m?2 543,52 E
134 Plsonde‘ concreto armado fck=25Mpa, desempenamento me 1.556,18 g

mecanico, espessura 10cm g

135 |Piso ceramico PEI-5, inclusive rejuntamento m? 6,64 ®
136 Calgada em concreto moldado in loco, usinado, armado e = me 1.076,64 g.-
8.0cm c

13.7 _|Piso podotatil em ladrilho hidraulico com rejuntamento m?2 75,54 E
13.8 _|Polimento mecanico de piso de concreto m?2 994,46 &
Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, <

13.9 N N m? 5,52 =
espessura de 8 cm. em via/estacionamento =)

13.10 Elso em placa de concreto permeavel drenante e = 6 cm, me 434,82 g
cinza natural °

13.11 |Piso emborrachado tipo ossinho e=20mm m? 543,52 c
] _ Subtotal Subtotal g

14 GRAMA SINTETICA - FORNECIMENTO E EXECUCAO Ky}

141 |Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a m2 7916 P
32mm g

_ ] Subtotal Subtotal =

15 PAVIMEI\{TACAO E OBRAS VIARIAS - FORNECIMENTO E g
EXECUCAO 8

15.1 |OBRAS VIARIAS 5}
15.1.1 |Guias pré-moldadas de concreto m 412,25 g
15.1.2 |Sarieta em concreto m? 15,63 o
15.1.3 |Base de Macadame Hidréulico m3 87,08 3
15.2 |REDE DE DRENAGEM 8
15.2.1 [Reparo de boca de lobo simples un 12,00 x
1522 '[I')\l,l‘b_o‘?m polietileno de alta densidade corrugado perfurado, m 64,89 %}'
_ Subtotal Subtotal -%

16 EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUCAO %
16.1 |Prancha para abdominal Tipo 1 un 4,00 o
16.2 _|Prancha para abdominal Tipo 2 un 4,00 ]
16.3 [Prancha para abdominal Tipo 3 un 4,00 ©
16.4 |Barras Paralelas un 3,00 2
16.5 |Espaldar Simples un 4,00 _E
16.6 |Barras Assimétricas Horizontais un 4,00 a2
16.7 _|Barras Marinheiro Tipo 1 un 4,00 <
16.8 |Barras Marinheiro Tipo 2 un 4,00 f
16.9 |Barras Marinheiro Tipo 3 un 2,00 S
16.10 |Barra Fixa de Apoio (1 unid.) un 3,00 =
16.11 |Barra Fixa de Apoio (2 unid.) un 1,00 g %

Subtotal Subtotal © W

17___|SERVICOS DIVERSOS - FORNECIMENTO E EXECUCAQ g

17.1 _|Limpeza final da obra m?2 3.559.26 = <>(

Subtotal Subtotal g

VALOR GLOBAL SEM BDI= COM BDI= g 0
IS}

£3

5 O

§ 3

£3

8 <

< 0

S O

2 m

g =

E 2
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° g
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n u

w <




o 3 w: “ MUNICIPID DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE FLS. DO PROC.
W i Eatado de S3a Paulo
.
A= SEGP - Sacretarin de Oheas Pablican N° 56/2025
ANEXO | - DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)
Folha
Contratante: PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE ldel
Proponente:
Dbjeto: Execugdo das obras de revitalizagdo e reurbanizagdo de pragas e espagos publicos nos
bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Mirim. Proc.: 56/2025
| ocal: Praia Grande - SP Data lo:
3
<
S
<
~
ITEM DISCRIMINAGAO PORCENTAGEM g
1 AC - Administragdo Central §
<
2 DF - Despesas Financeiras E
3 T - Tributos )
3
PIS =
=z
o)
COFINS Z
2
ISSQN * 3
o
[}
£
S
£
4 L - Lucro o
8
E
5 G - Garantia 5
o
5
6 R - Risco 3
>
o
7]
[}
=]
g
g
o
S
g
g
x
BDI=((1+AC+R+G)x (L+DF)x (L+L))+(1-T))-1 8
2
g
£
[}
8
*De acordo com a Lei Municipal n® 574/2010 alterada pela lei Complementar n°® 784/2018 %
5
3
®
=}
o
OBS.: Os componentes do BDI em conformidade com o item 9.2.1 do Acérddo n° 2.622 / 2.013 CONSTRUGCAO %
DE RODOVIAS E FERROVIAS g
o
o
o
BDI ADOTADO % %
s
2
£
7}
©
[
g
T
g <
gz
5 =
E
S =
S0
5 O
5
£3
3 <
< 0
80
2 m
g =
E 2
o
{3
L5
a2
o
e

S



WL MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEAR|A DE PRALA GRANDE FLS.__ DOPROC.
L ARBTUR
w |y Eatado de S50 Paula
p e S N° 56/2025
- a8 SECP - Socretarin de Chias Publican —_—
ANEXO | - DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
-
Contratante: PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE f%'hi
Proponente: e g
Objeto: Execugdo das obras de revitalizagdo e reurbanizagéo de pragas e espagos publicos nos §
bairros Nova Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Mirim. Proc.: 56/2025 ’Z’\f
| ocal: Praia Grande - SP Data lo: 3
3
<
:
A Encargos sociais béasicos Porcentagem :('
Al Previdéncia Social % E
A2 Servico Social da IndUstria (SES]) .... % &
A3 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) .......ccccooeieiiiiiiiiininnns % g
A4 Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria (INCRA) % %
A5 Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) ... % ;
A6 Salério-educagéo % S
A7 Seguro contra acidentes do trabalho (INSS) % E’
A8 Fundo de Garantia por TemMpOo de SEIVIGO ........ccccevverierieiieiieieieieeeeee e % 3
o
A9 Servico Social da Industria da Construgéo e do Mobiliario (SECONCI) ............. % o
Q
% £
£
B Encargos sociais que recebem as incidéncias de A ;
Bl Repouso semanal reMUNETado .........cc.cooiiririerierierieieeee faasiashc e ieane e % §
B2 Feriados % 8
B3 Auxilio enfermidade ... % 2
o
B4 13° SAIANO «..veiveevieiieeieeieeie e sifiania s e ettt e b e % 2
B5 Licenca paternidade % g
B6 Faltas justificadas % 8
B7 Dias de chuvas % .§
B8 Auxilio acidente de trabalho . % ’g
B9 FErias §OZAUAs ....ciiiueiiueveeneeiiieanneatie e sineannsaBdlheesieaine st eeeenteeieeseesneeeseeeseeneesneas % g
B10 Salario MaterMidate fiw .. ... iusssseabhe e hassssssstsassceeeeooeessssesesssssssssessssssneens % F
% £
g
g
C Encarfgos sociais que né@o recebem incidéncias globais de A e
C1 AVISO Pr&VIOINAENIZAAD ... corrervevecveeeeeeieis e % g
C2_Aviso prévio trabalhado .... % é
€3 'Férias indenizadas % £
C4 1\ DepOSIto reSCISA0 SEM JUSTA CAUSA ..veuvieuvrrreirieeriieieesieeieesieeieeiesieesteesteeseesnennes % §
C5  INAENIZACAD AUICIONAL ...........oveveeceeeeceeeeeeseeeees s % g
% 3
()
o
o
D Taxas das incidéncias e reincidéncias %
D1 Reincidéncia de A SODre B: A X B ...ccooiiiiiiiiiieiieiieieee s % o
D2 Reincidéncia de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e §
reincidéncia do FGTS sobre aviso prévio indenizado ...........c.cccoceeveevieiienieenne. % ;
0
3
7]
©
TOTAL % ©
[
TAXA ADOTADA DE LEIS SOCIAIS “E
() DESONERADO 0,00% >q
() NAO DESONERADO 0,00% g C
g 2
=
£Q
s =
S0
5 O
2 &
£3
8 <
3 &
80
o m
2 5
£ a
I
© c
L5
n 0
w <
o
ey

i



SN, MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE FLS. DO PROC.
w 1 Entsde de Sio Fauls N° 56/2025
“‘HM‘_ A Retate] bt 1 Al
e GEQP - Socrelaria do Obras Poblicon
ANEXO | - COMPOSIGAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO
Contratante: PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE f%lgal
Proponente:
Objeto: Execugdo das obras de revitalizagdo e reurbanizagéo de pragas e espagos publicos nos bairros Nova
Mirim, Anhanguera, Quietude, Tupiry e Mirim. Proc.: 56/2025
| ocal: Praia Grande - SP Data lo:
ITEM: servico: | UNIDADE:
Cadigo Unidade| Consumo [ Custo Unitario Custo Total
1 MAO DE OBRA
Subtotal

Encargos, Sociais
Total do item 1

2 MATERIAIS

Total do item 2

3 EQUIPAMENTOS

Total do item 3

4 SERVICOS

Total do item 4
Subtotal 1+2+3+4
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado (modelo I5)
Total do item

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie 0 QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo 4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

Ekads Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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7 w  MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE

wis ]

I::l &v Estado de Sio Pauln

-4_:'@4:53*_! SEQP - Seoielara do QObian Pubilicor

ANEXO | - CRONOGRAMA ESTIMADO DE EXECUGAO
Contratante: PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE f%m"i
Proponente: ©
Objeto: Execugdo das obras de revitalizagdo e reurbanizagéo de pragas e espagos publicos nos bairros Nova Mirim, Proc.: 56/2025
Unhanguera, Quietude, Tupiry e Mirim.
| ocal: Praia Grande - SP Data lo:
MESES
ITEM SERVICOS 1 2 3 4 5 6

1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVIGOS TECNICOS E PRELIMINARES - FORNECIMENTO E EXECUGAO

DEMOLICOES E RETIRADAS

FUNDAGOES E ESTRUTURAS - FORNECIMENTO E EXECUGAO

al sl wl >

VEDACAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO

ESQUADRIAS MADEIRA, METALICA'E VIDROS - FORNECIMENTO E
EXECUCAO

IMPERMEABILIZAGAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO

INSTALAGOES ELETRICAS - FORNECIMENTO E EXECUGAO

ol ol ~| @

INSTALAGOES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E EXECUGAO

10 JREVESTIMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUGAO

11 |PINTURA - FORNECIMENTO E EXECUCAO

12 |PAISAGISMO - ESPALHAMENTO / PLANTIO E EXECUGAO

13 |PISOS - FORNECIMENTO E EXECUGAO

14 |GRAMA SINTETICA - FORNECIMENTO E EXECUGAO

15 |PAVIMENTAGAO E OBRAS VIARIAS - FORNECIMENTO E EXECUGAO

16 |EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUGAO

17 |SERVICOS DIVERSOS - FORNECIMENTO E EXECUGAO

Valores do Orgamento de Referéncia da Licitante

Valor Acumulado

Total Geral (%)

¢ Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.
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Verificacdo de assinatura
Cddigo de verificagao:

4ANDNWZHJ URQF7FUA 4WVAUVYC 7AA47460

Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie 0 QR Code acima ou acesse o site
https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o cédigo de verificacdo. E possivel baixar o
documento original ou uma versao para impressao através do site.

Documento assinado eletronicamente, conforme Decreto n° 8.025, de 23 de julho de 2024.
Lista de assinaturas:

Assinado digitalmente por ELOISA OJEA GOMES TAVARES, CPF: 080.557.808-03, em: 10/06/2026 16:01:10
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Assinado por: ELOISA OJEA GOMES TAVARES.






