
BDI: 26,63%

DATA: 29/01/2024

V. UNIT. V. TOTAL

COM BDI COM BDI CÓDIGO REF.

1 PRELIMINARES

1.1 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m2 6,00 421,54 2.529,24 02.08.040 CDHU 192 D

1.2 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão m2 100,00 126,17 12.617,00 02.03.120 CDHU 192 D

1.3 Locação de obra de edificação m2 225,00 19,82 4.459,50 02.10.020 CDHU 192 D

1.4 Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² un mês 3,00 1.081,32 3.243,96 02.02.150 CDHU 192 D

1.5 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 150,00 24,95 3.742,50 11.20.050 CDHU 192 D

1.6
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 

fragmentação e acomodação do material
m2 62,50 32,89 2.055,63 03.07.010 CDHU 192 D

SUB-TOTAL 28.647,83

2 INFRAESTRUTURA

2.1
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 

de estaca escavada
tx 1,00 2.853,73 2.853,73 12.05.010 CDHU 192 D

2.2 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 240,00 66,35 15.924,00 12.05.020 CDHU 192 D

2.3 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - estaca kg 296,16 13,73 4.066,28 10.01.040 CDHU 192 D

2.4 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - estaca kg 69,30 14,20 984,06 10.01.060 CDHU 192 D

2.5
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,5m
m3 36,56 67,01 2.449,89 06.02.020 CDHU 192 D

2.6 Forma em madeira comum para fundação m2 60,00 116,08 6.964,80 09.01.020 CDHU 192 D

2.7 Lastro de pedra britada m3 1,69 240,23 405,99 11.18.040 CDHU 192 D

2.8 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1.053,79 13,73 14.468,54 10.01.040 CDHU 192 D

2.9 Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem - porta chumbador m2 9,60 396,40 3.805,44 24.20.200 CDHU 192 D

2.10 CHUMBADOR DE AÇO, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA un 140,00 28,34 3.967,60
ins 

00013279

SINAPI NOV 

23 D

2.11 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 15,75 600,57 9.458,98 11.01.130 CDHU 192 D

2.12 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m3 15,75 188,43 2.967,77 11.16.040 CDHU 192 D

2.13 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m3 20,83 20,84 434,10 06.11.040 CDHU 192 D

SUB-TOTAL 68.751,18

3 ESTRUTURA

3.1 Forma plana em compensado para estrutura aparente m2 40,00 232,81 9.312,40 09.02.040 CDHU 192 D

3.2 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - pilarete kg 235,00 13,73 3.226,55 10.01.040 CDHU 192 D
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FONTE C/DES

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DO PAVILHÃO DE ATIVIDADES

LOCAL: PRAÇA WALTER MANSOLELI - ASSIS - SP



BDI: 26,63%

DATA: 29/01/2024

V. UNIT. V. TOTAL

COM BDI COM BDI CÓDIGO REF.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. 
FONTE C/DES

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DO PAVILHÃO DE ATIVIDADES

LOCAL: PRAÇA WALTER MANSOLELI - ASSIS - SP

3.3 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 7,50 300,57 2.254,28 11.01.130 CDHU 192 D

3.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 7,50 130,15 976,13 11.16.060 CDHU 192 D

SUB-TOTAL 15.769,36

TOTAL SEM BDI

TOTAL COM  BDI DE 26,63% 113.168,37

FONTES: CDHU 192 DESONERADO e SINAPI NOV 23 DESONERADO

Engº Civil Rui Cesar Spera

CREA 0601659760


