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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA (OBJETO): AMPLIAGAO - UBS VILA RIBEIRO
FINALIDADE: SAUDE

LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO — ASSIS/SP
DATA: 25/05/2026

Tabelas e Fontes: [ Desonerada ]
CPOS/CDHU - 03/2026 - Sao Paulo

SINAP - 04/2026 -Sa0 Paulo

SBC - 04/2026 - Sao Paulo

Valor Final do Orgamento 337.315,27

25,50 %

V I
e S N N il B

AMPLIAGAO - ANEXO FRENTE 1,00 337 315,27 337.315,27 100,00 %
1.1 Servigos Preliminares 1,00 25.985,98 25.985,98 7,70 %
1.1.1 02.08.040 CPOS/CDHU Placa em lona com impresséo digital e requadro em metalon m? 4,50 440,97 553,41 2.490,34 0,74 %
1.1.2 02.02.150 @ CPOS/CDHU Locagéo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? UNMES 5,00 993,31 1.246,60 6.233,00 1,85 %
1.1.3 02.03.120 CPOS/CDHU Tapume fixo para fechamento de areas, com portéo m? 32,00 105,00 131,77 4.216,64 1,25 %
114 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 51,98 65,23 13.046,00 3,87 %
1.2 Demoligoes e Retiradas 1,00 3.986,66 3.986,66 1,18 %
1.2.1 04.09.140 CPOS/CDHU Retirada de poste ou sistema de sustentagdo para alambrado ou fechamento UN 7,00 27,54 34,56 241,92 0,07 %
REMOGCAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS, DE FORMA
1.2.2 104802 SINAPI MANUAL, SEM REMOCAO DA ESTRUTURA DE SUSTENTACAO, SEM m? 31,20 12,41 15,57 485,78 0,14 %
REAPROVEITAMENTO
1.2.3 03.01.020 CPOS/CDHU Demoligdo manual de concreto simples m? 2,44 233,09 292,52 713,74 0,21 %
RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE 2 o
1.24 100328 SINAPI DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m 4,00 24,81 31,13 124,52 0,04 %
125 03.02.040 CPOS/CDHU IIﬁ?:/r;;)tli|r(:‘1ae(:]tnc:anua\l de alvenaria de elevagao ou elemento vazado, incluindo me 1,00 84.76 106,37 106,37 0,03 %
126 05.07.050 CPOS/CDHU Remocao d.e entulho de qbra com ca(;e'lmpa metalica - material volumoso e misturado me 4,00 135,31 169,81 679,24 0.20 %
por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
1.2.7 02.10.020 CPOS/CDHU Locagao de obra de edificacéo m? 74,97 17,38 21,81 1.635,09 0,48 %
1.3 Infraestrutura 1,00 29.579,80 29.579,80 8,77 %
131 12.05.010 CPOS/CDHU Zsaé(aavizarlnoblllzagao e desmobilizagdo de equipamentos para execugao de estaca T 1,00 2.765.37 3.470,53 3.470,53 1,03 %
1.3.2 12.05.020 CPOS/CDHU Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t M 102,00 59,42 74,57 7.606,14 2,25 %
1.3.3 06.02.020 CPOS/CDHU Escavagéo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m? 7,00 63,57 79,78 558,46 0,17 %
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO ) o
134 101616 |SINAPI SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 ™ 20,00 9,71 12,18 243,60 0,07 %
1.35 11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m? 0,75 219,25 275,15 206,36 0,06 %
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 5 o
136 96536 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 m 30,00 76,73 96,29 2.888,70 0.86 %
1.3.7 10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 264,00 9,93 12,46 3.289,44 0,98 %
1.3.8 10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 66,00 10,58 13,27 875,82 0,26 %
1.3.9 11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m? 3,00 516,95 648,77 1.946,31 0,58 %
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1.3.10 11.16.040 CPOS/CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao 3,00 178,72 224 ,29 672,87 0,20 %
1.3.11 14.01.020 CPOS/CDHU Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum m3 4,00 1.077,94 1.352,81 5.411,24 1,60 %
1.3.12 32.17.030 CPOS/CDHU Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e agua de percolagéo m? 30,00 14,82 18,59 557,70 0,17 %
1.3.13 06.11.040 CPOS/CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao m? 4,00 19,76 24,79 99,16 0,03 %
1.3.14 06.12.020 CPOS/CDHU Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg m? 21,35 65,45 82,13 1.753,47 0,52 %
1.4 Estrutura 1,00 39.892,46 39.892,46 11,83 %
1.4.1 Pilares 1,00 8.517,05 8.517,05 2,52 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.4.1.1 92413 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? 26,52 118,06 148,16 3.929,20 1,16 %
UTILIZACOES. AF_09/2020
1.4.1.2 10.01.040 | CPOS/CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 196,04 9,93 12,46 2.442,65 0,72 %
1.4.1.3 10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 49,01 10,58 13,27 650,36 0,19 %
1.4.1.4 11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m? 1,86 516,95 648,77 1.206,71 0,36 %
1415 11.16.060 CPOS/CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m? 1,86 123,44 154,91 288,13 0,09 %
1.4.2 Vigas 1,00 11.721,09 11.721,09 3,47 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.4.2.1 92448 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? 30,00 191,93 240,87 7.226,10 2,14 %
UTILIZACOES. AF_09/2020
1422 10.01.040 | CPOS/CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 192,19 9,93 12,46 2.394,68 0,71 %
1.4.2.3 10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 48,05 10,58 13,27 637,62 0,19 %
14.2.4 11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m? 1,82 516,95 648,77 1.180,76 0,35 %
1.4.25 11.16.060 CPOS/CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m? 1,82 123,44 154,91 281,93 0,08 %
143 Laje 1,00 19.654,32 19.654,32 5,83 %

Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 (8+4) e capa com

1.4.3.1 13.01.130 | CPOS/CDHU m? 71,15 151,90 190,63 13.563,32 4,02 %
concreto de 25 MPa
1.4.3.2 10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 243,40 10,58 13,27 3.229,91 0,96 %
1.4.3.3 11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m? 3,56 516,95 648,77 2.309,62 0,68 %
1434 11.16.060 CPOS/CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m?3 3,56 123,44 154,91 551,47 0,16 %
1.5 Fechamentos e vedagoes 1,00 32.343,10 32.343,10 9,59 %
1.5.1 14.04.210 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco ceramico de vedagao de 14 cm m?2 113,10 83,64 104,96 11.870,97 3,52 %
1.5.2 14.04.200 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo de 9 cm m? 90,40 74,09 92,98 8.405,39 2,49 %
1.5.3 14.20.010 CPOS/CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m? 0,90 1.838,54 2.307,36 2.076,62 0,62 %
154 14.04.200 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo de 9 cm - Platibanda m? 58,50 74,09 92,98 5.439,33 1,61 %
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155 14.20.010 CPOS/CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado - Platibanda 1,40 1.838,54 2 307,36 3.230,30 0,96 %
1.5.6 32.08.050 CPOS/CDHU Junta estrutural com perfilado termoplastico em PVC, perfil O-12 M 15,90 66,18 83,05 1.320,49 0,39 %
1.6 Revestimentos - Paredes e Teto 1,00 23.179,53 23.179,53 6,87 %
1.6.1 Interno 1,00 13.082,87 13.082,87 3,88 %
1.6.1.1 17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m? 197,12 7,40 9,28 1.829,27 0,54 %
1.6.1.2 17.02.140 CPOS/CDHU Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 197,12 28,90 36,26 7.147,57 212 %
1613 87262 SINAPI GR(I)E)YGEOS(-;FII\AMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES m2 11.25 120,97 151,81 1.707.86 051 %
1.6.1.4 19.01.062 CPOS/CDHU Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 1,20 175,05 219,68 263,61 0,08 %
1615 19.01.064 CPOS/CDHU Egliitg;il em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento M 8.00 212,61 266,82 2.134.56 0,63 %
1.6.2 Externos 1,00 10.096,66 10.096,66 2,99 %
1.6.2.1 17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m? 221,71 7,40 9,28 2.057,46 0,61 %
1.6.2.2 17.02.140 CPOS/CDHU Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 221,71 28,90 36,26 8.039,20 2,38 %
1.7 Esquadrias 1,00 44.276,28 44.276,28 13,13 %
1.71 Portas 1,00 25.196,20 25.196,20 7,47 %
PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNICAO, 90X210CM -
1.7.11 94807 SINAPI FORNECIMEI\(J;TO E INSTALACAO. AF_10/2025 ¢ UN 1,00 718,66 901,91 901,91 0,27 %
1.71.2 25.02.040 CPOS/CDHU Porta de entrada de correr em aluminio anodizado, sob medida m? 9,24 1.203,01 1.509,77 13.950,27 4,14 %
1.71.3 25.02.221 CPOS/CDHU Porta de correr em aluminio com veneziana e vidro - cor branca m? 4,62 866,33 1.087,24 5.023,04 1,49 %
1.71.4 25.02.110 CPOS/CDHU Porta veneziana de abrir em aluminio, sob medida m?2 1,89 1.246,72 1.564,63 2.957,15 0,88 %
1.7.1.5 26.02.020 CPOS/CDHU Vidro temperado incolor de 6 mm m? 6,30 248,12 311,39 1.961,75 0,58 %
1.7.1.6 25.02.070 CPOS/CDHU Portinhola de abrir veneziana em aluminio anodizado - linha comercial m?2 0,49 653,86 820,59 402,08 0,12 %
1.7.2 Janelas 1,00 19.080,08 19.080,08 5,66 %
1.7.21 25.01.040 CPOS/CDHU Caixilho em aluminio basculante, sob medida m?2 8,40 1.344,51 1.687,36 14.173,82 4,20 %
1.7.2.2 24.01.070 CPOS/CDHU Caixilho em ago de correr, sob medida m? 1,20 957,47 1.201,62 1.441,94 0,43 %
JANELA DE ACO TIPO MAXIMO-AR, PINT. ANTICORROSIVA, COM
BATENTE/REQUADRO, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, FIXACAO COM
1723 105813 SINAPI ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTg E INSTALACAO. m* 0.60 957,49 1.201,64 720,98 0.21%
AF _11/2024
1.7.24 26.02.020 CPOS/CDHU Vidro temperado incolor de 6 mm m?2 8,81 248,12 311,39 2.743,34 0,81 %
1.8 Pisos 1,00 20.483,73 20.483,73 6,07 %
1.8.1 Pisos Internos 1,00 17.947,39 17.947,39 5,32 %
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COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE PISO DE

1.8.1.1 97084 SINAPI CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO m? 65,84 0,9 1 75,05 0,02 %
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

1.8.1.2 11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m? 3,29 219,25 275,15 905,24 0,27 %

1813 94991 SINAPI EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, me 3.29 678.98 852,11 2.803.44 0.83 %

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
1.8.1.4 87262 SINAPI DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, m? 65,84 120,97 151,81 9.995,17 2,96 %
AF_02/2023_PE

Rodapé em porcelanato técnico polido para area interna e ambiente de médio trafego,

1.8.1.5 18.08.180 | CPOS/CDHU ~ ) e . M 40,16 48,06 60,31 2.422,04 0,72 %
grupo de absorc¢ao Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

1.8.1.6 19.01.062 CPOS/CDHU Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 7,95 175,05 219,68 1.746,45 0,52 %

1.8.2 Pisos Externos 1,00 2.536,34 2.536,34 0,75 %

1.8.2.1 06.11.040 CPOS/CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao m? 1,08 19,76 24,79 26,77 0,01 %

1.8.2.2 11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m? 1,08 219,25 275,15 297,16 0,09 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

1.8.2.3 94991 SINAPI MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO m? 1,47 678,98 852,11 1.252,60 0,37 %
ARMADO. AF_08/2022

1.8.24 54.06.040 CPOS/CDHU Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 12,42 61,58 77,28 959,81 0,28 %

1825 30.04.070 CPOS/CDHU Rejuntgmentc_) de piso em ladrilho hidraulico (25x25cm) com argamassa industrializada m? 0,00 1718 21,56 0,00 0.00 %
para rejunte, juntas de 2 mm

1.8.2.6 30.04.034 CPOS/CDHU Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores, assentado com argamassa mista m? 0,00 183,53 230,33 0,00 0,00 %

1.9 Cobertura 1,00 48.645,68 48.645,68 14,42 %

1.9.1 15.03.030 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura KG 655,50 29,12 36,54 23.951,97 7,10 %

192 16.13.070 CPOS/CDHU Tel_harr_1ento em cha_pa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com m? 71,15 14415 180,90 12.871,03 3.82 %
poliestireno expandido

1.9.3 16.33.102 CPOS/CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 26 - corte 0,65 m M 16,55 150,97 189,46 3.135,56 0,93 %

194 16.33.082 CPOS/CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 26 - corte 0,33 m M 67,90 101,95 127,94 8.687,12 2,58 %

1.10 Instalagoes Hidrossanitarias 1,00 24.068,76 24.068,76 7,14 %

1.10.1 Rede - Agua Fria 1,00 4.152,12 4.152,12 1,23 %

1.10.1.1  46.01.020 |CPOS/CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes M 8,00 32,28 40,51 324,08 0,10 %

1.10.1.2 46.01.050 | CPOS/CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes M 3,00 52,29 65,62 196,86 0,06 %

1.10.1.3 46.01.060 | CPOS/CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2°), inclusive conexdes M 33,00 82,57 103,62 3.419,46 1,01 %
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E

) ) ) 0,
1.10.1.4 94497 SINAPI INSTALAGAO. AF 08/2021 1,00 100,84 126,55 126,55 0,04 %
1.10.1.5 47.02.020 |CPOS/CDHU Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial UN 1,00 67,87 85,17 85,17 0,03 %
1.10.2 Rede - Esgoto 1,00 2.448,35 2.448,35 0,73 %

Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40

1.10.2.1  46.02.010 | CPOS/CDHU } . - M 2,00 38,38 48,16 96,32 0,03 %
mm, inclusive conexdes

11022 4602050 CPOS/CDHU Tubo de PV_C rigido b.ranco. PxB com_wrola e anel de borracha, linha esgoto série M 2.00 4745 59,54 119,08 0,04 %
normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes

11023 46.02.070 CPOS/CDHU Tubo de PVC rigido br'?mco F_’xB com v~|rola e anel de borracha, linha esgoto série M 12,65 81,71 102,54 1.297.13 0.38 %
normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

1.10.2.4 97902 SINAPI CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE UN 1,00 624,52 783,77 783,77 0,23 %
ESGOTO. AF_12/2020

1.10.2.5 49.01.030 | CPOS/CDHU Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1,00 121,16 152,05 152,05 0,05 %

1.10.3 Sanitario Acessivel 1,00 5.845,70 5.845,70 1,73 %
BACIA SANITARIA EM LOUCA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM

1.10.3.1 95471 SINAPI TUBO DE LIGACAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 1,00 859,37 1.078,50 1.078,50 0,32 %
INSTALACAO. AF_02/2026 PS

11032 100849 SINAPI ﬁﬁs(l)zzl\/go%esANlTARlo CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 4581 57.49 57.49 0,02 %

11033 30.01.030 CPOS/CDHU S:r;’a#ze’ ipg)(l)(()) rr:tr:, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de acgo inoxidavel UN 3.00 186,78 234,40 703.20 0.21 %

1.10.3.4 44.01.240 CPOS/CDHU Lavatorio em louga com coluna suspensa UN 1,00 620,88 779,20 779,20 0,23 %

1.10.3.5 44.03.300 CPOS/CDHU Torneira clinica com volante tipo alavanca UN 1,00 376,49 472,49 472,49 0,14 %

1.10.3.6 44.20.110 | CPOS/CDHU Engate flexivel de PVC DN= 1/2° UN 2,00 13,47 16,90 33,80 0,01 %

1.10.3.7 44.20.240 |CPOS/CDHU Siféo plastico ou PVC para lavatério UN 1,00 43,14 54,14 54,14 0,02 %

1.10.3.8 44.20.650 |CPOS/CDHU Valvula de metal cromado de 1° UN 1,00 46,70 58,60 58,60 0,02 %

11039 3001120 CPOS/CDHU S:r;aﬂf' ip:(;% ﬁt;, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel UN 1,00 170.10 213.47 213,47 0.06 %

110310 3001120 CPOS/CDHU Barra de'apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel UN 1,00 170,10 213.47 21347 0,06 %
de 1 1/4" x 400 mm Porta

110311 30.01.061 CPOS/CDHU Barra d_e ap_0|9 lateral paral Iavaton_o, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo UN 1,00 186.39 233,91 233,91 0,07 %
de aco inoxidavel de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

1.10.3.12 44.03.920 CPOS/CDHU Ducha higiénica com registro UN 1,00 232,08 291,26 291,26 0,09 %
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1.10.3.13 44.03.180 CPOS/CDHU Dispenser toalheiro em ABS, para folhas 1,00 67,10 84,21 84,21 0,02 %
1.10.3.14 44.03.130 CPOS/CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 1,00 68,81 86,35 86,35 0,03 %
1.10.3.15 44.03.050 CPOS/CDHU Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 1,00 76,99 96,62 96,62 0,03 %
1.10.3.16 44.03.090 | CPOS/CDHU Cabide cromado para banheiro UN 2,00 32,53 40,82 81,64 0,02 %
1.10.3.17 26.04.010 CPOS/CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m? 0,50 575,59 722,36 361,18 0,11 %
1.10.3.18 44.04.030 CPOS/CDHU Prateleira em granito com espessura de 2 cm m? 0,10 615,93 772,99 77,29 0,02 %
1103.19 30.06.061 CPOS/CDHU Sistema de alarmg PNE com iqdicador aud.iovisual, sistema sem fio (Wireless), para cJ 1,00 692,34 868,88 868,88 0.26 %
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
1.10.4 Pluviais e Drenagem 1,00 11.622,59 11.622,59 3,45 %
11041 46.02.060 CPOS/CDHU Tubo de PVC rigido b_ranco_ PxB com~virola e anel de borracha, linha esgoto série M 14,80 7513 94,28 1.395,34 0.41%
normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes
11042 4602070 CPOS/CDHU Tubo de PVC rigido brgnco E’xB com v~|rola e anel de borracha, linha esgoto série M 20,00 81.71 102,54 2.050.80 0.61%
normal, D[\l= 100 mm, inclusive conexdes
EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO,
1.10.4.3 106004 SINAPI ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSOES INTERNAS: M 13,89 183,54 230,34 3.199,42 0,95 %
L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025
1.10.4.4 49.06.020 CPOS/CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m? 2,80 1.237,39 1.552,92 4.348,17 1,29 %
1.10.4.5 46.01.030 CPOS/CDHU Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexdes M 12,80 39,15 49,13 628,86 0,19 %
1.1 Instalagoes Elétricas e Logica 1,00 13.589,62 13.589,62 4,03 %
1.11.1 Instalagoes Elétricas 1,00 13.323,82 13.323,82 3,95 %
1.11.1.2 38.19.030 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel, didmetro externo de 25 mm M 95,00 17,86 22,41 2.128,95 0,63 %
1.11.1.3 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") M 8,66 14,76 18,52 160,38 0,05 %
1.11.1.4 40.07.010 |CPOS/CDHU Caixaem PVCde4 x 2’ UN 18,00 16,62 20,85 375,30 0,11 %
1.11.1.5 40.07.040 CPOS/CDHU Caixa em PVC octogonal de 4" x 4° UN 11,00 21,56 27,05 297,55 0,09 %
1.11.1.6 40.02.060 CPOS/CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN 1,00 45,78 57,45 57,45 0,02 %
1.11.1.7 37.17.090 CPOS/CDHU Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 385,54 483,85 483,85 0,14 %
1.11.1.8 42.05.200 |CPOS/CDHU Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 3,00 208,22 261,31 783,93 0,23 %
1.11.1.9 42.05.160 | CPOS/CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8° UN 3,00 9,02 11,32 33,96 0,01 %
1.11.1.10 39.04.050 CPOS/CDHU Cabo de cobre nu, ttmpera mole, classe 2, de 16 mm? M 8,00 19,35 24,28 194,24 0,06 %
1.11.1.11 064058 SBC QUADRO DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO UN 1,00 959,58 1.204,27 1.204,27 0,36 %
1.11.1.11 39.02.010 | CPOS/CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 220,00 3,80 4,76 1.047,20 0,31 %
1.11.1.12 39.02.016 | CPOS/CDHU Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 263,00 4,70 5,89 1.549,07 0,46 %
1.11.1.14 39.02.030 | CPOS/CDHU Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 92,00 9,96 12,49 1.149,08 0,34 %

Pagina 6 de 8



SECRETARIA PREFEITURA DE (@
MUNICIPAL SS'S
DA SAUDE

FEJwtlod po'y umy nove’ lempe

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA (OBJETO): AMPLIAGAO - UBS VILA RIBEIRO
FINALIDADE: SAUDE

LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO — ASSIS/SP
DATA: 25/05/2026

Tabelas e Fontes: [ Desonerada ]
CPOS/CDHU - 03/2026 - Sao Paulo

SINAP - 04/2026 -Sao Paulo
SBC - 04/2026 - Sao Paulo

337.315,27
25,50 %

Valor Final do Orgamento

1.11.1.15 40.05.020 CPOS/CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa 1,00 32,20 40,41 40,41 0,01 %

1.11.1.16 40.04.480 | CPOS/CDHU Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 1,00 42,31 53,09 53,09 0,02 %

1.11.1.17 40.05.120 |CPOS/CDHU Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa CJ 2,00 4417 55,43 110,86 0,03 %

1.11.1.18 40.05.100 CPOS/CDHU Interruptor com 2 teclas paralelo e placa cJ 2,00 36,39 45,66 91,32 0,03 %

1.11.1.19 40.05.160 CPOS/CDHU Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa cJ 3,00 45,51 57,11 171,33 0,05 %

1.11.1.20 40.04.450 |CPOS/CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 20,00 28,42 35,66 713,20 0,21 %
Luminaria retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor transltcido, para 2

1.11.1.21 4114090  CPOS/CDHU |, OS2 ﬂuoreicentes e 28F§N/32pW/36 Wisa W P UN 6,00 151,53 190,17 1.141,02 0,34 %

1.11.1.22 41.02.551 |CPOS/CDHU Lampada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 12,00 21,90 27,48 329,76 0,10 %

1111.23 41.20.080 CPOS/CDHU Filafon plastico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para UN 1,00 11,24 14,10 14,10 0,00 %
lampada fluorescente compacta

1.11.1.24 41.02.580 |CPOS/CDHU Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im UN 1,00 19,16 24,04 24,04 0,01 %

111125 41.31.101 CPOS/CDHU Projetor LED retangular, pqténcia de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 Im, UN 2.00 105,12 131,92 263,84 0,08 %
temperatura cor 6.500 K, bivolt

1.11.1.26 38.19.220 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, diametro externo de 32 mm M 3,50 21,66 27,18 95,13 0,03 %

111127 4320130 CPOS/CDHU Caixa Qe passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saida de dreno unico UN 2,00 43.49 54 57 109,14 0,03 %
na vertical - 39 x 22 x 6 cm

1.11.1.28 39.21.231 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C M 5,00 11,23 14,09 70,45 0,02 %
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL

1.11.1.29 97327 SINAPI DE ALIMENTAGCAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 5,00 28,11 35,27 176,35 0,05 %
AF_07/2025
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL

1.11.1.30 97330 SINAPI DE ALIMENTAGCAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 5,00 72,44 90,91 454,55 0,13 %
AF_07/2025

1.11.2 Instalagoes Logica 1,00 265,80 265,80 0,08 %

1.11.21 38.19.030 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm M 10,00 17,86 22,41 224,10 0,07 %

1.11.2.2 40.07.010 |CPOS/CDHU Caixaem PVC de 4" x 2’ UN 2,00 16,62 20,85 41,70 0,01 %

1.12 Pintura 1,00 26.235,31 26.235,31 7,78 %

1.12.1 Interna 1,00 12.534,85 12.534,85 3,72 %

1.12.1.1  33.02.060 | CPOS/CDHU Massa corrida a base de PVA m? 197,12 15,55 19,51 3.845,81 1,14 %

1.12.1.2 33.10.050 CPOS/CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m?2 197,12 35,13 44,08 8.689,04 2,58 %

1.12.2 Externa 1,00 13.700,46 13.700,46 4,06 %

1.12.2.1 180072 SBC PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR m? 221,71 46,21 57,99 12.856,96 3,81 %

Pagina 7 de 8



SECRETARIA PREFEITURA DE (@
MUNICIPAL SS'S
DA SAUDE

FEJwtlod po'y umy nove’ lempe

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA (OBJETO): AMPLIAGAO - UBS VILA RIBEIRO Tabelas e Fontes: [ Desonerada ]

FINALIDADE: SAUDE CPOS/CDHU - 03/2026 - S&o Paulo
LOCAL: RUA VIRIATO CORREA, 555 VILA RIBEIRO — ASSIS/SP SINAP - 04/2026 -S&o Paulo

DATA: 25/05/2026 SBC - 04/2026 - Sao Paulo

Valor Final do Orgcamento 337.315,27
25,50 %

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,

1.12.2.2 102491 SINAPI INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 18,00 25,01 31,38 564,84 0,17 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

1.12.2.3 100757 SINAPI ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m? 3,69 60,18 75,52 278,66 0,08 %
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE

1.13 Servigos Finais 1,00 5.048,36 5.048,36 1,50 %

1.13.1 55.01.080 CPOS/CDHU Limpeza complementar e especial de pegas e aparelhos sanitarios UN 2,00 16,95 21,27 42,54 0,01 %

1.13.2 55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m? 75,00 14,83 18,61 1.395,75 0,41 %

1133 09810 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO m? 75,00 8.21 10,30 772,50 0.23 %

UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_10/2025_PS
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO/ MARMORE/ GRANITO EM PAREDE . .
1134 | 99813 SINAPT UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_10/2025_PS m 2550 317 473 120,61 0.04 %

Remocéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e misturado

1.13.5 05.07.050 CPOS/CDHU ) . o m? 16,00 135,31 169,81 2.716,96 0,81 %
por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
BDI (%) | 2550]
TOTAL SEM BD!I (RS) I
TOTAL COM BDI (R$) 337.315,27

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Servigos
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