
 

Tabelas e Fontes:

DATA: 25/05/2026

337.315,27

25,50 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1   AMPLIAÇÃO - ANEXO FRENTE 1,00 337.315,27 337.315,27 100,00 %

 1.1   Serviços Preliminares 1,00 25.985,98 25.985,98 7,70 %

 1.1.1  02.08.040 CPOS/CDHU Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m² 4,50 440,97 553,41 2.490,34 0,74 %

 1.1.2  02.02.150 CPOS/CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 5,00 993,31 1.246,60 6.233,00 1,85 %

 1.1.3  02.03.120 CPOS/CDHU Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão m² 32,00 105,00 131,77 4.216,64 1,25 %

 1.1.4  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 51,98 65,23 13.046,00 3,87 %

 1.2   Demolições e Retiradas 1,00 3.986,66 3.986,66 1,18 %

 1.2.1  04.09.140 CPOS/CDHU Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento UN 7,00 27,54 34,56 241,92 0,07 %

 1.2.2  104802 SINAPI

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM 

REAPROVEITAMENTO

m² 31,20 12,41 15,57 485,78 0,14 %

 1.2.3  03.01.020 CPOS/CDHU Demolição manual de concreto simples m³ 2,44 233,09 292,52 713,74 0,21 %

 1.2.4  100328 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ 

DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 4,00 24,81 31,13 124,52 0,04 %

 1.2.5  03.02.040 CPOS/CDHU
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento
m³ 1,00 84,76 106,37 106,37 0,03 %

 1.2.6  05.07.050 CPOS/CDHU
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado 

por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m³ 4,00 135,31 169,81 679,24 0,20 %

 1.2.7  02.10.020 CPOS/CDHU Locação de obra de edificação m² 74,97 17,38 21,81 1.635,09 0,48 %

 1.3   Infraestrutura 1,00 29.579,80 29.579,80 8,77 %

 1.3.1  12.05.010 CPOS/CDHU
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 

escavada
TX 1,00 2.765,37 3.470,53 3.470,53 1,03 %

 1.3.2  12.05.020 CPOS/CDHU Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 102,00 59,42 74,57 7.606,14 2,25 %

 1.3.3  06.02.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 7,00 63,57 79,78 558,46 0,17 %

 1.3.4  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026
m² 20,00 9,71 12,18 243,60 0,07 %

 1.3.5  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,75 219,25 275,15 206,36 0,06 %

 1.3.6  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 30,00 76,73 96,29 2.888,70 0,86 %

 1.3.7  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 264,00 9,93 12,46 3.289,44 0,98 %

 1.3.8  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 66,00 10,58 13,27 875,82 0,26 %

 1.3.9  11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 3,00 516,95 648,77 1.946,31 0,58 %
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 1.3.10  11.16.040 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 3,00 178,72 224,29 672,87 0,20 %

 1.3.11  14.01.020 CPOS/CDHU Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 4,00 1.077,94 1.352,81 5.411,24 1,60 %

 1.3.12  32.17.030 CPOS/CDHU Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 30,00 14,82 18,59 557,70 0,17 %

 1.3.13  06.11.040 CPOS/CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 4,00 19,76 24,79 99,16 0,03 %

 1.3.14  06.12.020 CPOS/CDHU Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 21,35 65,45 82,13 1.753,47 0,52 %

 1.4   Estrutura 1,00 39.892,46 39.892,46 11,83 %

 1.4.1   Pilares 1,00 8.517,05 8.517,05 2,52 %

 1.4.1.1  92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 26,52 118,06 148,16 3.929,20 1,16 %

 1.4.1.2  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 196,04 9,93 12,46 2.442,65 0,72 %

 1.4.1.3  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 49,01 10,58 13,27 650,36 0,19 %

 1.4.1.4  11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,86 516,95 648,77 1.206,71 0,36 %

 1.4.1.5  11.16.060 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 1,86 123,44 154,91 288,13 0,09 %

 1.4.2   Vigas 1,00 11.721,09 11.721,09 3,47 %

 1.4.2.1  92448 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 30,00 191,93 240,87 7.226,10 2,14 %

 1.4.2.2  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 192,19 9,93 12,46 2.394,68 0,71 %

 1.4.2.3  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 48,05 10,58 13,27 637,62 0,19 %

 1.4.2.4  11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,82 516,95 648,77 1.180,76 0,35 %

 1.4.2.5  11.16.060 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 1,82 123,44 154,91 281,93 0,08 %

 1.4.3   Laje 1,00 19.654,32 19.654,32 5,83 %

 1.4.3.1  13.01.130 CPOS/CDHU
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com 

concreto de 25 MPa
m² 71,15 151,90 190,63 13.563,32 4,02 %

 1.4.3.2  10.01.060 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 243,40 10,58 13,27 3.229,91 0,96 %

 1.4.3.3  11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 3,56 516,95 648,77 2.309,62 0,68 %

 1.4.3.4  11.16.060 CPOS/CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 3,56 123,44 154,91 551,47 0,16 %

 1.5   Fechamentos e vedações 1,00 32.343,10 32.343,10 9,59 %

 1.5.1  14.04.210 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm m² 113,10 83,64 104,96 11.870,97 3,52 %

 1.5.2  14.04.200 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm m² 90,40 74,09 92,98 8.405,39 2,49 %

 1.5.3  14.20.010 CPOS/CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,90 1.838,54 2.307,36 2.076,62 0,62 %

 1.5.4  14.04.200 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm - Platibanda m² 58,50 74,09 92,98 5.439,33 1,61 %
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 1.5.5  14.20.010 CPOS/CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado - Platibanda m³ 1,40 1.838,54 2.307,36 3.230,30 0,96 %

 1.5.6  32.08.050 CPOS/CDHU Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12 M 15,90 66,18 83,05 1.320,49 0,39 %

 1.6   Revestimentos - Paredes e Teto 1,00 23.179,53 23.179,53 6,87 %

 1.6.1   Interno 1,00 13.082,87 13.082,87 3,88 %

 1.6.1.1  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 197,12 7,40 9,28 1.829,27 0,54 %

 1.6.1.2  17.02.140 CPOS/CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 197,12 28,90 36,26 7.147,57 2,12 %

 1.6.1.3 87262 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM
m² 11,25 120,97 151,81 1.707,86 0,51 %

 1.6.1.4  19.01.062 CPOS/CDHU Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 1,20 175,05 219,68 263,61 0,08 %

 1.6.1.5  19.01.064 CPOS/CDHU
Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento 

polido
M 8,00 212,61 266,82 2.134,56 0,63 %

 1.6.2   Externos 1,00 10.096,66 10.096,66 2,99 %

 1.6.2.1  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 221,71 7,40 9,28 2.057,46 0,61 %

 1.6.2.2  17.02.140 CPOS/CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 221,71 28,90 36,26 8.039,20 2,38 %

 1.7   Esquadrias 1,00 44.276,28 44.276,28 13,13 %

 1.7.1   Portas 1,00 25.196,20 25.196,20 7,47 %

 1.7.1.1  94807 SINAPI
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
UN 1,00 718,66 901,91 901,91 0,27 %

 1.7.1.2  25.02.040 CPOS/CDHU Porta de entrada de correr em alumínio anodizado, sob medida m² 9,24 1.203,01 1.509,77 13.950,27 4,14 %

 1.7.1.3  25.02.221 CPOS/CDHU Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca m² 4,62 866,33 1.087,24 5.023,04 1,49 %

 1.7.1.4  25.02.110 CPOS/CDHU Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida m² 1,89 1.246,72 1.564,63 2.957,15 0,88 %

 1.7.1.5  26.02.020 CPOS/CDHU Vidro temperado incolor de 6 mm m² 6,30 248,12 311,39 1.961,75 0,58 %

 1.7.1.6  25.02.070 CPOS/CDHU Portinhola de abrir veneziana em alumínio anodizado - linha comercial m² 0,49 653,86 820,59 402,08 0,12 %

 1.7.2   Janelas 1,00 19.080,08 19.080,08 5,66 %

 1.7.2.1  25.01.040 CPOS/CDHU Caixilho em alumínio basculante, sob medida m² 8,40 1.344,51 1.687,36 14.173,82 4,20 %

 1.7.2.2  24.01.070 CPOS/CDHU Caixilho em aço de correr, sob medida m² 1,20 957,47 1.201,62 1.441,94 0,43 %

 1.7.2.3  105813 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO MAXIMO-AR, PINT. ANTICORROSIVA, COM 

BATENTE/REQUADRO, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 0,60 957,49 1.201,64 720,98 0,21 %

 1.7.2.4  26.02.020 CPOS/CDHU Vidro temperado incolor de 6 mm m² 8,81 248,12 311,39 2.743,34 0,81 %

 1.8   Pisos 1,00 20.483,73 20.483,73 6,07 %

 1.8.1   Pisos Internos 1,00 17.947,39 17.947,39 5,32 %
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 1.8.1.1  97084 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 65,84 0,91 1,14 75,05 0,02 %

 1.8.1.2  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 3,29 219,25 275,15 905,24 0,27 %

 1.8.1.3  94991 SINAPI
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
m³ 3,29 678,98 852,11 2.803,44 0,83 %

 1.8.1.4  87262 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

AF_02/2023_PE

m² 65,84 120,97 151,81 9.995,17 2,96 %

 1.8.1.5  18.08.180 CPOS/CDHU
Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, 

grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
M 40,16 48,06 60,31 2.422,04 0,72 %

 1.8.1.6  19.01.062 CPOS/CDHU Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 7,95 175,05 219,68 1.746,45 0,52 %

 1.8.2   Pisos Externos 1,00 2.536,34 2.536,34 0,75 %

 1.8.2.1  06.11.040 CPOS/CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 1,08 19,76 24,79 26,77 0,01 %

 1.8.2.2  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 1,08 219,25 275,15 297,16 0,09 %

 1.8.2.3  94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,47 678,98 852,11 1.252,60 0,37 %

 1.8.2.4  54.06.040 CPOS/CDHU Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 12,42 61,58 77,28 959,81 0,28 %

 1.8.2.5  30.04.070 CPOS/CDHU
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada 

para rejunte, juntas de 2 mm
m² 0,00 17,18 21,56 0,00 0,00 %

 1.8.2.6  30.04.034 CPOS/CDHU Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista m² 0,00 183,53 230,33 0,00 0,00 %

 1.9   Cobertura 1,00 48.645,68 48.645,68 14,42 %

 1.9.1  15.03.030 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 655,50 29,12 36,54 23.951,97 7,10 %

 1.9.2  16.13.070 CPOS/CDHU
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com 

poliestireno expandido
m² 71,15 144,15 180,90 12.871,03 3,82 %

 1.9.3  16.33.102 CPOS/CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,65 m M 16,55 150,97 189,46 3.135,56 0,93 %

 1.9.4  16.33.082 CPOS/CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 67,90 101,95 127,94 8.687,12 2,58 %

 1.10   Instalações Hidrossanitárias 1,00 24.068,76 24.068,76 7,14 %

 1.10.1   Rede - Água Fria 1,00 4.152,12 4.152,12 1,23 %

 1.10.1.1  46.01.020 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 8,00 32,28 40,51 324,08 0,10 %

 1.10.1.2  46.01.050 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 3,00 52,29 65,62 196,86 0,06 %

 1.10.1.3  46.01.060 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M 33,00 82,57 103,62 3.419,46 1,01 %
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 1.10.1.4  94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 100,84 126,55 126,55 0,04 %

 1.10.1.5  47.02.020 CPOS/CDHU Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 1,00 67,87 85,17 85,17 0,03 %

 1.10.2   Rede - Esgoto 1,00 2.448,35 2.448,35 0,73 %

 1.10.2.1  46.02.010 CPOS/CDHU
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 

mm, inclusive conexões
M 2,00 38,38 48,16 96,32 0,03 %

 1.10.2.2  46.02.050 CPOS/CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões
M 2,00 47,45 59,54 119,08 0,04 %

 1.10.2.3  46.02.070 CPOS/CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 12,65 81,71 102,54 1.297,13 0,38 %

 1.10.2.4  97902 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 624,52 783,77 783,77 0,23 %

 1.10.2.5  49.01.030 CPOS/CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1,00 121,16 152,05 152,05 0,05 %

 1.10.3   Sanitário Acessível 1,00 5.845,70 5.845,70 1,73 %

 1.10.3.1  95471 SINAPI

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM 

TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 1,00 859,37 1.078,50 1.078,50 0,32 %

 1.10.3.2  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 1,00 45,81 57,49 57,49 0,02 %

 1.10.3.3  30.01.030 CPOS/CDHU
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/2´ x 800 mm
UN 3,00 186,78 234,40 703,20 0,21 %

 1.10.3.4  44.01.240 CPOS/CDHU Lavatório em louça com coluna suspensa UN 1,00 620,88 779,20 779,20 0,23 %

 1.10.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU Torneira clínica com volante tipo alavanca UN 1,00 376,49 472,49 472,49 0,14 %

 1.10.3.6  44.20.110 CPOS/CDHU Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 2,00 13,47 16,90 33,80 0,01 %

 1.10.3.7  44.20.240 CPOS/CDHU Sifão plástico ou PVC para lavatório UN 1,00 43,14 54,14 54,14 0,02 %

 1.10.3.8  44.20.650 CPOS/CDHU Válvula de metal cromado de 1´ UN 1,00 46,70 58,60 58,60 0,02 %

 1.10.3.9  30.01.120 CPOS/CDHU
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/4´ x 400 mm
UN 1,00 170,10 213,47 213,47 0,06 %

 1.10.3.10  30.01.120 CPOS/CDHU
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/4´ x 400 mm Porta
UN 1,00 170,10 213,47 213,47 0,06 %

 1.10.3.11  30.01.061 CPOS/CDHU
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 

de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm
UN 1,00 186,39 233,91 233,91 0,07 %

 1.10.3.12  44.03.920 CPOS/CDHU Ducha higiênica com registro UN 1,00 232,08 291,26 291,26 0,09 %
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 1.10.3.13  44.03.180 CPOS/CDHU Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 1,00 67,10 84,21 84,21 0,02 %

 1.10.3.14  44.03.130 CPOS/CDHU Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 1,00 68,81 86,35 86,35 0,03 %

 1.10.3.15  44.03.050 CPOS/CDHU Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 1,00 76,99 96,62 96,62 0,03 %

 1.10.3.16  44.03.090 CPOS/CDHU Cabide cromado para banheiro UN 2,00 32,53 40,82 81,64 0,02 %

 1.10.3.17  26.04.010 CPOS/CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m² 0,50 575,59 722,36 361,18 0,11 %

 1.10.3.18  44.04.030 CPOS/CDHU Prateleira em granito com espessura de 2 cm m² 0,10 615,93 772,99 77,29 0,02 %

 1.10.3.19  30.06.061 CPOS/CDHU
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para 

pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
CJ 1,00 692,34 868,88 868,88 0,26 %

 1.10.4   Pluviais e Drenagem 1,00 11.622,59 11.622,59 3,45 %

 1.10.4.1  46.02.060 CPOS/CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 75 mm, inclusive conexões
M 14,80 75,13 94,28 1.395,34 0,41 %

 1.10.4.2  46.02.070 CPOS/CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 20,00 81,71 102,54 2.050,80 0,61 %

 1.10.4.3  106004 SINAPI

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: 

L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025

M 13,89 183,54 230,34 3.199,42 0,95 %

 1.10.4.4  49.06.020 CPOS/CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 2,80 1.237,39 1.552,92 4.348,17 1,29 %

 1.10.4.5  46.01.030 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 12,80 39,15 49,13 628,86 0,19 %

 1.11   Instalações Elétricas e Lógica 1,00 13.589,62 13.589,62 4,03 %

 1.11.1   Instalações Elétricas 1,00 13.323,82 13.323,82 3,95 %

 1.11.1.2  38.19.030 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível, diâmetro externo de 25 mm M 95,00 17,86 22,41 2.128,95 0,63 %

 1.11.1.3  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") M 8,66 14,76 18,52 160,38 0,05 %

 1.11.1.4  40.07.010 CPOS/CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 18,00 16,62 20,85 375,30 0,11 %

 1.11.1.5  40.07.040 CPOS/CDHU Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 11,00 21,56 27,05 297,55 0,09 %

 1.11.1.6  40.02.060 CPOS/CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN 1,00 45,78 57,45 57,45 0,02 %

 1.11.1.7  37.17.090 CPOS/CDHU Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 385,54 483,85 483,85 0,14 %

 1.11.1.8  42.05.200 CPOS/CDHU Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 3,00 208,22 261,31 783,93 0,23 %

 1.11.1.9  42.05.160 CPOS/CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 3,00 9,02 11,32 33,96 0,01 %

 1.11.1.10  39.04.050 CPOS/CDHU Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² M 8,00 19,35 24,28 194,24 0,06 %

 1.11.1.11  064058 SBC QUADRO DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO UN 1,00 959,58 1.204,27 1.204,27 0,36 %

 1.11.1.11  39.02.010 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 220,00 3,80 4,76 1.047,20 0,31 %

 1.11.1.12  39.02.016 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 263,00 4,70 5,89 1.549,07 0,46 %

 1.11.1.14  39.02.030 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 92,00 9,96 12,49 1.149,08 0,34 %
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 1.11.1.15  40.05.020 CPOS/CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 1,00 32,20 40,41 40,41 0,01 %

 1.11.1.16  40.04.480 CPOS/CDHU Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 1,00 42,31 53,09 53,09 0,02 %

 1.11.1.17  40.05.120 CPOS/CDHU Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa CJ 2,00 44,17 55,43 110,86 0,03 %

 1.11.1.18  40.05.100 CPOS/CDHU Interruptor com 2 teclas paralelo e placa CJ 2,00 36,39 45,66 91,32 0,03 %

 1.11.1.19  40.05.160 CPOS/CDHU Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa CJ 3,00 45,51 57,11 171,33 0,05 %

 1.11.1.20  40.04.450 CPOS/CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 20,00 28,42 35,66 713,20 0,21 %

 1.11.1.21  41.14.090 CPOS/CDHU
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 

lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W
UN 6,00 151,53 190,17 1.141,02 0,34 %

 1.11.1.22  41.02.551 CPOS/CDHU Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 12,00 21,90 27,48 329,76 0,10 %

 1.11.1.23  41.20.080 CPOS/CDHU
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para 

lâmpada fluorescente compacta
UN 1,00 11,24 14,10 14,10 0,00 %

 1.11.1.24  41.02.580 CPOS/CDHU Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 1,00 19,16 24,04 24,04 0,01 %

 1.11.1.25  41.31.101 CPOS/CDHU
Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, 

temperatura cor 6.500 K, bivolt
UN 2,00 105,12 131,92 263,84 0,08 %

 1.11.1.26  38.19.220 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M 3,50 21,66 27,18 95,13 0,03 %

 1.11.1.27  43.20.130 CPOS/CDHU
Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único 

na vertical - 39 x 22 x 6 cm
UN 2,00 43,49 54,57 109,14 0,03 %

 1.11.1.28  39.21.231 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M 5,00 11,23 14,09 70,45 0,02 %

 1.11.1.29  97327 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

M 5,00 28,11 35,27 176,35 0,05 %

 1.11.1.30  97330 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

M 5,00 72,44 90,91 454,55 0,13 %

 1.11.2   Instalações Lógica 1,00 265,80 265,80 0,08 %

 1.11.2.1  38.19.030 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 10,00 17,86 22,41 224,10 0,07 %

 1.11.2.2  40.07.010 CPOS/CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 2,00 16,62 20,85 41,70 0,01 %

 1.12   Pintura 1,00 26.235,31 26.235,31 7,78 %

 1.12.1   Interna 1,00 12.534,85 12.534,85 3,72 %

 1.12.1.1  33.02.060 CPOS/CDHU Massa corrida a base de PVA m² 197,12 15,55 19,51 3.845,81 1,14 %

 1.12.1.2  33.10.050 CPOS/CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 197,12 35,13 44,08 8.689,04 2,58 %

 1.12.2   Externa 1,00 13.700,46 13.700,46 4,06 %

 1.12.2.1  180072 SBC PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR m² 221,71 46,21 57,99 12.856,96 3,81 %
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 1.12.2.2  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 18,00 25,01 31,38 564,84 0,17 %

 1.12.2.3  100757 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 3,69 60,18 75,52 278,66 0,08 %

 1.13   Serviços Finais 1,00 5.048,36 5.048,36 1,50 %

 1.13.1  55.01.080 CPOS/CDHU Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários UN 2,00 16,95 21,27 42,54 0,01 %

 1.13.2  55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m² 75,00 14,83 18,61 1.395,75 0,41 %

 1.13.3  99810 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO 

UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS
m² 75,00 8,21 10,30 772,50 0,23 %

 1.13.4  99813 SINAPI
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE 

UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS
m² 25,50 3,77 4,73 120,61 0,04 %

 1.13.5  05.07.050 CPOS/CDHU
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado 

por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m³ 16,00 135,31 169,81 2.716,96 0,81 %

BDI (%) 25,50

TOTAL SEM BDI (R$) 0,00

TOTAL COM BDI (R$) 337.315,27

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços
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