
ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. UN MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI 

.

1.0 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESF COHAB 180.258,32R$    225.304,87R$       

1.1 RETIRADA E DEMOLIÇÃO 6.714,08R$        8.391,93R$           

CDHU 03.02.040 1.1.1 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento 17,74 M3 -R$             81,44R$             81,44R$         1.444,75R$        1.805,79R$           

CDHU 03.04.020 1.1.2 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 258,82 M2 -R$             12,22R$             12,22R$         3.162,78R$        3.953,16R$           

SINAPI 97.665 1.1.3 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/20 13,00 UN 1,61R$           1,61R$           20,93R$             26,16R$                 

CDHU 04.11.120 1.1.4 Retirada de torneira ou chuveiro 10,00 UN -R$             7,72R$               7,72R$           77,20R$             96,49R$                 

CDHU 04.11.020 1.1.5 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 14,00 UN -R$             44,54R$             44,54R$         623,56R$           779,39R$              

CDHU 04.09.040 1.1.6 Retirada de folha de esquadria metálica 15,00 UN -R$             26,47R$             26,47R$         397,05R$           496,27R$              

CDHU 04.09.020 1.1.7 Retirada de esquadria metálica em geral 8,88 M2 -R$             31,60R$             31,60R$         280,61R$           350,73R$              

CDHU 04.11.100 1.1.8 Retirada de registro ou válvula aparentes 2,00 UN -R$             32,66R$             32,66R$         65,32R$             81,64R$                 

CDHU 03.03.040 1.1.9 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 48,24 M2 -R$             6,11R$               6,11R$           294,75R$           368,40R$              

CDHU 03.01.020 1.1.10 Demolição manual de concreto simples 1,55 M3 -R$             223,96R$           223,96R$      347,14R$           433,89R$              

1.2 ALVENARIA 20.773,12R$      25.964,32R$         

CDHU 14.01.020 1.2.1 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 0,40 M3 561,69R$      374,08R$           935,77R$      374,31R$           467,85R$              

CDHU 14.04.210 1.2.2 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 107,85 M2 46,30R$         35,90R$             82,20R$         8.865,27R$        11.080,70R$         

CDHU 17.02.020 1.2.3 Chapisco 263,94 M2 2,24R$           4,77R$               7,01R$           1.850,22R$        2.312,59R$           

CDHU 17.02.120 1.2.4 Emboço comum 263,94 M2 9,66R$           13,10R$             22,76R$         6.007,27R$        7.508,49R$           

SINAPI 93188 1.2.5
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
6,80 M 73,77R$         23,31R$             97,08R$         660,14R$           825,11R$              

SINAPI 93189 1.2.6
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
13,00 M 92,53R$         25,73R$             118,26R$      1.537,38R$        1.921,57R$           

SINAPI 93186 1.2.7
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
7,20 M 79,23R$         24,81R$             104,04R$      749,09R$           936,29R$              

SINAPI 93196 1.2.8
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
7,20 M 76,50R$         24,81R$             101,31R$      729,43R$           911,72R$              

1.3 ESTRUTURA 1.419,33R$        1.774,02R$           

CDHU 11.03.090 1.3.1 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa 0,97 M3 385,64R$      122,16R$           507,80R$      492,57R$           615,66R$              

CDHU 11.16.060 1.3.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 0,97 M3 -R$             118,63R$           118,63R$      115,07R$           143,83R$              

10.01.040 1.3.3 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa 77,60 KG 7,84R$           2,62R$               10,46R$         811,70R$           1.014,54R$           

1.4 PISO 48.313,96R$      60.387,62R$         

CDHU 11.03.090 1.4.1 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 8,02 M3 385,64R$      112,16R$           497,80R$      3.992,36R$        4.990,05R$           

CDHU 11.16.020 1.4.2 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento 8,02 M3 -R$             85,87R$             85,87R$         688,68R$           860,78R$              

CDHU 18.08.090 1.4.3

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao 

exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado

305,78 M2 60,66R$         40,63R$             101,29R$      30.972,46R$      38.712,47R$         
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CDHU 17.01.020 1.4.4 Argamassa de regularização e/ou proteção 6,12 M3 448,05R$      321,80R$           769,85R$      4.708,09R$        5.884,65R$           

CDHU 19.01.062 1.4.5 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido 16,60 M 137,12R$      21,80R$             158,92R$      2.638,07R$        3.297,33R$           

CDHU 18.08.100 1.4.6

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, 

grupo de absorção BIa, resistência química B,assentado com argamassa colante industrializada, 

rejuntado

181,81 M 17,94R$         11,29R$             29,23R$         5.314,31R$        6.642,35R$           

1.5 ESQUADRIAS 12.606,34R$      15.756,67R$         

CDHU 23.13.020 1.5.1
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão 

dimensional médio/pesado, com ferragens, completo ‐ 80 x 210 cm
1,00 UN 600,01R$      -R$                 600,01R$      600,01R$           749,95R$              

CDHU 23.13.052 1.5.2
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo 

acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo ‐ 90 x 210 cm
7,00 UN 781,15R$      -R$                 781,15R$      5.468,05R$        6.834,52R$           

CDHU 26.01.140 1.5.3 Vidro liso laminado colorido de 6 mm (FUMÊ) 16,32 M2 372,34R$      28,29R$             400,63R$      6.538,28R$        8.172,20R$           

1.6 FORRO -R$             14.143,97R$      17.678,54R$         

CPOS 22.02.030 1.6.1 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo 140,75 M2 100,49R$      -R$                 100,49R$      14.143,97R$      17.678,54R$         

1.7 PINTURA 32.697,12R$      40.868,13R$         

CDHU 33.02.060 1.7.1 Massa corrida a base de PVA 372,51 M2 2,84R$           12,05R$             14,89R$         5.546,67R$        6.932,79R$           

CDHU 33.10.050 1.7.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 464,09 M2 10,74R$         21,50R$             32,24R$         14.962,26R$      18.701,33R$         

CDHU 33.10.041 1.7.3 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 325,97 M2 13,56R$         21,50R$             35,06R$         11.428,51R$      14.284,49R$         

CDHU 33.11.050 1.7.4 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 16,00 M2 17,45R$         30,03R$             47,48R$         759,68R$           949,52R$              

1.8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 27.463,68R$      34.326,85R$         

CDHU 44.01.050 1.8.1 Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros 2,00 UN 236,22R$      60,23R$             296,45R$      592,90R$           741,07R$              

CDHU 44.01.270 1.8.2 Cuba de louça de embutir oval 2,00 UN 110,05R$      25,03R$             135,08R$      270,16R$           337,67R$              

CDHU 44.02.300 1.8.3 Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas 2,86 M2 2.766,01R$   -R$                 2.766,01R$   7.910,79R$        9.887,69R$           

CDHU 44.06.300 1.8.4 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm 3,00 UN 228,76R$      25,03R$             253,79R$      761,37R$           951,64R$              

CDHU 44.02.062 1.8.5 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido 9,73 M2 786,26R$      82,71R$             868,97R$      8.455,08R$        10.568,00R$         

SINAPI 49.04.010 1.8.6 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha 10,00 UN 32,87R$         50,05R$             82,92R$         829,20R$           1.036,42R$           

CDHU 46.01.020 1.8.7 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 55,00 M 6,17R$           25,03R$             31,20R$         1.716,00R$        2.144,83R$           

CDHU 46.05.020 1.8.8 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm,inclusive conexões 30,00 M 33,38R$         17,60R$             50,98R$         1.529,40R$        1.911,60R$           

CDHU 48.02.400 1.8.9 Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 1.000 litros 2,00 UN 885,34R$      70,41R$             955,75R$      1.911,50R$        2.389,18R$           

CDHU 44.01.100 1.8.10 Lavatório de louça sem coluna 4,00 UN 166,59R$      17,60R$             184,19R$      736,76R$           920,88R$              

CDHU 47.01.040 1.8.11 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ 5,00 UN 80,04R$         45,04R$             125,08R$      625,40R$           781,69R$              

CDHU 47.04.030 1.8.12 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ 2,00 UN 251,37R$      75,08R$             326,45R$      652,90R$           816,06R$              

CDHU 44.03.645 1.8.13 Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ 9,00 UN 144,49R$      19,09R$             163,58R$      1.472,22R$        1.840,13R$           

1.9 ACESSORIOS 4.067,31R$        5.083,73R$           

CDHU 44.20.200 1.9.1 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 8,00 UN 139,14R$      25,03R$             164,17R$      1.313,36R$        1.641,57R$           

CDHU 44.20.100 1.9.2 Engate flexível metálico DN= 1/2´ 9,00 UN 35,00R$         6,11R$               41,11R$         369,99R$           462,45R$              

CDHU 44.20.640 1.9.3 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ 9,00 UN 67,66R$         10,01R$             77,67R$         699,03R$           873,72R$              

CDHU 44.03.380 1.9.4 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ 3,00 UN 33,57R$         17,60R$             51,17R$         153,51R$           191,87R$              

CDHU 30.01.030 1.9.5
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 

mm
6,00 UN 152,46R$      13,55R$             166,01R$      996,06R$           1.244,98R$           

CDHU 44.03.130 1.9.6 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 2,00 UN 60,27R$         6,20R$               66,47R$         132,94R$           166,16R$              

CDHU 44.03.050 1.9.7 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor 2,00 UN 71,58R$         6,20R$               77,78R$         155,56R$           194,43R$              

CDHU 44.03.080 1.9.8 Porta-papel de louça de embutir 2,00 UN 61,00R$         14,90R$             75,90R$         151,80R$           189,73R$              



CDHU 44.20.280 1.9.9 Tampa de plástico para bacia sanitária 2,00 UN 44,48R$         3,05R$               47,53R$         95,06R$             118,82R$              

1.10 INSTALAÇÕES ELETRICAS 12.059,41R$      15.073,06R$         

CDHU 40.04.450 1.10.1 Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa 43,00 CJ 10,40R$         15,02R$             25,42R$         1.093,06R$        1.366,22R$           

CDHU 40.04.460 1.10.2 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa 10,00 CJ 17,94R$         15,02R$             32,96R$         329,60R$           411,97R$              

CDHU 40.05.020 1.10.3 Interruptor com 1 tecla simples e placa 15,00 CJ 9,89R$           17,01R$             26,90R$         403,50R$           504,33R$              

CDHU 38.19.030 1.10.4 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm 240,00 M 2,65R$           15,02R$             17,67R$         4.240,80R$        5.300,58R$           

CDHU 40.07.010 1.10.5 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 68,00 UN 3,19R$           12,51R$             15,70R$         1.067,60R$        1.334,39R$           

CDHU 39.02.010 1.10.6 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 160,00 M 1,30R$           2,00R$               3,30R$           528,00R$           659,95R$              

CDHU 39.02.016 1.10.7 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 240,00 M 2,02R$           2,00R$               4,02R$           964,80R$           1.205,90R$           

CDHU 39.02.016 1.10.8 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - AR 210,00 M 2,02R$           2,00R$               4,02R$           844,20R$           1.055,17R$           

CDHU 41.20.080 1.10.9
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E‐27 para lâmpada 

fluorescente compacta
4,00 UN 6,24R$           10,31R$             16,55R$         66,20R$             82,74R$                 

CDHU 41.14.090 1.10.10
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor

translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W
15,00 UN 148,09R$      20,02R$             168,11R$      2.521,65R$        3.151,81R$           

TOTAIS . 225.304,87R$       

2.0 AMPLIAÇÃO DA ESF COHAB 77.963,79R$      97.446,94R$         

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.019,57R$        1.274,36R$           

CDHU 06.12.020 2.1.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg 10,76 M3 -R$             62,89R$             62,89R$         676,76R$           845,88R$              

CDHU 06.02.020 2.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m 1,50 M3 -R$             61,08R$             61,08R$         91,62R$             114,52R$              

CDHU 06.02.040 2.1.3 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5m 1,20 M3 -R$             79,00R$             79,00R$         94,80R$             118,49R$              

CFHU 02.09.040 2.1.4
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição 

dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
35,87 M2 4,20R$           0,16R$               4,36R$           156,39R$           195,48R$              

2.2 FUNDAÇÃO 4.498,06R$        5.622,13R$           

CDHU 12.01.021 2.2.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa 30,00 M 17,94R$         47,53R$             65,47R$         1.964,10R$        2.454,93R$           

CDHU 11.03.090 2.2.2 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa 1,50 M3 385,64R$      122,16R$           507,80R$      761,70R$           952,05R$              

CDHU 11.18.040 2.2.3 Lastro de pedra britada 0,10 M3 165,32R$      30,54R$             195,86R$      19,59R$             24,48R$                 

CDHU 32.17.030 2.2.4 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação 17,17 M2 5,38R$           8,59R$               13,97R$         239,86R$           299,81R$              

CDHU 11.16.040 2.2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 1,50 M3 -R$             171,74R$           171,74R$      257,61R$           321,99R$              

CDHU 10.01.040 2.2.6 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa 120,00 KG 7,84R$           2,62R$               10,46R$         1.255,20R$        1.568,87R$           

2.3 ESTRUTURA 3.628,81R$        4.535,65R$           

CDHU 11.03.090 2.3.1 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa 2,48 M3 385,64R$      122,16R$           507,80R$      1.259,34R$        1.574,05R$           

CDHU 11.16.060 2.3.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 2,48 M3 -R$             118,63R$           118,63R$      294,20R$           367,72R$              

CDHU 10.01.040 2.3.3 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa 198,40 KG 7,84R$           2,62R$               10,46R$         2.075,26R$        2.593,87R$           

2.4 ALVENARIA 14.561,61R$      18.200,56R$         

CDHU 14.01.020 2.4.1 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 1,29 M3 561,69R$      374,08R$           935,77R$      1.207,14R$        1.508,81R$           

CDHU 14.04.200 2.4.2 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm 95,12 M2 37,60R$         33,07R$             70,67R$         6.722,13R$        8.401,99R$           

CDHU 17.02.020 2.4.3 Chapisco 190,24 M2 2,24R$           4,77R$               7,01R$           1.333,58R$        1.666,84R$           

CDHU 17.02.120 2.4.4 Emboço comum 190,24 M2 9,66R$           13,10R$             22,76R$         4.329,86R$        5.411,90R$           

SINAPI 93188 2.4.5
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
3,00 M 73,77R$         23,31R$             97,08R$         291,24R$           364,02R$              



SINAPI 93186 2.4.6
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
3,30 M 79,23R$         24,81R$             104,04R$      343,33R$           429,13R$              

SINAPI 93196 2.4.7
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
3,30 M 76,50R$         24,81R$             101,31R$      334,32R$           417,87R$              

2.5 PISO 7.654,62R$        9.567,51R$           

CDHU 11.03.090 2.5.1 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 3,33 M3 385,64R$      112,16R$           497,80R$      1.657,67R$        2.071,93R$           

CDHU 11.16.020 2.5.2 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento 3,33 M3 -R$             85,87R$             85,87R$         285,95R$           357,41R$              

CDHU 18.08.090 2.5.3

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao 

exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado

35,30 M2 60,66R$         40,63R$             101,29R$      3.575,54R$        4.469,06R$           

CDHU 17.01.020 2.5.4 Argamassa de regularização e/ou proteção 1,10 M3 448,05R$      321,80R$           769,85R$      846,84R$           1.058,46R$           

CDHU 19.01.062 2.5.5 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido 2,60 M 137,12R$      21,80R$             158,92R$      413,19R$           516,45R$              

CDHU 18.08.100 2.5.6

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, 

grupo de absorção BIa, resistência química B,assentado com argamassa colante industrializada, 

rejuntado

29,95 M 17,94R$         11,29R$             29,23R$         875,44R$           1.094,21R$           

2.6 ESQUADRIAS 4.066,84R$        5.083,14R$           

CDHU 25.01.070 2.6.1 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial 2,60 M2 246,88R$      67,73R$             314,61R$      817,99R$           1.022,40R$           

CDHU 24.02.060 2.6.2 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida 3,36 M2 881,05R$      85,87R$             966,92R$      3.248,85R$        4.060,74R$           

2.7 COBERTURA 22.843,58R$      28.552,19R$         

CDHU 16.12.060 2.7.1
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal,com espessura de 

0,50 mm e altura de 40 mm
70,00 M2 104,36R$      18,06R$             122,42R$      8.569,40R$        10.710,89R$         

CDHU 16.12.200 2.7.2
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 

mm
10,00 M 83,25R$         9,03R$               92,28R$         922,80R$           1.153,41R$           

CDHU 16.33.022 2.7.3 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m 11,00 M 53,02R$         55,06R$             108,08R$      1.188,88R$        1.485,98R$           

CDHU 15.01.010 2.7.4 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro ‐ vãos até 7,00 m 70,00 M2 117,31R$      56,44R$             173,75R$      12.162,50R$      15.201,91R$         

2.8 PINTURA 9.066,04R$        11.331,65R$         

CDHU 33.02.060 2.8.1 Massa corrida a base de PVA 86,33 M2 2,84R$           12,05R$             14,89R$         1.285,45R$        1.606,69R$           

CDHU 33.10.050 2.8.2 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 225,87 M2 10,74R$         21,50R$             32,24R$         7.282,05R$        9.101,83R$           

CDHU 33.11.050 2.8.3 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 10,50 M2 17,45R$         30,03R$             47,48R$         498,54R$           623,13R$              

2.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 3.670,98R$        4.588,36R$           

CDHU 44.06.300 2.9.1 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm 2,00 UN 228,76R$      25,03R$             253,79R$      507,58R$           634,42R$              

CDHU 44.02.062 2.9.2 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido 0,66 M2 786,26R$      82,71R$             868,97R$      573,52R$           716,84R$              

SINAPI 49.04.010 2.9.3 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha 1,00 UN 32,87R$         50,05R$             82,92R$         82,92R$             103,64R$              

CDHU 46.01.020 2.9.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 6,00 M 6,17R$           25,03R$             31,20R$         187,20R$           233,98R$              

CDHU 46.05.020 2.9.5 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm,inclusive conexões 26,00 M 33,38R$         17,60R$             50,98R$         1.325,48R$        1.656,72R$           

CDHU 47.01.040 2.9.6 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ 1,00 UN 80,04R$         45,04R$             125,08R$      125,08R$           156,34R$              

SINAPI 97901 2.9.7
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 

0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af_12/2020
1,00 UN 164,81R$      149,83R$           314,64R$      314,64R$           393,27R$              

CDHU 44.03.510 2.9.8 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ 1,00 UN 514,44R$      40,12R$             554,56R$      554,56R$           693,14R$              

2.10 ACESSORIOS 4.376,61R$        5.470,32R$           

CDHU 44.20.200 2.10.1 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 2,00 UN 139,14R$      25,03R$             164,17R$      328,34R$           410,39R$              

CDHU 44.01.310 2.10.2 Tanque de louça com coluna de 30 litros 1,00 UN 720,77R$      150,15R$           870,92R$      870,92R$           1.088,56R$           

CDHU 45.02.020 2.10.3 Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg 1,00 UN 2.340,94R$   785,24R$           3.126,18R$   3.126,18R$        3.907,41R$           



CDHU 44.03.380 2.10.4 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ 1,00 UN 33,57R$         17,60R$             51,17R$         51,17R$             63,96R$                 

2.11 INSTALAÇÕES ELETRICAS 2.577,06R$        3.221,06R$           

CDHU 40.04.460 2.11.1 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa 4,00 CJ 17,94R$         15,02R$             32,96R$         131,84R$           164,79R$              

37.13.840 2.11.2 Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A 2,00 UN 41,40R$         10,01R$             51,41R$         102,82R$           128,51R$              

CDHU 40.04.470 2.11.3 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo 4,00 CJ 21,38R$         15,02R$             36,40R$         145,60R$           181,99R$              

CDHU 40.05.020 2.11.4 Interruptor com 1 tecla simples e placa 3,00 CJ 9,89R$           17,01R$             26,90R$         80,70R$             100,87R$              

CDHU 38.19.030 2.11.5 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm 53,35 M 2,65R$           15,02R$             17,67R$         942,69R$           1.178,27R$           

CDHU 40.07.010 2.11.6 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 11,00 UN 3,19R$           12,51R$             15,70R$         172,70R$           215,86R$              

CDHU 39.02.010 2.11.7 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 47,30 M 1,30R$           2,00R$               3,30R$           156,09R$           195,10R$              

CDHU 41.20.080 2.11.8
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E‐27 para lâmpada 

fluorescente compacta
2,00 UN 6,24R$           10,31R$             16,55R$         33,10R$             41,37R$                 

CDHU 41.14.090 2.11.9
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor

translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W
1,00 UN 148,09R$      20,02R$             168,11R$      168,11R$           210,12R$              

CDHU 39.02.016 2.11.10 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 160,05 M 2,02R$           2,00R$               4,02R$           643,40R$           804,19R$              
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