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Anexo | - TERMO DE REFERENCIA

I. FINALIDADE:

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de pintura externa no
posto de saude central “Postdo”, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS e MATERIAIS, localizado na Rua Eliazar Braga, n? 184, Centro, no
municipio de Pederneiras- SP.

Os servicos de contratacdo para a execucdo do servico sdo objetivamente
padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacao
e de adaptacdo, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens, sendo assim
essa obra ndo se trata de alta heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme o
artigo 62, inciso XXI e alinea a: a obra se trata de servico comum de engenharia.

Il. CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR:
Pregdo Eletrénico — do Tipo Menor Preco.
lll. OBJETO:

Servigo de Pintura em posto de atendimento de saude, INCLUINDO FORNECIMENTO,
MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Iltem Especificacdo Un | Quantidade Valor Estimado

1 Servico de pintura externa de posto de| M? 689,23 R$ 59.237,85
atendimento de saude.

IV. LOCAL:
Rua Eliazar Braga, n? 184, Centro, Pederneiras/SP.
V. JUSTIFICATIVAS:
A presente justificativa tem por objetivo fundamentar, sob os aspectos técnico,

legal e administrativo, a necessidade de contratacdo de empresa especializada para
execucao dos servicos de pintura externa do Posto de Saude Central do Municipio de
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Pederneiras — “Postdo”, incluindo o fornecimento integral de materiais, mao de obra,
ferramentas, equipamentos, dispositivos de protecao coletiva e individual, bem como a
responsabilidade técnica pela execu¢do segura dos servigos.

A intervencdo pretendida envolve trabalhos em altura, acesso a fachadas
elevadas e pontos de dificil alcance, demandando o uso de equipamentos especificos,
tais como andaimes, cadeirinha, linhas de vida, cinturGes de seguranca, talabartes e
demais dispositivos regulamentados, além de procedimentos técnicos adequados para
preparo de superficie e aplicacdo de materiais préprios para areas externas.

Nos termos da Norma Regulamentadora NR-35 — Trabalho em Altura, do
Ministério do Trabalho e Emprego, toda atividade executada acima de 2,00 metros do
nivel inferior, onde haja risco de queda, exige que os trabalhadores sejam devidamente
capacitados, com treinamento especifico, aptiddo médica e utilizacdo obrigatdria de
EPIs certificados, além da adocdo de medidas de protegdo coletiva. Também se
aplicam, de forma complementar, as disposi¢cdes da NR-06 (Equipamentos de Protecao
Individual) e da NR-01, quanto a gestao de riscos ocupacionais.

Ressalta-se que o Municipio ndo dispde de equipe propria capacitada e
certificada para trabalho em altura, tampouco possui os equipamentos adequados,
certificados e legalmente exigidos para a execucdo segura desse tipo de servico. A
tentativa de execucdo direta pela Administragao poderia expor servidores a risco grave
e iminente, além de gerar responsabilizacdo administrativa, civil e trabalhista ao ente
publico e aos gestores, em caso de acidente.

Sob o aspecto legal, a Lei n? 14.133/2021, em seu art. 11, estabelece que as
contratacdes publicas devem observar, entre outros, os principios da eficiéncia,
seguranga, planejamento, economicidade e interesse publico. Ainda, o art. 18
determina que a fase preparatéria da contratacdo deve demonstrar a necessidade da
contratagdo, a adequacgdo da solugdo e a vantajosidade para a Administracao.

Além disso, o art. 69, inciso XXIIl, da Lei n? 14.133/2021, define que servigos
que demandam conhecimentos técnicos especificos, utilizacgdo de equipamentos
préprios e observancia de normas técnicas e de seguranga caracterizam-se como
servicos especializados, cuja execu¢do por empresa habilitada mostra-se mais
adequada e segura.

A contratacdo de empresa especializada transfere a contratada a
responsabilidade pela:

e Disponibilizacdo de profissionais devidamente treinados e certificados,
especialmente em NR-35;
e Fornecimento e correta utilizagao de EPIs e EPCs regulamentares;
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e Atendimento as normas técnicas e de seguranca do trabalho;
e Execucdo do servico com qualidade técnica, eficiéncia e durabilidade, reduzindo
retrabalhos e custos futuros de manutencao.

Complementarmente, destaca-se que as fachadas externas da Unidade de
Saude Central apresentam desgaste natural da pintura, manchas, desbotamento,
acumulo de sujeiras e pontos de deterioracdo decorrentes da exposi¢cdo continua as
intempéries, comprometendo a protecao das superficies e a adequada conservagao do
patrimonio publico.

A solugdo proposta mostra-se adequada para solucionar o problema
identificado, uma vez que a execug¢do dos servicos de preparacdao das superficies,
aplicacdo de resina e pintura externa restabelecera as condi¢cbes de protecdo e
conservacao da edificagdo, prolongando sua vida util e reduzindo a necessidade de
futuras intervengdes corretivas de maior custo.

Sob a dtica da proporcionalidade e da vantajosidade econémica, a contratagdo
de empresa especializada revela-se a alternativa mais eficiente para a Administragao
Publica, pois evita a necessidade de contratacdo de mao de obra especifica, aquisi¢ao
de equipamentos para trabalho em altura, treinamento de servidores, fornecimento de
equipamentos de protecdo individual e coletiva e demais custos operacionais
relacionados a execugao direta dos servigos pelo Municipio.

Dessa forma, os beneficios decorrentes da contratagdo superam
significativamente os custos envolvidos, evidenciando a adequada relagdo custo-
beneficio da solucdo pretendida e o atendimento ao interesse publico.

A contratacao pretendida possui natureza de servigo ndo continuo, por se tratar
de intervencdo especifica de manutencdo predial, com escopo previamente definido e
resultado final determinado, ndo configurando necessidade permanente ou continuada
da Administragao.

V1. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

Responsavel pela fiscalizagao dos servigos:

e Fiscal do Contrato — Lucas Galvanini de Oliveira — Eng. Civil — CREA/SP N2
5070642806;

e Substituto do Fiscal do Contrato — Deivis Augusto Nachif Fernandes —
Arquiteto e Urbanista — CAU/SP A1005928.
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A fiscalizagdo ndao exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade dos servicos ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra,
materiais, equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao
servigo contratado.

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n2 14.133/2021 e o Decreto
Municipal n2 5.762/2025.

Nos termos do Decreto n2 5.609/2025, que institui o sistema Sei/Cidades no
Municipio de Pederneiras, os requerimentos e outras comunica¢ées formuladas por
fornecedores devem ser apresentadas através de processo geral, através do
peticionamento eletronico do sistema mencionado. O cadastro no sistema pode ser
realizado através do link:
https://cidades.sei.sp.gov.br/validar cadastro/acesso?cidade=pederneiras

VII. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente
ATESTATO DE CAPACIDADE TECNICA compativel a 50% (cinquenta por cento) de pintura
em paredes, sendo exigido no minimo 344,61 m? de execucdo de pintura em paredes.

Os demais documentos necessarios serdao inseridos no edital da licitacdo e
demais anexos.

VIII- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A pintura se dara de conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais
descritivos, especifica¢cdes técnicas.

A solugdo consiste na execu¢dao completa dos servigos de recuperagao e pintura
externa da edificacdo, compreendendo a preparagdo das superficies, corre¢do de
imperfeicdes, aplicacdo de resina e pintura final, observando-se os quantitativos,
especificacdes técnicas e padroes de qualidade definidos nos documentos que
integram o processo licitatorio.

A adocgdo dessa solucdo permitird a preservacao do revestimento existente,
protecdo contra a acdo das intempéries, melhoria das condi¢bes estéticas do imdvel e
aumento da durabilidade dos elementos construtivos, atendendo integralmente a
necessidade identificada pela Administragao.

As quantidades dos servicos estdao detalhadas no projeto e a previsdo para a
conclusdo e entrega da mesma é de trés meses corridos, contados a partir da data de
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assinatura do contrato. Os servicos serdo executados dentro do perimetro urbano,
facilitando os deslocamentos, ligagcdes provisdrias e outros empecilhos que poderia
haver, devido a localiza¢do geografica. H4 espaco, no complexo, para mobiliza¢do do
canteiro, dentro da edificacao existente.

Perante a fiscalizagdo, a empresa contratada sera representada por seu
Arquiteto ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e
a execugao dos servigos. Este Mestre devera prontamente atender as comunicagdes
que lhe forem feitas pela Fiscalizagao pertinente a essas Especificagdes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicacdo
das Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construg¢ao Civil, em
conformidade com a Portaria n.2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranga e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes.

A CONTRATADA ficara obrigada a reparar, as suas expensas, quaisquer defeitos
ou vicios de execugdo constatados nos servicos realizados, desde que decorrentes de
falha técnica devidamente comprovada, observados os prazos de garantia compativeis
com a natureza de cada servigo executado.

Para os servicos de pintura e demais acabamentos, o prazo minimo de garantia
sera de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo da obra,
abrangendo defeitos como descascamento, empolamento, fissuragdo, manchas ou
falhas de aderéncia decorrentes da ma execucao.

Permanecem resguardadas as responsabilidades da CONTRATADA quanto a
seguranca, solidez e estabilidade dos servicos enquadrados no art. 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro, aplicdveis aos elementos estruturais e demais sistemas construtivos
pertinentes.

IX — MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Estd descrito no projeto basico, memorial descritivo e demais requisitos que
deverdo constar no edital de licitagao.

X - CRITERIOS MEDICAO E PAGAMENTO

As medicdoes deverdao ser realizadas mensalmente apds a apresentacao da
planilha de medi¢ao pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Nao serao
medidos itens cujos servigos nao forem efetivamente realizados, sendo que o simples

Ill

armazenamento de material “in-loco” ndo constitui parte da medi¢do executada.

Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico - Financeiro, em
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até 30 (trinta) dias corridos apds a apresentacdo a Secretaria de Finangas, da Nota
Fiscal ou Fatura, acompanhada do relatério de medi¢cdo devidamente atestado pelo
Secretario e/ou fiscal do contrato da Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura
Municipal, bem como de toda a documentagao constante no edital, mediante crédito
em conta corrente da empresa contratada. A fiscalizagdo terd um prazo de até 15
(quinze) dias, a contar da data de protocolizacdo do pedido, para liberar a medigdo dos
servigos realizados para emissao da Nota Fiscal.

Xl - PRAZO

O prazo para inicio da execugao dos servicos sera de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da expedi¢dao da ordem de servigo.

XII - VISITA TECNICA

A visita técnica é FACULTATIVA e se o licitante por ela optar, devera agenda-la
pelo telefone (14) 3283-9570, ramais 9587 e 9591, na Secretaria de Infraestrutura e
Obras.

Xl - OBRIGAGAO DA CONTRATADA

Perante a fiscalizagdo, a empresa vencedora serd representada por seu Arquiteto
ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a
execu¢do dos servicos. Este representante devera prontamente atender as
comunica¢des que lhe forem feitas pela Fiscalizacdo, pertinentes as Especificacdes
Técnicas, contidas neste memorial.

Sao de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas
de Segurancga do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a
Portaria n2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do
Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, materiais, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a
execucao da obra deverdo assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com
a natureza e volume de cada servigo, com acabamento esmerado e uso da boa técnica,
para a obten¢do de um bom padrdo de construcdo. Reserva-se a Fiscaliza¢do o direito
de interromper a obra quando constatada a utilizagcdo de profissionais incapacitados,
ferramentas imprdprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.
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Toda a mao-de-obra a ser empregada nos Servicos sera de 12 qualidade, atuando
de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacbes; serdo exigidos
gualidade e acabamento nos servigos a serem executados. Todos os servi¢os deverdao
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de
cada atividade, que sera instrumento da fiscalizacdo para aceite e verificacdo dos
servigos.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato.

A empresa mantera no local dos servigos tantos operarios quantos forem
necessarios para o perfeito andamento da mesma. Caso os servigos estejam sendo
conduzidos de maneira tal que prejudique o cumprimento dos prazos, a Fiscalizagao
poderd exigir o aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta
Secretaria podera exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do
bom andamento dos servigos.

XIV - OBSERVACOES
A interdicdao de Vias Publicas devera ser requerida com antecedéncias de 2 dias
para Secretaria Municipal de Transito.

XV — VALIDADE DO CONTRATO

A presente contratagdo caracteriza-se como servigo ndo continuo, nos termos da
Lei Federal n2 14.133/2021, uma vez que possui objeto determinado, escopo definido e
prazo certo para conclusado, consistindo na execug¢ao da pintura externa da Unidade de
Saude Central do Municipio de Pederneiras.

O prazo de execuc¢do dos servigos serd de 03 (trés) meses, contados da emissdo da
Ordem de Servigo.

O prazo de vigéncia contratual serd de 04 (quatro) meses, contados da assinatura
do contrato.

Por se tratar de contrato por escopo, a vigéncia contratual poderd ser prorrogada
guando houver necessidade de dilagdo do prazo para conclusao do objeto, desde que a
impossibilidade de execu¢do no prazo inicialmente previsto decorra de fato
superveniente devidamente justificado, mantido o interesse da Administracdo e
observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n? 14.133/2021.
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Eventual prorrogacao devera ser formalizada mediante termo aditivo devidamente
motivado e precedido da competente justificativa técnica e administrativa.

XVI - DA MATRIZ DE RISCOS

1 — A Contratada devera arcar por sua conta e risco os seguintes riscos
decorrentes da execugdo contratual:

1.1 — Refazimento de eventuais servigos executados em decorréncia da ma
gualidade da mao-de-obra ou dos materiais empregados.

1.2 — Manutenc¢do da seguranca da obra até o seu recebimento provisério, no
que se refere a roubos, furtos e depredagdo/vandalismo, respondendo integralmente
por eventuais prejuizos decorrentes desses eventos.

1.3 — O Municipio de Pederneiras ndao respondera, em hipdtese nenhuma, por
eventual inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de
inadimpléncia ocorra, a contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por
infracdo a clausula contratual.

1.4 — O Municipio de Pederneiras ndao respondera, em hipdtese nenhuma, por
despesas decorrentes de eventuais agbes trabalhistas ajuizadas durante ou
posteriormente a conclusdao das obras, podendo a contratada ser penalizada com
adverténcia ou multa por infragdo a clausula contratual caso o Municipio seja acionado
judicialmente para a cobranca dessas verbas.

1.5 — O Municipio de Pederneiras ndao respondera, em hipdtese nenhuma, por
desastres decorrentes de for¢ca maior ou caso fortuito.

1.6 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos que venham a ser
apurados no decorrer das obras, mediante a apresentacdo pela contratada de projeto
executivo e memoria de calculo, aplicar-se-do as seguintes regras:

1.6.1 — Caso a diferencga seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fard jus
a contratada a qualquer recomposicdo, reajuste ou reequilibrio contratual.
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1.6.2 — Caso a diferenga seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25%
(vinte e cinco por cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econémico-financeiro do
contrato na exata medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente tiver
que arcar.

1.6.3 — Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o
contrato sera rescindido no estado em que se encontrar e sera efetuada nova licitagao
prevendo os quantitativos corretos na planilha.

1.6.4 — Na hipodtese prevista pela cldusula anterior, a contratada podera optar
por concluir a execuc¢do do contrato, mas nesse caso fard jus a recomposicao, reajuste
ou reequilibrio contratual no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento),
abrindo mao do excedente.

1.6.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas clausulas 1.6.1 e
1.6.2 caso a quantidade de material necessaria a realizagdo da obra seja inferior a
inicialmente prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situagdo, comunicar
imediatamente o Municipio para que seja apurada a diferen¢a percentual de material
utilizado a menor, sob pena de aplicagdo de penalidade de multa por infracdo a
cldusula contratual.

1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas cldusulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras obedecendo as disposi¢cdes
contidas no artigo 125 da lei n2 14.133/21.

XVII - SUBCONTRATAGAO

Nenhum servigo podera ser subcontratado.
XIIl — ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratacdo é de aproximadamente RS 59.237,85
(Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

alcancado através de pesquisa com base na tabela de precos da SINAPI — 02/2026 E
CDHU versao 200.
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XIX — ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratagdo para o exercicio de 2026, correrdo
por conta da dotagdo orcamentdria constante da dotagdo 2026 - 401 Vinculo:
05.000.0000/05.301.0000, Classif. Funcional: 10.301.0003 2.013 - Elemento da
Despesa 3.3.90.39.00 / 16 - MANUTENGCAO E CONSERVAGCAO DE BENS IMOVEIS.

Pederneiras, 28 de Julho de 2026.

ELAINE CRISTINA CRONCA POMPEI LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Saude Eng? Civil — CREA/SP: 5070642806



