
OBRA: REFORMA E REVITALICAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - NATAL CIPOLI BDI: 19,60%
LOCAL: QUADRA FORMADA PELA RUA FRANCISCO FABRI, RUA FRANCISCO GIMENES ALVARES, RUA JOSÉ FERREIRA E RUA AMADEU FURLANI CDHU VERSÃO 199 - SEM DESONERAÇÃO
JARDIM BELA VISTA - PEDERNEIRAS/SP SINAPI 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 227.667,98R$      272.290,91R$      
ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$/UNIT. R$ TOTAL R$/UNIT. R$ TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.042,54R$                8.422,88R$                
1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M2          6,00  R$         431,48  R$                    2.588,88  R$              516,05  R$                    3.096,30 
1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES          2,00  R$         975,03  R$                    1.950,06  R$          1.166,14  R$                    2.332,27 
1.3 CDHU 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES          2,00  R$      1.251,80  R$                    2.503,60  R$          1.497,15  R$                    2.994,31 

2 DEMOLIÇÕES  R$             11.434,38  R$             13.675,52 
2.1 CDHU 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3        36,64  R$           90,84  R$                    3.328,11  R$              108,64  R$                    3.980,41 

2.2 CDHU 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 
quilômetro e descarregamento

M3        23,88  R$         339,51  R$                    8.106,28  R$              406,05  R$                    9.695,11 

3 GUIAS  R$             41.395,61  R$             49.509,15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

3 GUIAS  R$             41.395,61  R$             49.509,15 

3.1 SINAPI 104797
REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M      278,97  R$           21,95  R$                    6.123,39  R$                26,25  R$                    7.323,58 

3.2 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M      278,97  R$           61,15  R$                  17.059,02  R$                73,14  R$                  20.402,58 
3.3 CDHU 54.06.160 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa M3          8,37  R$         878,38  R$                    7.351,25  R$          1.050,54  R$                    8.792,10 

3.4 SINAPI 94279
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M      247,82  R$           43,83  R$                  10.861,95  R$                52,42  R$                  12.990,89 

4 CALÇADAS (766,82 M²)  R$             84.169,89  R$           100.667,19 
4.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3        23,00  R$         221,55  R$                    5.096,67  R$              264,97  R$                    6.095,62 
4.2 CDHU 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3        46,01  R$      1.043,15  R$                  47.994,50  R$          1.247,61  R$                  57.401,42 
4.3 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2      766,82  R$           15,98  R$                  12.253,78  R$                19,11  R$                  14.655,53 
4.4 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M      418,44  R$           11,72  R$                    4.904,12  R$                14,02  R$                    5.865,32 
4.5 CDHU 97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN        10,00  R$           75,80  R$                        758,00  R$                90,66  R$                        906,57 

4.6 CDHU 30.04.100
Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia

M2        89,91  R$         146,40  R$                  13.162,82  R$              175,09  R$                  15.742,74 



OBRA: REFORMA E REVITALICAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - NATAL CIPOLI BDI: 19,60%
LOCAL: QUADRA FORMADA PELA RUA FRANCISCO FABRI, RUA FRANCISCO GIMENES ALVARES, RUA JOSÉ FERREIRA E RUA AMADEU FURLANI CDHU VERSÃO 199 - SEM DESONERAÇÃO
JARDIM BELA VISTA - PEDERNEIRAS/SP SINAPI 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 227.667,98R$      272.290,91R$      
ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$/UNIT. R$ TOTAL R$/UNIT. R$ TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

5 QUADRA  R$             30.141,49  R$             36.049,22 
5.1 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2      483,84  R$           28,59  R$                  13.832,99  R$                34,19  R$                  16.544,25 
5.2 CDHU 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ          2,00  R$      2.385,97  R$                    4.771,94  R$          2.853,62  R$                    5.707,24 
5.3 CDHU 35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ          1,00  R$      1.894,88  R$                    1.894,88  R$          2.266,28  R$                    2.266,28 

5.4 SINAPI 103769
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UNID.          1,00  R$      3.240,11  R$                    3.240,11  R$          3.875,17  R$                    3.875,17 

5.5 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M        24,00  R$           85,34  R$                    2.048,16  R$              102,07  R$                    2.449,60 
5.6 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3          2,25  R$           68,13  R$                        153,29  R$                81,48  R$                        183,34 

BASE E CHUMBADOR

5.6 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3          2,25  R$           68,13  R$                        153,29  R$                81,48  R$                        183,34 
5.7 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3          0,28  R$           21,19  R$                            5,93  R$                25,34  R$                            7,10 
5.8 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2          5,20  R$         110,18  R$                        572,94  R$              131,78  R$                        685,23 
5.9 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG      135,20  R$           10,16  R$                    1.373,63  R$                12,15  R$                    1.642,86 

5.10 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3          1,69  R$         512,70  R$                        866,46  R$              613,19  R$                    1.036,29 
5.11 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3          1,69  R$         132,30  R$                        223,59  R$              158,23  R$                        267,41 
5.12 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG          5,49  R$           28,55  R$                        156,84  R$                34,15  R$                        187,58 

5.13 CDHU COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA TABELA UNID.          1,00  R$         620,99  R$                        620,99  R$              742,70  R$                        742,70 
5.14 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2          7,28  R$           52,15  R$                        379,74  R$                62,37  R$                        454,17 

6 ALAMBRADO  R$             45.511,64  R$             54.431,92 

6.1 SINAPI 102364
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2      213,76  R$         212,91  R$                  45.511,64  R$              254,64  R$                  54.431,92 

INSTALAÇÃO E PINTURA
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7 ENTRADA DE ÁGUA E BEBEDOURO  R$               1.672,71  R$               2.000,56 

7.1 SINAPI 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(3/4")FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN          1,00  R$         263,26  R$                        263,26  R$              314,86  R$                        314,86 

7.2 SINAPI 95674 HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN          1,00  R$         149,59  R$                        149,59  R$              178,91  R$                        178,91 
7.3 CDHU 44.03.380 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN          1,00  R$           65,66  R$                          65,66  R$                78,53  R$                          78,53 
7.4 CDHU 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm M2          1,00  R$         101,86  R$                        101,86  R$              121,82  R$                        121,82 
7.5 CDHU 17.02.020 Chapisco M2          2,40  R$              7,67  R$                          18,41  R$                  9,17  R$                          22,02 
7.6 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2          2,40  R$           30,16  R$                          72,38  R$                36,07  R$                          86,57 
7.7 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2          2,40  R$           32,92  R$                          79,01  R$                39,37  R$                          94,49 7.7 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2          2,40  R$           32,92  R$                          79,01  R$                39,37  R$                          94,49 
7.8 CDHU 46.05.020 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões M        12,00  R$           45,74  R$                        548,88  R$                54,71  R$                        656,46 
7.9 CDHU 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN          1,00  R$         373,66  R$                        373,66  R$              446,90  R$                        446,90 

8 BANCOS  R$               5.183,52  R$               6.199,49 
8.1 CDHU 35.04.140 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm UN          8,00  R$         647,94  R$                    5.183,52  R$              774,94  R$                    6.199,49 

9 LIMPEZA FINAL  R$               1.116,20  R$               1.334,98 

9.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 
madeira, papel, plástico ou metal

M3        10,00  R$         111,62  R$                    1.116,20  R$              133,50  R$                    1.334,98 

Pederneiras, 07 de Janeiro de 2026.

Ivana Maria Bertolini Camarinha Responsável Técnico: Raphael Tramonte Leme
Prefeita Municipal de Pederneiras Engenheiro Civil - CREA/SP 5069465124

VALOR TOTAL: R$ 272.290,91 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

OBSERVAÇÕES: Os itens 3.1, 3.4, 5.4, 6.1, 7.1 e 7.2 foram utilizados a composição dos serviços da tabela de COMPOSIÇÕES da SINAPI SEM DESONERAÇÃO(Setembro de 2025), por não constarem no referencial de custos CDHU versão 199 sem 
desoneração.
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