PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERIAS DA CONTRATACAO:

1.1. Objeto do Pedido:

Contratagdo de empresa especializada para a realizagao de servico de confeccao e instalagdo de paredes de drywall com
portas para o Centro de Atendimento Municipal

Item | Qtde | Un. Especificacao RS Unit. RS Total

e Execucdo e instalacdo de paredes em sistema
de gesso acartonado (drywall), compreendendo
o fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos e todos os insumos necessarios
para a perfeita execugao dos servigos. As
paredes deverao ser executadas com placas de
gesso acartonado Standard (ST) de 12,5 mm de
espessura, fixadas em estrutura metalica
galvanizada composta por perfis guias e
montantes com espessura minima de 0,70 mm,
conforme normas técnicas vigentes. As paredes
acabadas deverao possuir espessura final de 95
mm, incluindo o tratamento completo das juntas
com fita telada e massa especifica para juntas,
garantindo acabamento uniforme e adequado
1 1 un para posterior pintura. A area total de paredes| 43.519,00 43.519,00
em gesso acartonado a ser instalada sera de
268,81 m? O servigo contempla, ainda, o
fornecimento e a instalagdao de 11 (onze)
portas para sistema drywall, com dimensdes
de 0,90 m x 2,10 m, incluindo batentes,
ferragens, guarnigdes e todos os acessorios
necessarios para sua perfeita instalacdo, em
conformidade com o projeto arquitetdnico
fornecido pela Administracdo. Todos os servigos
deverdo ser executados em conformidade com
as normas da ABNT, especificagbes do
fabricante e boas praticas de engenharia,

assegurando qualidade, estabilidade,
alinhamento, prumo, nivelamento e perfeito
acabamento..

1.2 Prazo de vigéncia:

O prazo para a execugdo sera de 60 dias, contados partir da emissdo da Ordem de Servico..

O prazo de vigéncia do contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias, periodo considerado suficiente para a
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do objeto, e recebimento e cumprimento das demais obrigagdes contratuais.

1.3 Possibilidade de Prorrogagdo de Prazo:

O prazo de vigéncia podera ser prorrogado caso comprovada a ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel
ou inevitavel, como caso fortuito ou de forca maior, fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado,
ressalvados os casos em que a contratada contribuir para o resultado ou naqueles em que o evento se insira na
parcela de risco alocada a contratada, nos termos da matriz de risco. Nao se prorrogara em razdo de eventos
inseridos nos riscos habituais da atividade empresarial (dlea empresarial ou ordinaria).

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Necessidade de contratagdo:

A presente contratagdo visa atender a necessidade de adequagdo das instalagdes do Centro de Atendimento
Municipal, situado na Avenida Paulista, S-166. Essa intervengdo se torna ainda mais necessaria pois
necessitamos adequar o local com divisdes em salas menores para manter em funcionamento diversos setores
que serdo realocados.

O objetivo principal ¢ melhorar as condi¢des do ambiente por meio da execucao de servigos, como a confecgdo
de divisorias em drywall, instalagdo de portas, mantendo a privacidade e qualidade nos atendimentos a
populagdo. Essas melhorias tém como finalidade garantir a qualidade, conservacgdo e valorizagdo do espaco,
proporcionando melhores condi¢des de uso tanto para os servidores quanto para os cidadaos que frequentam o
local.

A instalacdo das divisorias em drywall, contribuird significativamente para o conforto térmico e acustico no
local. As 11 (onze) portas a serem instaladas —complementardo o servi¢o, promovendo um ambiente mais
organizado, acessivel e confortavel.

Essas intervengdes visam otimizar o uso dos recursos publicos, criando um espaco funcional e eficiente, além
de melhorar a experiéncia dos usuarios e garantir a continuidade das atividades administrativas.

2.2. Adequagdo:

A escolha dos materiais propostos demonstra sua adequagdo a necessidade especifica de adequacdo para
funcionamento do Centro de Atendimento Municipal, pois sdo eficientes e uteis para atender plenamente aos
requisitos de resisténcia, durabilidade e funcionalidade. As divisorias em drywall e portas, ¢ uma solugdo
amplamente utilizada em ambientes institucionais e administrativos, justamente por oferecer excelente
desempenho em areas de grande circulacdo. Esses materiais sdo especialmente adequados para este tipo de
ambiente, sendo reconhecidos pela alta resisténcia ao desgaste, facilidade de limpeza e conforto acustico. Esses
atributos contribuem diretamente para a preservacao do espaco e a melhoria das condigdes de trabalho dos
servidores, além de otimizar o atendimento ao publico. A instalagdo dessas divisorias garante um acabamento
uniforme, moderno e de longa durabilidade, agregando valor ao ambiente e reduzindo a necessidade de
manutengdes frequentes.

Além disso, tanto as divisorias em drywall com portas, sdo altamente resistentes as variagdes climaticas, o que
os torna uma escolha adequada e econdmica a médio e longo prazo. Sua durabilidade minimiza a necessidade
de substituicdes ou reparos, gerando economia de recursos publicos e maior eficiéncia na gestdo da
infraestrutura municipal.

A aplicagdo desse tipo de material, portanto, ¢ completamente adequada para garantir um ambiente mais
seguro, acessivel, organizado e visualmente agradavel, reforcando o compromisso da administragdo publica
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RINJEAY

2.3. Poporcionalidade:

A contratacdo se justifica pelo excelente custo-beneficio proporcionado pela instalagdo de divisorias em
drywall com portas. O principal objetivo é garantir a adequada manutencdo e modernizacdo da infraestrutura
do Centro de Atendimento Municipal promovendo um ambiente funcional, organizado e condizente com as
demandas administrativas e de atendimento ao publico.

A escolha desses materiais reflete uma decisdo estratégica, pois combina resisténcia, durabilidade e
desempenho acustico, sendo ideal para locais com grande circulagdo de pessoas e alta exigéncia de
conservagdo. A aplicacdo das divisdrias representa um investimento inteligente, que reduz significativamente a
necessidade de manutencdes corretivas e substituicdes frequentes, evitando o desperdicio de recursos publicos
e contribuindo para uma gestao mais eficiente e responsavel.

Além dos beneficios funcionais e econdmicos, a instalagdo dessas divisorias também melhora a estética do
ambiente, promovendo um espago mais agradavel, seguro e profissional para servidores e cidaddos. Essa
medida refor¢a o compromisso da Administragdo Publica com a valorizagdo do patriménio institucional e com
a sustentabilidade dos investimentos realizados, superando os custos iniciais por meio da longevidade,
eficiéncia e beneficios duradouros que a solugdo proporciona.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Sera realizada a instalagdo de divisorias em drywall, totalizando 268,81 m2 de emplacamento, a colocagdo de
11 portas (0,90 x 2,10m). O objetivo ¢ melhorar a organizagdo, seguranca ¢ funcionalidade do ambiente,
utilizando materiais durdveis e de facil manuten¢do, com garantia e suporte técnico para assegurar a
conservagdo e eficiéncia do espaco ao longo do tempo.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicagdo das Normas de Seguranga do
Trabalho nas atividades de Construcao Civil, em conformidade com a Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do
Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execugdo dos servigos,
bem como sera a Unica responsavel por danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia
ou omissdo, ainda que ocorridos em via publica, até o Recebimento Definitivo por parte da Secretaria de
Infraestrutura e Obras.

A CONTRATADA devera garantir os servigos executados pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir
do recebimento definitivo, obrigando-se a reparar, as suas expensas, quaisquer defeitos decorrentes de falhas
de execugdo, instalagdo ou aplicacdo dos materiais, desde que ndo resultem de mau uso, intervencdes de
terceiros, desgaste natural ou falta de manutengao por parte da CONTRATANTE.

Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA deverd promover os reparos necessarios em prazo
compativel com a natureza do defeito, sem 6nus para a CONTRATANTE.

A garantia prevista nesta clausula nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados em
decorréncia de erro de execug@o ou inobservancia das normas técnicas aplicaveis, na forma da legislacdo

xnoanta
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Deverdo ser respeitadas as especificagdes descritas no Termo de Referéncia, que estabelecem os requisitos
minimos para a contratagdo. A empresa ou o fornecedor escolhido deverd comprovar experiéncia comprovada
na instalagio de no MINIMO 134,41m2 de divisérias em drywall com portas, bem como a capacidade técnica
para realizar a execucdo do servigo de forma adequada e eficiente de acordo com as normas ABNT.

Essas divisérias em drywall possuem caracteristicas minimas essenciais para o bom desempenho no ambiente,
como acabamento uniforme, visual moderno, alta durabilidade e resisténcia ao uso continuo, especialmente em
locais como as dependéncias do Centro. As caracteristicas dos produtos incluem um alto nivel de conforto
acustico, aspectos fundamentais para um ambiente de trabalho mais organizado, seguro e confortavel para
servidores e visitantes.

A escolha de outros tipos de divisorias, de menor qualidade, que ndo atendem a esses requisitos, pode resultar
em desgaste precoce, necessidade de substituicdes frequentes e maiores custos de manutengdo,
comprometendo a efici€ncia e a economia da administragdo publica a longo prazo.

A visita técnica ¢ OBRIGATORIA e devera ser agendada pelo telefone (14) 3283-9570, na Secretaria de
Obras.

4.1. Garantia:

A CONTRATADA devera garantir os servigos executados pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir
do recebimento definitivo, obrigando-se a reparar, as suas expensas, quaisquer defeitos decorrentes de falhas
de execugdo, instalagdo ou aplicagdo dos materiais, desde que ndo resultem de mau uso, intervencdes de
terceiros, desgaste natural ou falta de manutengao por parte da CONTRATANTE.

Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera promover os reparos necessarios em prazo
compativel com a natureza do defeito, sem onus para a CONTRATANTE.

A garantia prevista nesta clausula ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados em
decorréncia de erro de execugdo ou inobservancia das normas técnicas aplicaveis, na forma da legislacdo
vigente

4.2. Sustentabilidade e Gestdo de Residuos:

A CONTRATADA devera executar os servigos observando as normas ambientais aplicaveis e adotar medidas
destinadas a prevengao, reducao e adequada destinag@o dos residuos decorrentes da execugdo do objeto.

Sdo obrigagdes da CONTRATADA:
I — planejar a execucdo dos servigos de forma a reduzir desperdicios de materiais;

I1 — realizar a segregacdo dos residuos gerados durante a execucao dos servicos, promovendo sua destinagdo
ambientalmente adequada, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sélidos — Lei Federal n°
12.305/2010 e demais normas ambientais aplicaveis;

III — encaminhar para reciclagem, sempre que possivel, os residuos de perfis metalicos, papel, papelao,
plasticos e demais materiais reciclaveis;
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IV — promover a destinagdo adequada dos residuos de gesso e demais materiais que possuam procedimentos
especificos de descarte, observando a legislagdo vigente;

'V — adotar medidas para reduzir a emissdo de poeira e ruidos durante a execuco dos servigos, especialmente
nas areas de circula¢do e atendimento ao publico;

VI — utilizar equipamentos e ferramentas em boas condi¢des de funcionamento, buscando evitar consumo
excessivo de energia;

'VII — manter o local de execugdo dos servigos limpo e organizado durante todo o periodo de execucao;

\VIII — realizar, quando aplicavel, a logistica reversa de embalagens e materiais passiveis de reaproveitamento
ou reciclagem, observando os sistemas de recolhimento disponibilizados pelos fabricantes ou distribuidores e
a legislagdo ambiental vigente;

IX — responsabilizar-se pelos custos relacionados ao acondicionamento, transporte e destinacao
ambientalmente adequada dos residuos decorrentes da execugdo dos servigos

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Apbs a emissdo da ordem de servigos, a empresa contratada devera executar e concluir integralmente os
servicos, incluindo o fornecimento e a instalagdo das divisorias em drywall e das 11 (onze) portas, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias corridos, conforme quantidade discriminada no pedido de compra.

No ato da entrega de cada material, este sera verificado totalmente, a fim de averiguar sua compatibilidade
com as especificagdes deste Termo de Referéncia, do preco e marca cotado, sendo que as marcas deverdo
estar constantes na nota fiscal de entrega

O recebimento provisorio sera realizado por servidor efetivo vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Obras,
devendo ser promovido comunicado ao fiscal da contratagdo no prazo maximo de 3 dias tteis. Na hipotese de
rejeicdo do produto, devera ser encaminhado o Termo de Rejeicdo de Produtos ao fornecedor para que
proceda a regularizagdo do fornecimento no prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis. Apds a verificagdo da
qualidade, quantidade e adequagdo com as especificagdes exigidas, o recebimento definitivo do produto se
dara por meio da expedi¢cdo de Termo de Recebimento Definitivo no prazo maximo de 30 (trinta) dias do
recebimento provisorio. Aplica-se, no que couber, o Decreto Municipal n°® 5.762/2025, que regulamenta a
gestdo e fiscalizacdo dos contratos administrativos no &mbito do Municipio de Pederneiras.

5.1. Local de Execugdo:

Os materiais e servigos prestados deverdo ser entregues/realizados no Centro de Atendimento Municipal
(antigo CRC), localizado na Avenida Paulista, S-166, Centro — CEP: 17.280-065 — Pederneiras, SP.
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6. DA MATRIZ DE RISCO
1 — A Contratada devera arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes da execugdo contratual:

1.1 — Refazimento de eventuais servigos executados em decorréncia da ma qualidade da mao-de-obra ou dos
materiais empregados.

1.2 — Manutengdo da seguranca do local de execugdo até o seu recebimento provisorio, no que se refere a
roubos, furtos e depredagdo/vandalismo, respondendo integralmente por eventuais prejuizos decorrentes
desses eventos.

1.3 — O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipdtese nenhuma, por eventual inadimpléncia da
contratada com fornecedores. Caso tal situagdo de inadimpléncia ocorra, a contratada pode ser penalizada
com adverténcia ou multa por infragdo a clausula contratual.

1.4 — O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipdtese nenhuma, por despesas decorrentes de
eventuais a¢des trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a prestacdo de servigos, podendo a
contratada ser penalizada com adverténcia ou multa por infragdo a clausula contratual caso o Municipio seja
acionado judicialmente para a cobranca dessas verbas.

1.5 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos em projeto que venham a ser apurados no
decorrer das obras, mediante a apresentagdo pela contratada de projeto executivo e memoria de calculo,
aplicar-se-30 as seguintes regras:

1.5.1 — Caso a diferenca seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara jus a contratada a qualquer
recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.5.2 — Caso a diferenga seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e cinco por cento), fara
jus a contratada ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato na exata medida dos valores excedentes
com 0s quais comprovadamente tiver que arcar.

1.5.3 — Caso a diferenga seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o contrato sera rescindido no
estado em que se encontrar e sera efetuada nova licitacdo prevendo os quantitativos corretos.

1.5.4 — Na hipotese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar por concluir a execucgio do
contrato, mas nesse caso fara jus a recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual no percentual maximo
de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo mao do excedente.

1.5.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas clausulas 1.6.1 e 1.6.2 caso a quantidade de
material necessaria a realizag@o da obra seja inferior a inicialmente prevista, devendo a contratada, caso
identifique tal situagdo, comunicar imediatamente o Municipio para que seja apurada a diferenga percentual
de material utilizado a menor, sob pena de aplicagdo de penalidade de multa por infragdo a clausula
contratual.

1.6 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras obedecendo as disposi¢des contidas no artigo 125 da lei n® 14.133/21.

Rua Siqueira Campos, S-64 — Centro — CEP 17280-065 — Pederneiras/SP
Tel.: (14) 3283 9570 — Fax: (14) 3284 1764 — www.pederneiras.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A aquisicdo dos servicos, objeto do presente Termo de Referéncia, serda acompanhada e fiscalizada pelo
servidor Raphael Tramonte Leme, formalmente designado por esta Prefeitura, determinando o que for
necessario a regularizagdo de eventuais problemas constatados ou, ainda, comunicando aos seus superiores
quando as providéncias ultrapassarem os limites de sua competéncia para adogdo das providéncias cabiveis.
Apos a emissdo da ordem de servigos, a empresa contratada devera entregar o(s) objeto(s) desta licitagdo em
até 60 (sessenta) dias corridos, conforme quantidade discriminada no pedido de compra.

A fiscalizag@o ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade dos servigos ou|
sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou outros elementos
aplicados & obra ou ao servigo contratado.

IAplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n® 14.133/2021 e o Decreto Municipal n° 5.762/2025.
INos termos do Decreto n® 5.609/2025, que institui o sistema Sei/Cidades no Municipio de Pederneiras, os
requerimentos e outras comunicag¢des formuladas por fornecedores devem ser apresentadas através de processo
geral, através do peticionamento eletronico do sistema mencionado. O cadastro no sistema pode ser realizado

através do link:
https://cidades.sei.sp.gov.br/validar cadastro/acesso?cidade=pederneiras

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da data de entrega total dos
servigos, por meio de deposito em conta-corrente, apos a apresentagdo da nota fiscal/fatura. Cabera ao fiscal
do contrato a conferéncia do servigo prestado, emissdo de relatério de servigo executado e encaminhamento
da referida nota fiscal para as providéncias de pagamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Pregdo Eletronico, aquisi¢do por menor preco.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratagdo é de R$ 43.519.,00 (quarenta e trés mil, quinhentos e dezenove reais),
alcangado através de or¢gamentos em anexo e descritos abaixo:

1) EMPRESA 1 - R$ 39.480,00
2) EMPRESA 2 - R$ 44.377,00

3) EMPRESA 3 - R$ 46.700,00
Os fornecedores consultados foram escolhidos dentre os ja conhecidos e/ou ja contratados e que estao
instalados na regido e provavelmente participardo da licitagéo.
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11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Dotacao 2026 —131

Vinculo: 01.110.0000

Classif. Funcional: 04.128.0019 2.035 3.3.90.39.00 / 16 - MANUTENCAO E CONSERVAGAO DE BENS
IMOVEIS

12. DA SUBCONTRATACAO

Nenhum servigo podera ser subcontratado.

AtenCiOSamente,' Documento assinado digitalmente

ub DANIEL CESAR PEROSO
g Data: 24/09/2026 12:02:35-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniel César Peroso

Secretario Municipal de
Administracao
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